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Zalacznik nr 7 do SWZ

Umowa
zawarta w dniu ......ooeviieiiiiiininannn 2021 r., w Nowym Dworze Gdanskim

pomig¢dzy:
Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Nowym Dworze Gdanskim z siedziba
w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen. Wladystawa Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiajacym, w imieniu

ktérego wystegpuja:
1. Jacek Gross — Starosta Nowodworski,
2. Barbara Ogrodowska — Wicestarosta Nowodworski,
przy kontrasygnacie Barbary Kaminskiej — Skarbnika powiatu.
a
............................. ,zsledzibaw ..................., NIP .................., zwang dalej Wykonawcg. w imieniu
ktérego wystepuja:
L T ORP ,
PP TP e

Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wybdér Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.), dalej jako ustawa Pzp.
§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji zadanie pn.: ,,Przebudowa budynku
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim w celu uzyskania nowych funkcjonalnosci i
rewitalizacji przestrzeni miejskiej, w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” (dalej jako ,,Przedmiot Umowy”)
polegajace na opracowaniu dokumentacji i na jej podstawie wykonanie robot budowlanych zgodnie ze
ztozona oferta, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
Specyfikacji warunkow Zamowienia (SWZ) oraz w niniejszej umowie.

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowg z klauzula ostatecznosci,

2) wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowana dokumentacj¢ projektowa wraz
z dokonaniem zawiadomienia ozakonczeniu budowy, zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami
prawa.

3. Zakres Przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiajacego w tym przedmiocie, okresla Opis Przedmiotu
Zamoéwienia zawarty w SWZ, ktory wraz z Programem funkcjonalno-uzytkowym, stanowig Zataczniki
do niniejszej Umowy.

4. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja, o ktorej mowa wyzej jest kompletna z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzy¢.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z zasadami
wspoélczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego
oraz wspolnotowego.

§2.
OGOLNE PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca o$wiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednia wiedzg, dos§wiadczenie, kwalifikacje, potencjat
i zasoby niezbgdne dla nalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonaé
£0 z najwyzszg starannoscia, przy uwzglednieniu zawodowego charakteru wykonywanych dziatan, zgodnie
ze swa najlepsza wiedzg 1 wszystkimi majacymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczegOlnym
uwzglednieniem intereséw Zamawiajgcego.

2. Wykonawca o$wiadcza przy tym, ze zapoznat si¢ z zakresem przedmiotu Umowy, w tym Programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami Umowy celem rozpoznania aktualnych warunkéw zwigzanych
z wykonaniem prac sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy oraz Ze sg mu znane i nie wnosi wobec nich
zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do Scistej i1 biezacej wspdlpracy z Zamawiajacym, w szczegdlnosci
do niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze, przekazywania mu stosownych informacji
na kazde zadanie Zamawiajacego oraz umozliwienia mu sprawowania biezacej kontroli realizacji Umowy.

4. Jednoczesnie, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach roboczych,
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
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5. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go w postgpowaniach
administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnosciach koniecznych do nalezytego
wykonania niniejszej Umowy.

6. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)

3)
6)
7)

zatwierdzenie dokumentacji projektowej;

przekazanie wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy;

dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem rob6t w terminach i na zasadach okre§lonych w umowie, na podstawie art. 647
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), dalej jako
,,Kc” 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.), dalej
jako ustawa Pb;

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciagu 7 dni roboczych od zatwierdzenia
dokumentacji projektowej;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

przeprowadzenie odbioréw przedmiotu umowys;

zaptata za wykonany i odebrany przedmiot umowy;

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

D
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

wykonanie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj o wymaganiach i parametrach
okreslonych w PFU;

przestrzeganie praw autorskich, pokrewnych patentow i licencji;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz,
uzgodnien i opinii niezb¢dnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe, zgloszenia
wykonania robét ich realizacji robdt, oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego od wszelkich uzytkownikéw sieci infrastrukturalnych
technicznych warunkow przylaczenia i realizacji robot;

zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej;

zapewnienie nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan archeologicznych w
formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku wykrycia obecnosci obiektow
archeologicznych lub stosownej decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;
wykonanie inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujacych z placem budowy. Nalezy zrobi¢ tg
inwentaryzacje przed rozpoczeciem robdt w zakresie umozliwiajacym oceng ich stanu istniejacego
pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania powinna zawiera¢ opis
budynku, drogi szczeg6lnie pod katem identyfikacji istniejacych uszkodzen, poparty dokumentacja
fotograficzng. Opracowanie winno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobg z uprawnieniami
budowlanymi;

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego przed rozpoczeciem
budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan drog, ktére beda
stanowity dojazd do placu budowy;

sprawowanie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji inwestycji oraz w okresie zglaszania
wad;

przekazywanie Zamawiajacemu kserokopii wszystkich orzeczen organéw administracji publicznej
oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania umowy w terminie
2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawce;

przejecie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, bedacej podstawa wykonania robot;

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

wykonanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (w tym m.in. Komenda
Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdanskim), ,,Projektu oznakowania i organizacji ruchu”,
na czas realizacji robot;

powiadomienie wiladz lokalnych o potrzebie zawiadomienia okolicznych mieszkancow
o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w zwiazku z rozpoczynajaca si¢ inwestycja;

zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;

zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi
przepisami BHP, planem BiOZ oraz zapewnieniec warunkow ppoz. okre§lonych w przepisach
szczegdtowych;

roboty beda prowadzone w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej w zwigzku z czym harmonogram
robdt musi umozliwia¢ nieprzerwane funkcjonowanie obiektu;

kontrola jako$ci materiatéw i rob6t zgodnie z postanowieniami SST;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

wykonanie robot tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktore beda potrzebne podczas
wykonywania robot podstawowych;

skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu robodt, a w szczegolnosci:
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22)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)
32)
33)
34)
35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

a) protokoty technicznych odbiorow;

b) dziennik budowy;

c) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdow wymagane przepisami i projektami

technicznymi;
d) niezbedne §wiadectwa kontroli jakosci;
e) o$wiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. ,,a”, ,,b” ustawy
Pb.

zapewnienie, na czas trwania robot, kierownictwa: kierownika budowy, innych oséb - wskazanych
przez Wykonawce, a w przypadku konieczno$ci zmiany ktérejkolwiek z tych osob - uzgodnienie
nowego kandydata z Zamawiajacym,;
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego sie do uzytkowania;
informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;
niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;
zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy;
strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejgcia terenu budowy
do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci, urzadzen obcych (uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego) zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt;
wykonanie na wlasny koszt dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego;
udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie
realizacji przedmiotu umowy (dotyczy ewentualnych Wykonawcoéw innych robdt, ktore moglyby
zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot
objetych niniejszym zamowieniem);
wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem;
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za poprawny stan techniczny oznakowania robot;
Wykonawca na swoj koszt zapewni dojazdy na teren budowy;
Wykonawca odpowiada za organizacje ruchu w obrgbie budowy;
kompleksowe wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowa i STWiORB oraz ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowg,
wykonanie robot budowlanych w sposob zgodny z przepisami ustawy Pb, przepisami wykonawczymi
do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu zaméwienia,
aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i ppoz.,
wykonanie rob6t budowlanych z materialow i1 urzadzen wilasnych. Wszystkie stosowane materialy
iurzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia powinny posiadaé¢ stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty oraz musza spetnia¢ niezb¢dne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania
inwestycji musza by¢ uzywane materialy nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace
warunki okre§lone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 215 z pdzn. zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktdrych maja by¢ prowadzone roboty podstawowe
i tymczasowe;
przedstawienie stosownych dokumentow zwigzanych z przetransportowaniem odpaddéw powstatych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania
odpadow;
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecia poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania;
zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z Dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkoéw ppoz. okreslonych w przepisach szczegdtowych;
informowanie Zamawiajgcego o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot
zanikajacych (odbior dokonany przez Zamawiajacego). Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
terminach Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbgdne
do zbadania robot, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt;
udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie
realizacji przedmiotu umowys;
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich cz¢sci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu robot badz majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego, na swoj koszt;
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45) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przeje¢cia terenu budowy
do daty dokonania odbioru koncowego;

46) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowys;

47) prowadzenie dziennika budowy;

48) organizowanie w siedzibie Zamawiajacego (w ustaleniu z Zamawiajacym) narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych zaproszonych o0so6b. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac.
Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalal Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inzynier
kontraktu). Czestotliwo§¢ narad koordynacyjnych ustalg strony umowy. Narady beda prowadzone i
protokolowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobom
zaproszonym na narade¢. Udzial w naradach zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w §9 ust.
1. Zamawiajacy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych kosztow;

49) niezwloczne informowanie Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powzigcia wiadomo$ci, o wszelkich nieprawidlowosciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidtowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wplyw na sytuacj¢ Zamawiajagcego w sprawach
objetych niniejszg Umowa;

50) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostgpu 0sob trzecich;

51) w przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robodt, nalezy opracowaé
projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot, ktéory po zaopiniowaniu przez
Komend¢ Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdanskim i zarzadce drogi nalezy zlozy¢ wraz
ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym,;

52) prowadzenie w razie koniecznosci w trakcie robot nadzoru archeologicznego (ratowniczych badan
archeologicznych wyprzedzajacych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan, nadzorow;

53) pokrycie wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na jego wniosek
zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowe;j;

54) w przypadku wystepowania robdt zwigzanych z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi Wykonawca
zobowigzuje si¢ w razie potrzeby do wykonywania prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod
napieciem);

55) wykonanie na wilasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej;

56) przygotowanie rozliczenia koncowego robot;

57) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, w tym inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawczej.

§ 3.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W ramach realizacji cze$ci projektowej przedmiotu zamoéwienia Wykonawca opracuje:

1) Projekt koncepcyjny (Koncepcja z wizualizacja);

2) Projekty budowlane;

3) Projekty wykonawcze wielobranzowe, stanowiace podstaw¢ wykonania robdt budowlanych

i uzyskania pozwolenia na budowe;

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

5) Kosztorys inwestorski;

6) Przedmiary robot;

7) Mapy do celéw projektowych;

8) Decyzje o wycigciu drzew (jesli beda potrzebne);

9) Operaty wodno prawne i uzyska pozwolenie wodnoprawne dla przedmiotowej inwestycji;
10) Dokumenty zwigzane z oddaniem obiektu do eksploatacji;

11) Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu;

ZamoOwienie obejmuje takze pelnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robo6t budowlanych

realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej — na budowie i w siedzibie jednostki projektowe;.

Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji kazdego elementu projektowego przed jego

skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodnosci z zalozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego;

Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu przed przystapieniem do robot budowlanych:

1) Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy realizacji inwestycji (z podzialem na prace
projektowe i Projekt zagospodarowania placu budowy);
2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

Z ramienia Zamawiajgcego formalnej akceptacji bedzie dokonywat Inspektor nadzoru inwestorskiego, przy

kontrasygnacie Inwestora.

Podkresli¢ nalezy, ze ostateczne rozstrzygnigcia co do sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia okresla¢

bedzie opracowana dokumentacja projektowa tj.:

1) Projekt koncepcyjny;
2) Projekty budowlane;
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3) Projekty wykonawcze;
4) Projekty powykonawcze (jako Operat kolaudacyjny), a w nich:

a) Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym;

¢) Dziennik budowy;

d) Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;

e) Rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu;

f) Operaty geodezyjne;

g) Ksigzki obmiaru;

h) Dziennik montazu;

i) Geodezyjne pomiary powykonawcze;

j) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST), ktéra musi uzyskaé
pozytywne uzgodnienie od Inzyniera Kontraktu (lub Inspektor nadzoru inwestorskiego), oraz
Zamawiajacego.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w nastegpujacej formie:

1) Zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu wraz z wizualizacjg — 2 egzemplarze,

2) Projekt budowlany dla wszystkich branz — 6 egzemplarzy;

3) Projekt wykonawczy dla wszystkich branz — 6 egzemplarzy;

4) Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robdt — 3 egzemplarze;

5) Kosztorys inwestorski — 2 egzemplarze;

6) Przedmiary robot — 3 egzemplarze;

7) Informacja BiOZ — 3 egzemplarze;

8) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy — 3 egzemplarze.

9) Catos¢ dokumentacji takze w wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF z tzw. warstwg
tekstowa) — 2 plyty.

Przekazane opracowania stanowigce przedmito zaméwienia b¢da wzajemnie skoordynowane technicznie i
kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzyc¢.

Przedmiotowa Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa powinna by¢ opracowana zgodnie
z obowiazujacymi w tej materii przepisami prawa:

1) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz. 5790);

2) Ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 484 z pézn. zmianami);

3) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 624 z p6zn. zmianami);

4) Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie warunkow geotechnicznych posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz.
463),

5) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1609);

6) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 710 z pdzn. zamianami).

Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej, o ktéorych mowa powyzej, Wykonawca winien
przedtozy¢ Zamawiajacemu w wersjach, formatach i iloéci egzemplarzy okreslonych w niniejszej Umowie.
Sktadajaca si¢ na Przedmiot Umowy dokumentacja projektowa winna by¢ zaopatrzona w decyzj¢
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe/zgloszenia wykonania robot,
z klauzulg ostatecznosci.

W terminie do 4 tygodni od zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia
i przedstawienia Zamawiajgcemu projektu koncepcyjnego, do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie przez
Zamawiajacego uwag i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawnia¢ bedzie
Wykonawcg do opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa powyzej.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu  projektu
budowlanego/wykonawczego, do jego zatwierdzenia przed ztozeniem wniosku o zatwierdzenie projektu
budowlanego i pozwolenie na budowg/ zgloszenie wykonania robot. Nie wniesienie przez Zamawiajacego
uwag 1 zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawnia¢ bedzie Wykonawce
do ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe/ zgloszenia wykonania robot.

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobligowany bedzie do bezptatnego dokonywania zmian
w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, proponowanych przez Zamawiajacego przed
ich ostatecznym zatwierdzeniem.
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Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy odnoszacego si¢ do dokumentacji projektowej,
zobowiazuje si¢ dodatkowo do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robot oraz w okresie
zglaszania wad.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przygotowania dokumentacji w taki sposob, aby spetniata wszelkie
wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych. W szczegélnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zapewniania zgodnosci przygotowanej dokumentacji z art. 99 (zwlaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania w
dokumentacji znakow towarowych, patentow lub pochodzenia) oraz w sposdb, o ktérym mowa w art. 101
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnosci przez odniesienie si¢ do Polskich norm
przenoszacych normy europejskie.
§ 4.

ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego
iudzieleniu pozwolenia na budowe, niniejsza Umowa, w tym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
harmonogramem rzeczowo — terminowo - finansowym, obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuka budowlang.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastagpi w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania
Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
W czasie realizacji robdt, Wykonawca umozliwi wstegp na teren budowy osobom wskazanym przez
Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ do jego organizacji, nalezytego utrzymywania i zabezpieczenia, i przejmuje w
zakresie przejetego terenu pelng odpowiedzialno$é. W szczegodlnosci, Wykonawca ponosi wszelkie koszty zuzycia
wody, elektrycznosci i innych medidw.
Przedmiot Umowy obejmuje rowniez dokonanie przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu budowy przy
braku wniesienia sprzeciwu organu, zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ............... , posiadajacego uprawnienia budowlane
nr......... zdnia ............... , wydane przez ......... stel, o ,email; .................
Obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego petnié¢ bedzie: ................... ,tel oo , email:

Inspektor nadzoru inwestorskiego, reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajagc w imieniu
i na rachunek Zamawiajgcego, w zakresie wynikajacym z umowy z nim zawarte;j.

Wykonawca kontaktuje si¢ z Zamawiajacym, w sprawach dotyczacych realizacji inwestycji wylacznie
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy.

§5.
PODWYKONAWSTWO

. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz zudzialem

Podwykonawcéw (zostanie sprecyzowane po wyborze Wykonawcy).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni kalendarzowych pisemnego zastrzezenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkoéw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej dostawy
lub ustugi,

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
niniejszej umowy — postanowienia niezgodne z art.463 ustawy Pzp,

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamoéwienia,
wskazany w tresci § 2 niniejszej umowy,

5) umowa o podwykonawstwo bedzie zobowiazywata Podwykonawce do realizacji kluczowych
czeséci zamowienia, o ktorych mowa w ust. 2,
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6) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty narzecz
Podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnoSci zapisow
warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

8) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot,
okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo zawiera
ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w tresci niniejszej umowy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez
niego uprawnione, wymienione w tre$ci niniejszej umowy,

10) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnos$ci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

4. Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 4.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w wust. 7, uwaza si¢ zaakceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto niniejszej umowy, wskazanej w tresci
§ 9 ust. 1 niniejszej umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ushugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 9, nie dotycza rdwniez umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary
umownej.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 4 — 11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane oraz ich
konsekwencje, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow, w szczegélnosci zgodnie z przepisami
ustawy Pb oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy Kc oraz na zasadach okreslonych w ustawie Pzp.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji Koordynatora w stosunku do robot budowlanych,
realizowanych przez Podwykonawcow.

16. Powierzenie wykonania cz¢sci robot budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania wiasne lub jego wlasnych pracownikow.

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajagca z braku Podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§6.
TERMINY REALIZACJI I ODBIORY
1. Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa wraz zuzyskaniem decyzji o =zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowg z klauzulg ostatecznosci nastapi nie pdzniej niz do dnia:
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1) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
z klauzula ostatecznos$ci badz zgloszenia wykonania robot z potwierdzeniem braku sprzeciwu: od dnia
podpisania umowy: 8 miesigcy

2) Etap II: rozpoczecie i zakonczenie robot budowlanych: 6 miesigcy od uzyskania Decyzji o
pozwoleniu na budowe.

3) W przypadku weczesniejszego zakonczenia I etapu, tj. prac zwigzanych z opracowaniem
dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe, Wykonawca bedzie mogt
wczesniej rozpoczaé realizacje robot budowlanych.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ za dochowany z chwilag wykonania calosci robo6t
okreslonych w §1 i skutecznego zgloszenia ich do odbioru Zamawiajacemu stosownie do procedury opisanej
w niniejszym § lacznie z uzyskaniem przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie/ zawiadomienie o zakonczeniu budowy, uzyskania przez wykonawce na rzecz
Zamawiajacego Decyzji zezwalajacej na eksploatacje urzadzenia (windy) uzyskang od wiasciwego terenowo
oddziatu Urzgdu Dozoru Technicznego 1 podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego.

3. Termin przekazania placu budowy — celem realizacji inwestycji nastgpi w ciaggu 7 dni roboczych od z uzyskania
pozwolenia na budow¢ z klauzulg ostatecznosci badz zgloszenia wykonania robot z potwierdzeniem braku
sprzeciwu dokumentacji projektowej, bedacej podstawa wykonania robot.

4. Termin rozpoczgcia realizacji Przedmiotu Umowy Strony okreslaja na dzien podpisania niniejszej Umowy.

5. Realizacja poszczegolnych prac skfadajacych si¢ na Przedmiot Umowy winna nastgpowaé zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zalacznik do niniejszej umowy.

6. Termin rozliczenia finansowego budowy — najp6zniej 30 dni od daty zakonczenia robot.

7. Termin przekazania zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego powykonawczego, najpdzniej w ciagu 7 dni
roboczych przed data odbioru koncowego, wyznaczonego przez zamawiajacego.

8. Odbior Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego nastapi na podstawic Protokolow odbioru czesSciowego
oraz Protokolu odbioru koncowego robot.

9. Protokot odbioru czgsciowego zostanie sporzadzony przez Strony po sporzadzeniu skladajacej si¢
na Przedmiot niniejszej Umowy dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe, oraz maksymalnie 3 protokoly czgsciowe podczas realizacji robot
budowlanych. Gotowo$¢ do odbioréw czgsciowych robdt budowlanych wykonawca bedzie zgtaszat
Zamawiajacemu w formie pisemne;.

10. Protoko6t odbioru dokumentacji projektowej winien zawiera¢ wyszczeg6lnienie przekazywanych
woluminéw, ich tytuly, ewentualnie numery ulatwiajace poszukiwanie i nazwiska projektantéw
(autorow). Przed podpisaniem w/w protokolu muszg by¢ dostarczone Zamawiajagcemu oswiadczenia
potwierdzajace, ze forma pisemna jest tozsama z formg cyfrowa oraz o§wiadczenie, ze przedmiot
niniejszego zamowienia zostal wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspoélczesnej wiedzy
technicznej, normami oraz obowiazujacymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé. Bez tych o$wiadczen Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projektach
budowlano — wykonawczych nalezy zamie$ci¢ uwage o nastgpujacej tresci: ,,Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawe¢ Prawo budowlane, zastosowane wyroby budowlane
winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.

11. Nastepnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi podlega¢ begda roboty budowlane
zanikajace i ulegajace zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-terminowo-finansowym.

12. Protokdt odbioru koficowego robdt, zostanie sporzadzony przez Strony po wykonaniu skladajacych sie
na Przedmiot niniejszej Umowy robdt budowlanych, przed dokonaniem zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami prawa.

13. Gotowo$¢ do odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz rob6t wykonanych w danym
terminie Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajacemu w formie pisemnej. Zamawiajacy ma obowiazek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

14. Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego robot poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz odrgbnym pismem skierowanym
do Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy wyznaczy termin czgsciowych odbiorow robot oraz koncowego odbioru robot w ciagu
14 dni kalendarzowych od daty jego zgloszenia przez Wykonawce.

16. Zamawiajacy rozpocznie cz¢sciowe odbiory robot oraz odbior koncowy przedmiotu umowy w ciagu
30 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu danej czesci realizacji przedmiotu
umowy a w przypadku odbioru koncowego catego przedmiotu umowy i osiggnigecia gotowosci do
odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawece.

17. Wykonawca, winien skompletowa¢ i przedtozy¢ Zamawiajacemu najpdzniej na 3 dni robocze przed
rozpoczgciem czynnos$ci odbiorowych wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania
poszczegodlnych elementow sktadajacych si¢ Przedmiot Umowy.

18. Odbiory robot, o ktorych mowa w ust. 8 1 9, dokonane zostana komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w ramach przeprowadzanych odbioréw,
Wykonawca niezwlocznie przystapi do usunigecia ich przyczyn w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W celu uniknigcia watpliwosci, Strony zgodnie postanawiaja, ze potwierdzeniem zakonczenia realizacji
danych prac sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy bedzie Protokot odbioru koncowego robot, podpisany bez
zastrzezen.

Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek jego zobowiazania wynikajacego z Umowy.

W przypadku gdy uzyskanie wymaganych na mocy niniejszej Umowy decyzji administracyjnych wymagac
bedzie - z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - zmiany, uzupetnienia itp. dokumentacji projektowe;j
badz robodt zrealizowanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich zmiany, uzupekienia
itp. w ramach naleznego mu wynagrodzenia, o ktorym mowa § 9 ust. 1. Postanowienia niniejszej Umowy
znajdg wowczas odpowiednie zastosowanie.

§7.

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zamontowane
urzadzenia/materialy.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres ....... Miesigcy
(zostanie wypelnione na podstawie oferty Wykonawcy) liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu
umowy, niezaleznie od materialow/urzadzen na ktoére obowigzuje gwarancja jakosci udzielona przez
producenta.
W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego i nieodplatnego usuwania wad
iusterek ujawnionych po dokonanym odbiorze kofcowym oraz do konserwacji i serwisu zamontowanych
urzadzen.
O ujawnieniu wad i usterek Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie, okreslajac, o ile to konieczne, termin
i miejsce ogledzin. Istnienie wad i usterek stwierdza si¢ protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie
imiejscu wskazanym przez Zamawiajacego upowaznia¢ bedzie Zamawiajacego do sporzadzenia protokotu
ogledzin jednostronnie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia do usuni¢cia ujawnionych wad i usterek niezwlocznie, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Usuniecie wad iusterek winno zosta¢ stwierdzone przez Strony
protokolarnie.
Bezskuteczny uplyw terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad i usterek, a takze nie
przystapienie przez Wykonawce do ich usunig¢cia w terminie 14 dni od sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa
w ust. 5 powyzej, uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do powierzenia ich usunigcia, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
osobie trzeciej, bez koniecznosci uzyskania przez Zamawiajacego upowaznienia sadowego w tym zakresie.
Niezaleznie od uprawnien przyshugujacych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dochodzenia uprawnien z tytulu rgkojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach okreslonych
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.
Nie pdzniej niz 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi, Strony przystapia do Ostatecznego
przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang przez Wykonawce usunigte
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§8.
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca o$wiadcza, ze przystugiwa¢ mu beda na zasadzie wylacznosci autorskie prawa majatkowe
do Dokumentacji projektowo kosztorysowej Przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdanskim w_celu uzyskania nowych funkcjonalno$ci i rewitalizacji przestrzeni miejskiej,
sporzadzonej jako utwor w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z pdzn.
zmianami), 1ich fragmentow i innych opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy —
dalej ,,Utwory”, w tym prawa do korzystania z nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone w zaden
sposob, w szczegolnosci w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani mozliwosci rozporzadzania nimi
bez zgody 0so6b trzecich oraz ze prawa te bgda wolne od roszczen 0sob trzecich.

Jezeli uwagi (wytyczne) Zamawiajacego stanowic¢ beda tworczy wktad w sporzadzenie Utworow badz ich
fragmentoéw, Zamawiajacemu i Wykonawcy przystugiwa¢ beda prawa autorskie wspolnie, przy czym
o chwili powstania autorskich praw Zamawiajacego decydowaé bedzie fakt wykorzystania jego uwag
(wytycznych) na ktérymkolwiek etapie prac zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy. W takim
przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu beda mie¢ odpowiednio zastosowanie do udzialu, jaki
przystuguje w Utworach badz ich fragmentach Wykonawcy.

Strony postanawiaja, iz z chwilg odbioru Utwordéw badz ich fragmentow, Zamawiajacy bezplatnie nabywa
wylaczne autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania prawami do Utworoéw i/lub ich
fragmentow, na peten czas trwania tych praw, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na wszelkich
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istniejacych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym takze okreslonych w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczeg6Inosci do:

1) utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utworow i ich fragmentéw bez zgody
Wykonawcy w catosci lub w czgsci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
w nieograniczonej iloSci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamigci komputera lub innego
urzadzenia, umieszczania na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub
zapisie,

2) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyswietlania Utwor6ow i ich fragmentow
na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych,

3) nadawania za pomoca wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna oraz
za posrednictwem satelity,

4) wprowadzania Utwordéw i ich fragmentéw do obrotu, najmu lub uzyczenia Utworéw i ich
fragmentow, zardwno pod tytutem darmowym, jak i odplatnie, bez wzglgdu na charakter uzytku,

5) publicznego udostgpniania (rozpowszechniania) Utworéw i ich fragmentow w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci
poprzez wprowadzanie zapisu do pamigci komputera, multiplikacji tego zapisu technikg cyfrowa
w sieciach komputerowych bez wzgledu na ilo$¢ serwerdw, w tym cksploatacji w sieciach
komputerowych przewodowych i1 bezprzewodowych, w szczego6lnosci w Internecie,

6) wykorzystanie Utworéw i ich fragmentow dla celow reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Zamawiajacego,

7) wykorzystania dokumentacji lub jej czgsci przy prowadzeniu wszelkich postepowan o udzielenie
zamowien publicznych zwigzanych z realizacja inwestycji przez Zamawiajacego,

8) w przypadku, gdyby w przysztosci powstaly nowe pola eksploatacji, ktore Zamawiajacy bedzie
chcial wykorzysta¢, Wykonawca zobowiazuje si¢, w terminie 30 dni od otrzymania zadania
od Zamawiajacego, wyrazi¢ pisemng zgod¢ na bezplatne przeniesienie autorskich praw
majatkowych do korzystania i rozporzadzania prawami do Utwordw i ich fragmentéw na tych
polach na Zamawiajacego, na peten czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

W przypadku odmowy wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 3pkt 8 powyzej, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 niniejszej Umowy. W przypadku odmowy lub niedotrzymania
terminu do udzielenia zgody, Zamawiajacy bedzie rowniez uprawniony do zadania wydania przez wlasciwy
sad orzeczenia zastgpujacego o§wiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w pelnym
zakresie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tytutu szkod jakie
moze ponies¢ Zamawiajacy w zwiazku z niewlasciwym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej] Umowy,
bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich osob trzecich lub nieprawdziwych o§wiadczen ztozonych
przez Wykonawce, rozumianych w szczego6lnosci, jako szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegdlnosci
w razie skierowania przeciwko Zamawiajacemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia
praw autorskich, lub innych praw wtasnosci intelektualne;j.

W przypadku wytoczenia przez osobg trzecia powodztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw
do Utworéw badz ich fragmentow, Wykonawca zwolni Zamawiajacego od odpowiedzialnosci,
w szczeg6lnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w postgpowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia
Zamawiajacego z udzialu w tym postgpowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasadzajacego
od Zamawiajacego okreslone $wiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego
z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.

Strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajagcemu oraz jego doradcom przystuguje prawo dokonywania zmian
w Utworach objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach potrzebnych do ich wykorzystania
zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy 1 w tym zakresie Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wylaczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych do Utworéw objetych przedmiotem niniejszej
Umowy i ich fragmentow bez koniecznosci zaptaty odrgbnego wynagrodzenia na wszystkich polach
eksploatacji w tym w szczegdlnosci wymienionych w ust. 3.

§9.
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PEATNOSCI
W zamian za nalezytg i terminowg realizacj¢ niniejszej Umowy a takze sprawowanie nadzoru autorskiego,
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ uisci¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysoko§ci:

Warto$¢ netto: - .......... 7. Podatek VAT ....... %: zth.

Wartos¢ brutto -  ............ zk

Stownie brutto: ..............coceiiiiiiinnn.
1) Wartos$¢ brutto za dokumentacj¢ projektowa: ..................... zt, (stownie: ................. zlotych),
2) Wartos¢ brutto za roboty budowlane: ..................... zh, (stownie: ...l ).
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Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit maksymalnie 6,25% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich
praw majatkowych w zakresie wskazanym w § 8.
Przedmiot umowy begdzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo - finansowym,
w ktorym Wykonawca w szczegdlnosci okresli, ktore prace beda podlegaty odbiorowi czgéciowemu.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie maksymalnie 4
czeSciowych faktur VAT i faktury VAT koncowe;j.
Pierwsza faktura czgsciowa bedzie dotyczy¢ dokumentacji projektowej i moze by¢ wystawiona dopiero
po jej kompletnym wykonaniu i po uzyskaniu wszystkich niezbednych opinii i decyzji niezbgdnych
do rozpoczecia prac budowlanych.
Nastepnie w celu dokonania rozliczenia cz¢$ciowego, Wykonawca informuje Zamawiajacego o wykonaniu prac
podlegajacych odbiorowi czgsciowemu oraz przedstawia Zamawiajacemu Zestawienie wykonanych prac wraz
z rozliczeniem ich wartosci.
Zamawiajacy sprawdza Zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawienia oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia.
Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zakresu i warto§ci wykonanych robdt w sposdb okre§lony
w punkcie 6, Wykonawca wystawia faktur¢ VAT czg$ciowa za wykonanie ww. prac, z zastrzezeniem,
ze faktura koncowa nie moze by¢ nizsza niz 20% wartosci robot budowlanych.
Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zglasza Zamawiajacemu do odbioru przedmiot
zamoOwienia oraz przedstawia zamawiajacemu Zestawienie wartosci wykonanych prac irozliczenie
ich wartosci.
Zamawiajacy sprawdza Zestawienie wartoSci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zakresu i warto$§ci wykonanych robot w sposob okreslony
w punkcie 7, Wykonawca wystawia faktur¢ VAT koncowg za wykonanie przedmiotu umowy.
Faktura koncowa wystawiana jest na kwotg ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszona o kwoty poprzednio
zafakturowane na podstawie faktur czgsciowych.
Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢é do kazdej z faktur ,,Protokotu czeSciowego/koncowego odbioru
robot”, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Inwestora.
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach VAT
w terminie do 30 dni liczac od daty dorgczenia prawidlowo wystawionych faktur Zamawiajacemu.
Zatacznikami do faktur VAT warunkujacymi wyptate, o ktorej mowa powyzej, winny by¢ kopie faktur
wystawionych przez Podwykonawcéw wraz z dowodami ich oplacenia oraz o$wiadczeniami
Podwykonawcoéw o otrzymaniu naleznych im kwot z tytutu roboét objetych faktura wystawiona przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego oraz, ze kwoty te wyczerpuja wszelkie ich roszczenia zwigzane
z realizacjg Przedmiotu niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie, zostanie przelane na podstawie prawidlowo wystawionej pod wzgledem formalno -
rachunkowym faktury, wedtug wzoru:
Nabywca (podatnik): Powiat Nowodworski
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwor Gdanski
NIP 579-22-31-171
Odbiorca (platnik): Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwor Gdanski
Za datg zaptaty faktury VAT, uwaza¢ si¢ bedzie datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa powyzej, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
niniejszej Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztoéw zwiazanych
z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé
wplyw na koszty.
Naleznosci beda regulowane z konta zamawiajacego przelewem na konto wykonawcy na rachunek
bankowy nr ............cccoeeeininnnns Woiinnanen
Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia stosownego aneksu do umowy.
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktdory ma nastapi¢ zaplata
wynagrodzenia widnieje w  wykazie podmiotéw  zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcg wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie
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Zamawiajagcego w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres
odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak 1 w czgéci, jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia,
chyba Ze uprzednio uzyska na to zgod¢ Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje,
Wykonawca wraz z fakturg VAT, zlozy o§wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania ptatnosci.

§ 10.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ustalone w  wysokosci
5 % wynagrodzenia (ceny brutto), okreslonego w § 9 wust. 1, tj. kwote: ......... zt (stownie:
.............................. zlotych), shuzace pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie .....................
Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, wylacznie z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi
si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonat robot budowlanych w terminie wynikajacym z umowy lub
wykonat roboty budowlane objete umowa z nienalezyta starannos$cia, Zamawiajacy wystapi do gwaranta
z pisemnym zadaniem zaptacenia kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zadanie zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiajacy zwroci kwote stanowiacg 70 % wysokos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
[ z}), wterminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady wyniesie 30 % wysokosci
zabezpieczenia (t.j. ............... z}), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.
W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne, wowczas
Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym uplywie terminu
wyznaczonego Wykonawcy na zado$éuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu si¢ z zabezpieczenia
Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawce.

§11.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1.000,00 zi brutto., za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki, nie wigcej jednak niz 100% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust.1 umowy,

2) za zwloke w przystapieniu do usuwania wad i usterek lub wymiany rzeczy na wolng od wad i usterek
w wysokosci 1.000,00 zt brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki, nie wigcej jednak niz 100%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust.1 umowy,

3) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych w odbiorze koncowym w wysokosci 1.000,00 zt brutto, za
kazdy dzien kalendarzowy liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez zamawiajacego, nie wiecej
jednak niz 100% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 9 ust.1 umowy,
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4) za przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 1.000,00 zt brutto , za
kazdy dzien kalendarzowy przerwy trwajacej dluzej niz 5 dni roboczych i nie zaakceptowanej przez
zamawiajacego, nie wigcej jednak niz 100% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 9 ust.1 umowy,

5) jednorazowo, z tytutu odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9, ust. 1 umowy;

6) za zwloke z przekazaniu operatu kolaudacyjnego powykonawczego wraz z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien kalendarzowy, nie wigcej jednak niz 100%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust.1 umowy,

7) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usuni¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreSlonym w tym poleceniu,
Wykonawca zaptaci kare umowa w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za niewykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z § 14 umowy, w
szczegodlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w
wysokosci 300 zt brutto za kazdy przypadek niewywigzania si¢ przez Wykonawce z ktoregokolwiek z
obowigzkoéw okreslonych w § 14 umowy,

9) =za wprowadzeniec na budowe¢ podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego umowy
podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto,

10) jednorazowo w wysokosci 2.000,00 zt brutto, za:

a) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane,

b) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu zmian wwym. umowy,

¢) nieprzedlozenic w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupelnienia lub aneksu;

d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

e) niespelienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci: roboty rozbidrkowe; wykonanie konstrukcji
zelbetowych i stalowych; wykonanie nawierzchni; renowacja konstrukcji podnoszenia przesta -
roboty naprawcze i konserwatorskie; roboty elektryczne; budowa przeprawy tymczasowej;
roboty hydrotechniczne; roboty rézne.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 9, ust. 1 umowy;

3. Kary umowne nie obowiazuja jezeli odstapienie od umowy nastapi z powodu istotnych zmian okoliczno$ci
powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa Panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomo$ci o tych okolicznosciach.

4. W powyzszym przypadku, Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cze$ci umowy ktora do tej pory wykonat.

5. Zaptata lub naliczenie kar umownych okre§lonych w niniejszej Umowie, nie wylacza dochodzenia przez
Zamawiajacego od Wykonawcy odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢é uiszczonych na rzecz
Zamawiajacego lub naliczonych kar umownych na zasadach ogoélnych.

6. Kara umowna ptatna begdzie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy zadania jej zaplaty
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany na tymze zadaniu.

7. Za dzien zaptaty kar umownych Strony uznaja dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w przypadku powstania zobowigzan z tytutu kar umownych,
moga one zosta¢ potracone z kwot naleznych Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy i nie wnosi w tym
zakresie zadnych zastrzezen.

9. Wykonawca zobowigzany jest takze zwroci¢ Zamawiajacemu kwote stanowigcg rownowarto$¢ wszelkiego
rodzaju podatkéw, kar pienieznych, grzywien, odszkodowan i innych nalezno$ci lub optat nalozonych na
Zamawiajacego na skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban oséb, przy pomocy ktérych wykonuje on
czynnosci wynikajace z niniejszej Umowy albo ktorym wykonanie tych umow powierza. Pozostate zapisy
niniejszego paragrafu znajda wowczas odpowiednie zastosowanie.

§12.
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Osoba upowazniong do kontaktow z Wykonawca w imieniu Zamawiajacego jest:
imi¢ i nazwisko: Paulina Ciszek
adres do korespondenc;ji: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen Witadyslawa
Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.:  (55) 2147 36 68 wew. 104, fax.: (55) 247 36 70,

adres email: p.ciszek@nowydworgdanski.pl
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2. Osoba upowazniong przez Wykonawce do kontaktoéw z Zamawiajagcym oraz zarzadzania wykonaniem

Umowy w imieniu Wykonawcy jest:

imi¢ i nazwisko: ...

adres do korespondencji: = .......icciiiiiiiiiiin. stels ool Jfaxe oo s

adresemail: .........ooveeiieieninnnn,

Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna by¢ sporzadzona na pi$mie.

4. Strony dopuszczaja takze mozliwo$¢ kontaktu telefonicznego, o ile jednoczesnie stosowne zawiadomienie
zostanie sporzadzone na pismie i skutecznie dorgczone.

5. Uzgadnia sie, iz zawiadomienia stajg si¢ skuteczne, po ich doreczeniu przez poczte, albo w dniu osobistego
doreczenia badz przestania faksem lub korespondencja e-mailowa potwierdzong przez odbierajacego,
z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszej Umowy.

6. W przypadku zmiany danych wskazanych powyzej Strony zobowigzane s3 w terminie 7 dni powiadomié
druga Strong o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja wystosowana zgodnie
z danymi dotychczasowymi begdzie uznana za dorgczong po uptywie 5 dni od dnia jej wystosowania.

W

§13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczen Wykonawcy oprocz
przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
wypadku odstapienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznos$ciach,

2) w przypadku, gdy zostanie wszczete postgpowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy —
w terminie 30 dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci,

3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy — w terminie 30 dni
kalendarzowych od powzigcia wiadomosei,

4) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt objetych umowa, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych od dnia odbioru wezwania —
w terminie 14 dni od uptywu 3-go dnia roboczego,

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego
do usunigcia niezgodnos$ci, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie zaprzestat
wykonywania wskazanej czynnosci lub nie rozpoczat wykonywania czynnos$ci zgodnie z umowa —
w terminie 14 dni od uplywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacego,

6) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiajacego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem
—w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci,

7) Wykonawca zlecit wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego —
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci,

8) Wykonawca naruszyl zasady BHP stwarzajac zagrozenie dla ludzi i mienia — w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci,

9) jezeli zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do termindéw
okreslonych w Harmonogramie, Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci Umowy do czasu odstgpienia.
—  Odstapienic od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
—  Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy;

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidziane;j
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielil zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

—_
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— W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsci, ktorej
zmiana dotyczy.

— W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czgsci umowy.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci

nie bgdzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegOlowe:

1) Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzi¢ szczegodtowy
protokoét inwentaryzacji robot w toku wedhug stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umows, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej w terminie 14 dni
usuna¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z mapa inwentaryzacyjng w ilosci
dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD — pliki DWG — lub odpowiadajace plikom
DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajagcemu na koszt strony, ktora
spowodowata odstapienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane

do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgodg na przejgcie tych obiektow i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14.
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace - osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
zaméwienia w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 ze zm.), oséb, ktére beda wykonywaé wszelkie czynno$ci i w zakresie realizacji zamdwienia,
wskazane w szczegélnosci w przedmiarze robot i dokumentacji projektowej z wylgczeniem czynnosci
wykonywanych przez osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak:
kierowanie robotami budowlanymi, zarzadzanie budowsg, obstuga budowy, dokumentowanie przebiegu
budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzor nad realizacja robot budowlanych, oraz z wylaczeniem
czynnosci zwiazanych z obshuga budowy, takich jak: obstuga geodezyjna, obstuga administracyjna.

2. Obowigzek ten dotyczy rowniez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o prace wszystkich osob wykonujacych czynnoséci wskazane w
ust. 1.

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osob, ktorych mowa w ust 1 w terminie 5 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace 0sob zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych w SWZ, poprzez przedlozenie:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracg, lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika, lub
innych dokumentéw w szczego6lnoscei takich jak:

a. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana W sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, (t.j., w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

b. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

c. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imig¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. (zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy).

4. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawcg do wykonywania czynnos$ci o ktorych mowa w
ust. 1, wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia stosownych dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 3, i
dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczgcia wykonywania przez t¢ osobe
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.

a.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, w calym okresie obowigzywania
umowy. Zamawiajacy jest w szczego6lnosci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o§wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 umowy,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o ktorym

mowa w ust. 1.
Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 11 ust. 1 pkt 10 lit. e niniejszej umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
Iub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
§ 15.
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza mozliwo§¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek
z nastepujacych okolicznosci:

L

w zakresie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

1) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania Umowy (zmian stawki podatku VAT
lub podatku akcyzowego). W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni
kalendarzowych od zmiany wysokosci stawki podatku od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego
ztozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktorym musi wykazaé rzeczywisty wplyw zmiany
stawki podatku na zwigkszenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy, przedstawiajac w tym
szczegdtowe wyliczenia i zalezno$ci migdzy zmiang stawki podatku od towardéw i ustug lub podatku
akcyzowego, a wzrostem kosztow realizacji Przedmiotu umowy. Zamawiajacy w terminie 10 dni
roboczych od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazal rzeczywisty wptyw zmian na
wzrost kosztow realizacji Przedmiotu umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentdéw i obliczen, o
ile ocena zlozonych dokumentow bedzie pozwalala na przyjecie, iz zmiana stawki podatku VAT
realnie zwickszyta koszty po stronie Wykonawcy, Strony przystgpuja do negocjacji w zakresie
zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie
bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany
przepisow w zakresie wysokosci podatku od towaréw i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego
majacych zastosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy. Wowczas wynagrodzenie brutto
Wykonawcy za cze¢$¢ prac wykonywana po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym
zmianom natomiast warto$§¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

2) zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ pod warunkiem, ze zmiana ta skutkowaé bedzie
zwigkszeniem kosztow po stronie Wykonawcy zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy
z uwagi na zwigkszenie wynagrodzen pracownikow, ktorzy otrzymuja wynagrodzenie
w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ lub jego odpowiednia cze$¢ (w przypadku
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pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio bioracych udziat w
realizacji Przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni
kalendarzowych od zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia ztozy¢ do Zamawiajacego
pisemny wniosek, w ktorym musi wykaza¢ rzeczywisty wplyw zmiany minimalnego wynagrodzenia
na zwigkszenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, przedstawiajac
w tym szczegotowe wyliczenia i zaleznosci miedzy zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia,
a wzrostem kosztow realizacji Przedmiotu umowy. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od
dnia zlozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazal rzeczywisty wplyw zmiany na wzrost
kosztow realizacji Przedmiotu Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile
Wykonawca wykaze rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow realizacji Przedmiotu umowy,
Strony przystepuja do negocjacji w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce rzeczywistego wptywu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na zwickszenie kosztow zwiazanych z realizacjg Przedmiotu umowy; W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni kalendarzowych od zmiany ztozy¢ do
Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktorym musi wykazaé rzeczywisty wplyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne na zwickszenie kosztow realizacji Przedmiotu
umowy, przedstawiajac w tym szczegolowe wyliczenia i zalezno$ci miedzy zmiang zasad,
a wzrostem kosztow realizacji Przedmiotu umowy. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od
dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazal rzeczywisty wplyw zmian w zakresie
podlegania lub zmianie wysoko$ci sktadek na wzrost kosztow realizacji Przedmiotu umowy. Po
ocenie dostarczonych dokumentow i obliczen, o ile Wykonawca wykaze rzeczywisty wpltyw zmiany
na wzrost kosztow realizacji Przedmiotu umowy, Strony przystepuja do negocjacji w zakresie
zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
z zastrzezeniem, ze dotyczy to wylacznie zamiany zasad wprowadzonych na szczeblu ustawowym.
Niniejsza przestanka nie bedzie miata zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych poczynionych na szczeblu wykonawca (pracodawca)
-pracownik. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni kalendarzowych od
zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych ztozy¢ do
Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktorym musi wykaza¢ rzeczywisty wpltyw zmiany zasad
gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych na zwigkszenie kosztow
realizacji Przedmiotu umowy, przedstawiajac w tym szczegélowe wyliczenia i zaleznosci migdzy
zmiang gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych, a wzrostem
kosztow realizacji Przedmiotu umowy. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia ztoZenia
wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wplyw zmian na wzrost kosztow realizacji
Przedmiotu umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile ocena ztozonych
dokumentéw bedzie pozwalala na przyjecie, iz zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planéw kapitalowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych realnie zwigkszyta koszty Wykonawcy, Strony przystepuja
do negocjacji w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, przy czym
wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega
zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany przepisow w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych majacych zastosowanie w czasie realizacji
Przedmiotu umowy. Wowczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze¢$¢ prac wykonywang po
terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast warto§¢ wynagrodzenia
netto pozostanie bez zmian.

w wyniku: robdt zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdowienia lub innych robét ( dodatkowych ) nieujetych w zamowieniu.
Dostrzegajac celowo$¢ rozwazenia w/w zmian Zamawiajacy moze polecic Wykonawcy
sporzadzenie kosztoryséw robot zamiennych i/lub zmiana technologii lub robot dodatkowych.
Wymagaja one zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o
nastepujace zalozenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w
pierwotnym zamoéwieniu oraz niezbedne do wykonania zamoOwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot niewystgpujacych w zamowieniu

17



PIOgIAm Pagloasuy Rorwoju Regionalnego

Eﬂ?gu:‘zsiie URZAD MARSZALKOWSKI D _ Unia Europejska
Pe) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO BGK BANK GOSPODARSTWA Europejski Funduss
L]

podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikow produkcji okre§lonych w
publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie koniecznosci wykonania tych
robot. Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo dokona szczegétowej weryfikacji kalkulacji.
Zaakceptowane kosztorysy moga by¢ podstawa do sporzadzenia protokotu konieczno$ci, w ktorym
strony okresla rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoly koniecznosci
jak 1 kosztorysy sa traktowane wylacznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego
aneksu do umowy nie stanowig zrodta zobowigzania dla zadnej ze stron, jak réwniez podstawy do
zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do
umowy.

6) W przypadku koniecznosci (wynikajacej z przepisOw powszechnie obowigzujacych)
przeprowadzenia badan archeologicznych lub architektonicznych dla prac objetych Przedmiotem
umowy lub majacych wptyw na mozliwo$¢ ich wykonywania, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwigkszone o poniesione i udokumentowane z tego tytutu koszty np. zlecenie wykonania ekspertyz
lub badan archeologicznych, przy czym — koszty te musza by¢ uprzednio ustalone z Zamawiajacym
i zaakceptowane przez niego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.”

7) Strony majac na uwadze tre§¢ art. 439 ustawy PZP przewiduja zmiange wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany kosztow realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawce po
uplywie 12 miesiecy obowigzywania Umowy, z uzyciem wskaznika ogloszonego przez Prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego tj. wskaznika cen towardow i ushug konsumpcyjnych (potocznie:
inflacja) albo jezeli ten wskaznik nie bedzie oglaszany przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego to za pomoca wskaznika podobnego, ktdry przy obliczaniu wskaznika cen towarow i
ustug konsumpceyjnych stosuje Klasyfikacje Spozycia Indywidualnego wedhug Celu, zaadaptowang
na potrzeby Zharmonizowanych Wskaznikow Cen Konsumpcyjnych (COICOP/HICP). Zmiana
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy moze by¢ dokonana w oparciu o powyzszy wskaznik lub
podobny (w gore/w dot) po 12 miesigcach obowigzywania Umowy, na podstawie wskaznika
opublikowanego za ubiegly rok (na zasadach rok do roku). Wykonawca zgtasza do Zamawiajacego
wniosek o waloryzacj¢ wynagrodzenia umownego na warunkach powyzszych, podajac wartos¢
wskaznika ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, zakres i wartos¢ zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, majac na uwadze tres¢ art. 439 ust. 4 ustawy PZP. Waloryzacja
dotyczy wynagrodzenia Wykonawcy jeszcze niewymagalnego zgodnie z warunkami okreslonymi w
Umowie, a nie dotyczy wynagrodzenia juz zaptaconego Wykonawcy przez Zamawiajacego.

8) Strony przyjmujg, ze maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien w ust. 7) wynosi 5% warto§ci wynagrodzenia
pierwotnego okreslonego w Umowie dla etapu II.

9) Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje nastgpujace zasady wprowadzenia zmian
wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatow (materiatow
budowlanych i wyrobow budowlanych) niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, jak nizej:

a) miernikiem zmiany ceny materialow niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy jest
wskaznik cen  produkcji  budowlano-montazowej  robdt  budowlanych  oglaszany
w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego,
b) kazda ze Stron Umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej rob6t budowlanych ogloszony
w ostatnim komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego poprzedzajacego wniosek
0 waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy - wzro$nie/spadnie
0 co najmniej 5% w stosunku do wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie
Umowy nastgpito po 180 dniach od uplywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wskaznika
w miesigcu sktadania ofert,
¢) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest tylko jeden (1) raz, nie wezesniej
niz po uptywie 12 miesigcy liczac od dnia zawarcia Umowy,
d) waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane wykonane
przed data ztozenia wniosku,
e) Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysokos¢ wskaznika oraz
przedmiot i warto$¢ robdot budowlanych podlegajacych waloryzacji, a niewykonanych do dnia
zlozenia wniosku,
f) W przypadku wzrostu/spadku wskaznika ogloszonego w komunikacie Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego waloryzacja polegaé bedzie na wzroScie/obnizeniu wynagrodzenia
Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do wykonania po dniu ztozenia wniosku
o warto$¢ procentowy wskaznika lub warto$¢ wynikowg uwzgledniajaca roznicg pomiedzy
przedmiotowym wskaznikiem w miesigcu zawarcia Umowy, a wskaznikiem ogloszonym
w ostatnim komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego poprzedzajacym waloryzacje.
10) Strony przyjmuja, ze postanowienia okre§lone w ust. 4-7 dotycza takze odpowiednio
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosit podwykonawce (6w) do realizacji Przedmiotu umowy.
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II. w zakresie zmiany terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 6 niniejszej] umowy, jego
przedtuzenie moze nastapi¢ w przypadku:

a) wystapienia koniecznosci realizacji robot wykraczajacych poza pierwotny zakres
zamoOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni
niezbedna do zrealizowania tych robot;

b) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktoéra nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewng¢trzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastapito po dniu wejscia
W zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, okoliczno$ci
zwigzane z wystapieniem COVID-19, strajki oraz akty wladzy iadministracji publicznej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

c) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é, w okresie dluzszym niz 3 dni kalendarzowe —
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie
przekazanych przez Zamawiajgcego wydrukow raportow historii pogodowych uzyskanych
od IMiGW, przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni
odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot budowlanych;

d) skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przez organ administracji publiczne;j,
oile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych
lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych;

e) wystgpienia kolizji z sieciami w tym zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdowienia nastgpi
o liczbg¢ dni, niezb¢gdna Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej;

f)  koniecznosci wykonania robdt zamiennych (do ktorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamowienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreSlonego w niniejszej
umowie, z zastrzezeniem ust. 3;

g) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron niniejszej umowy;

h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 5;

i)  wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organow oraz wydania
decyzji przez wlasciwe organy;

j)  konieczno$ci dokonania wymiany osob, o ktérych mowa niniejszej umowy, po stronie
ktoérejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzezeniem ust. 5.

III. w zakresie zmiany wykonawcy w przypadku:

a) gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego wykonawce,
b) w wypadku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastgpstwie przejgcia,
potaczenia, podziali, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisOw
ustawy,

c) w wypadku przejecia przez zamawiajagcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego

podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp,

d) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug

lub robot budowlanych, ktérych nie uwzglgdniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staly si¢

one niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:
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— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug Ilub instalacji zamdéwionych w ramach zamodwienia
podstawowego;

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego;

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci
pierwotnej umowy, a w przypadku zamdéwien w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa taczna warto$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19 na terminowe i nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit. Strony potwierdzaja ten
wplyw, dotaczajac do informacji o§wiadczenia lub dokumenty wskazane w art. 15r. ust 1 ustawy z dnia 30
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

. Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt II lit f, zachodzi w sytuacji, gdy:

1) materialy budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zaméwienia, nie mogg by¢
uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi
materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamdowienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia zastosowano lepsze materialy budowlane badz inna
technologie¢ wykonania robot.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt II lit h, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu
W postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentdw, potwierdzajacych spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

. Zmiana 0s6b wymienionych w umowie przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuja przedmiot umowy

($mier¢, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana ktoérejkolwiek z osoéb, wskazanych do
udzialu w realizacji zamoéwienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni roboczych od daty przedlozenia propozycji i wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osob, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Wykonawca
musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku projektantéw/kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot;
Pozostate zmiany:
a) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot.
c) zmiany oso6b na stanowiskach kluczowych specjalistow spehiajacych warunki udziatu
w postgpowaniu okreslone w SWZ,
d) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
e) wystapienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywna konieczno$ciag zmiany
technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osob wskazanych do
kontaktow miedzy stronami.
Wskazanie powyzszych okolicznosci umozliwiajacych uzgodnienie zmian umowy nie stanowi
jednoczesnego zobowigzania Zamawiajacego do takiego uzgodnienia.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 7.

10. Z wnioskiem o zmiang tre$§ci umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

1.

§ 16.
Potencjal Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§17.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi peina
i wylaczna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za wszystkie szkody na osobie i mieniu
powstate na tym terenie w wyniku lub w zwigzku z realizacja zamowienia. W ramach powyzszego
Wykonawca ponosi petne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy
urzadzen, sprz¢tu, materiatdw budowlanych lub innych materiatow.

2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyl na wiasny koszt
budowg i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkdéd i strat materialnych
polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), okreslonych w ust. 4, a takze
od odpowiedzialno$ci cywilnej i nastgpstw nieszczesSliwych wypadkéw, ktore moga powstaé w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub
W jego sasiedztwie.

3. Suma ubezpieczenia, o ktdrym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz petlna warto§¢ wynagrodzenia, o ktéorym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna musi
odpowiada¢ wysokosci mozliwych roszczen z tytulu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie), jakie moga

powsta¢ w zwiazku z realizacja prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej wartosci wynagrodzenia
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowac przede wszystkim roboty budowlane
i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i materiatly budowlane wykorzystywane
na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz
podwykonawcow zatrudnionych do realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia podpisania przez
strony protokolu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu polise
ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych w terminie do 3 dni przed data rozpoczgcia
robot.

6. Zamawiajacy 1 Wykonawca beda przestrzega¢ warunkow ubezpieczenia wynikajacych z przedlozonych
przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5 powyzej, zgodnie
z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od daty powzigcia tych
informacji bedzie upowazniony do odstapienia od catej lub odpowiedniej czgsci umowy, albo do zawarcia
stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do
obcigzenia Wykonawcy kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktora moze potraci¢é z kwot
naleznych Wykonawcy.

§ 18.
ODPOWIEDZIALNOSC CYWILNA

1. Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca posiadat przez caly okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie
odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
z sumg ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos$¢ przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkod.

2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggloéci zawartej] umowy ubezpieczenia przez caly okres
wykonywania umowy na warunkach okreslonych w SWZ, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych
sktadek. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkoéw ubezpieczenia, w tym dowody oplacenia skltadek. W przypadku nieutrzymania
ciagloéci ubezpieczenia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach tresci zawartej
umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejscia w zycie.

4.  Wykonawca ponosil bedzie pelng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstatych w zwiazku z realizacjg przedmiotu zamdwienia w czasie od daty
podpisania umowy do zakonczenia przedmiotu zamowienia.

§19.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie spory, mogace wyniknac¢ z tytulu realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron beda sporzadzane w jezyku polskim
i beda dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponizej:
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2) dla Zamawiajacego — Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim ul. gen. Wladyslawa
Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgczac
o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania stron na adres: e-mail Zamawiajacego:
starostwo@nowydworgdanski.pl,

3) ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, Ze zostanie ona
wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym (w piatek do godziny 14.00),
i potwierdzona listem poleconym nadanym najpdzniej nastepnego dnia roboczego.

Strony beda informowaé si¢ o wszelkich zmianach adreséw e-maili numerach fax. Do chwili

prawidlowego zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wyslane

na dotychczasowy adres/ e-mail lub numer faksu wymienione w ust. 2 beda uznane za prawidlowo

dorgczone.

Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja

2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym

Dworze Gdanskim, reprezentowane przez Starost¢ Nowodworskiego, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego

23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55247 36 71.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktéorym moga si¢ Panstwo kontaktowac

we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu email:

iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone w RODO

takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostgpie

do informacji publiczne;j.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz

ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego 1 egz. otrzymuje Wykonawca,

a2 egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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