
 
 

 

Projekt: „Cieszyn – miasto samowystarczalne” jest finansowany ze środków Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój lokalny". 
 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej  

Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; tel. 33 4794 200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl 

 

Cieszyn, dnia 05.05.2023 r. 

 

ZPIF.271.1.14.2023 

 

dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Świadczenie usługi 

kompleksowego doradztwa (prawno-ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) dla 

projektu realizowanego w formule ppp polegającego na budowie parkingów 

wielopoziomowych. 

 

Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2022 poz. 1710 z późn. zm. dalej zwaną ustawa Pzp), zamawiający przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

Pytanie 1: 

Czy w ramach wymaganego doświadczenia ze strony eksperta ds. ekonomiczno-finansowych 

Zamawiający uzna doświadczenie w przygotowaniu modelu dotyczącego budowy parkingu 

podziemnego 

Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje rodzaju parkingu, tzn czy parking ma być naziemny 

czy też podziemny. Zgodnie z zapisami SWZ parking ma być wielopoziomowy. 

 

Pytanie 2:  Wykonawca wnosi o listę dokumentów, które Zamawiający udostępni 

Wykonawcy w celu przeprowadzenia analizy technicznej i analizy popytu. Analiza popytu na 

wykorzystanie parkingu nie będzie wiarygodna, jeżeli nie będzie oparta na wcześniej 

przeprowadzonych analizach ruchu samochodowego. Czy Zamawiający posiada i udostępni 

takie analizy ruchu? 

Odpowiedź: zamawiający dysponuje następującymi dokumentami lub opracowaniami: 

1) wariantowe studium programowo-przestrzenne chłonności terenu MZD przy ul. 

Liburnia w Cieszynie (zawierające schematy, rzuty, przekroje budynku 

wielopoziomowego parkingu), 

2) prognozy oddziaływania na środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla Śródmieścia Cieszyna wraz z rysunkiem, 

3) MasterPlan dla Śródmieścia Cieszyna (dostępny pod adresem: 

http://um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen/media/master_plan.pdf), 

4) ekspertyza geotechniczna z roku 2004 dla lokalizacji amfiteatr, 

5) dokumenty z zasobów geodezyjnych (np. mapa zasadnicza), 

6) studium transportowe zawierające analizy ruchu, 
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7) pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych, 

oraz udostępni je Wykonawcy w celu przeprowadzenia analiz. 

 

Pytanie 3:  Zakres analiz technicznych w ramach przygotowania niniejszego projektu jest 

bardzo rozległy, tym bardziej że muszą być przeprowadzone w trzech wariantach.. Wyniki 

analizy technicznej są wkładem do analizy ekonomiczno-finansowej, badania rynku, analizy 

ryzyka, analizy Value for Money i nie mogą być przeprowadzone równoległe z pozostałymi 

analizami, tylko je poprzedzać. Zatem niemożliwe jest zrealizowanie pełnej oceny 

efektywności i Wykonawca wnosi o ich przedłużenie do 14 tygodni od momentu podpisania 

umowy.   

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania Etapu I. W wyniku zmiany 

termin realizacji etapu wynosi 12 tygodni. 

 

Pytanie 4:  Zgodnie z Wytycznymi PPP t. 1 wydanymi przez Ministerstwo Funduszy i 

Polityki Regionalnej postępowanie na wybór partnera prywatnego obejmujące jego 

przygotowanie, przeprowadzenie i podpisanie umowy, trwa od 11 do 22 miesięcy. 

Doświadczenie praktyczne Wykonawcy również wskazuje iż postępowania PPP trwają 

znacznie dłużej niż założone przez Zamawiającego niepełne 9 miesięcy. Zamawiający wnosi 

o zmianę terminu realizacji zamówienia na 10 sierpnia 2024r 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany w zakresie terminu realizacji. 

 

Pytanie 5:  Wykonawca wnosi o informację jaki budżet przeznaczył Zamawiający na 

realizację niniejszego zamówienia. 

Odpowiedź: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia zgodnie z art. 222 

ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych upubliczni przed otwarciem ofert. 

 

Pytanie 6:  Wykonawca - w ślad za mailem przesłanym wczoraj na adres 

przetargi@um.cieszyn.pl - ponawia prośbę o wydłużenie terminu złożenia oferty na 

Świadczenie usługi kompleksowego doradztwa (prawno-ekonomiczno-finansowego oraz 

technicznego) dla projektu realizowanego w formule ppp polegającego na budowie 

parkingów wielopoziomowych. Bez informacji o zakresie dokumentów, które zostaną 

przekazane przez Zamawiającego i ze względu na skomplikowaną strukturę przedsięwzięcia i 

jego wariantowość Wykonawca nie jest w stanie oszacować kosztów doradztwa w tak krótkim 

terminie. 

Odpowiedź: Zamawiający w dniu  28.04.2023r. dokonał przedłużenia terminu składania ofert 

do dnia 12.05.2023r. 

 

Pytanie 7: Szanowni Państwo, w nawiązaniu do opublikowanego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi kompleksowego doradztwa (prawno-

ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) dla projektu realizowanego w formule ppp 

polegającego na budowie parkingów wielopoziomowych, zwracamy się z wnioskiem 

o Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

Zamawiający określił termin składania ofert na dzień 5 maja 2023 r. A ogłosił je w dniu 27 

kwietnia 2023. Jednakże, tak naprawdę dopiero w dniu 28 kwietnia większość potencjalnych 



oferentów dostała informację o opublikowanym ogłoszeniu - poprzez różnego rodzaju portale 

przetargowe. Z uwagi na okres tzw. 'majówki' teoretycznie potencjalnym Wykonawcom 

pozostaje dzień dzisiejszy, tj. 28 kwietnia oraz 4 maja - na przygotowania oferty a i to jest 

wariant optymistyczny z uwagi na przypadające w tym roku dni wolne w poniedziałek oraz 

środę. W kontekście przedmiotu zamówienia oraz wymagań stawianym Wykonawcom - jest 

to termin tak naprawdę nierealny na przygotowanie Zamawiającemu oferty, która spełniać 

będzie wszystkie wymagania (dobór ekspertów, zaznajomienie się z tematem, wycena) 

i będzie korzystna dla Wykonawców ale przede wszystkim dla Zamawiającego. A z uwagi na 

okres długiego weekendu - kontakt z ekspertami jest niestety utrudniony. W związku z 

powyższym - zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o przedłużenie terminu składania 

ofert w przedmiotowym postepowaniu o 2 tygodnie tj do dnia 19 maja 2023r. 

Odpowiedź: Zamawiający w dniu  28.04.2023r. dokonał przedłużenia terminu składania ofert 

do dnia 12.05.2023r. 

 

Jednocześnie zamawiający dokonuje na podstawie art. 137 ust 1 ustawy Pzp modyfikacji 

treści załącznika nr 5 do SWZ – projekt umowy. 

Aktualna treść załącznika nr 5 stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zmiany w umowie 

zostały oznaczone kolorem czerwonym. 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

 

Katarzyna Różycka 

 


