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Infrastruktura i Srodowisko

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/....cceevureueuenee /2019

zwana dalej umowa zawarta w dniu .......cceeeveveeceenenne. 2018 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. z siedzibg przy ul. Ks. J. Schulza 5
w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIIl Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107,
posiadajgcym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spotki — 45 900 000,00 zt,
zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

W wyniku postepowania przetargu nieograniczonego o wartosci zamdwienia przekraczajgcej wysokosé
kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z pdzn. zm.), zawiera sie
umowe o nastepujgcej tresci:

&1

Przedmiot umowy

1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postepowaniu ,Budowa fragmentu sieci
cieptowniczej wraz z przytagczami cieplnymi do budynkow nr 7 i 8 - ul. Zaswiat w Bydgoszczy -
zad. 30”, realizowanym w ramach projektu nr POIS.01.06.02-00-0007/16 pn. ,Budowa sieci
cieptowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umozliwiajgcej wykorzystanie energii cieplnej
wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”, przewidzianego do wspétfinansowania
ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014-2020, Priorytet: | Zmniejszenie Emisyjnosci Gospodarki, Dziatanie 1.6 Promowanie
wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o
zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe, Poddziatanie 1.6.2 Sieci cieptownicze i chtodnicze dla zrodet
wysokosprawne]j kogeneracji.

2. Zakres umowy obejmuje:

¢ Budowe fragmentu sieci cieptowniczej (oznaczony jako odcinek B-C wzdtuz ul. Zaswiat) z
rur preizolowanych 2xDN139,7/225, L=2x 20,0 mb, 2xDN114,3/200, L=2x 32,0 mb, 2xDN
88,9/160, L=2x 35,0 mb wraz z kanalizacjg teletechniczng HDPE 2xDN 40,

e Budowe przytacza cieptowniczego do budynku nr 7 z rur preizolowanych 2xDN60,3/125 z
systemem nadzoru (sygnalizacji stanéw awarii) o tacznej dtugosci ok. 2x4,0 mb wraz z
kanalizacjq teletechniczng 2x HDPE DN 40.

e Budowe przytacza cieptowniczego do budynku nr 8 z rur preizolowanych 2xDN60,3/125 z
systemem nadzoru (sygnalizacji standéw awarii) o tacznej dtugosci ok. 2x5,0 mb wraz z
kanalizacjq teletechniczng 2x HDPE DN 40.

Prace prowadzone beda na dziatkach nr 4/24 i 2 obr. 121 w Bydgoszczy. Teren nalezy przywrdci¢ do
stanu istniejacego.
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§2

Terminy umowne

1. Termin wykonania umowy:
Realizacja catego przedmiotu zaméwienia do dnia 24.05.2019 r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date sporzadzenia protokotu koricowego odbioru
robdt, nie zawierajgcego uwag.

2. Miejsce wykonania umowy: ul. Zaswiat w Bydgoszczy.

§3
Warunki realizacji umowy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:

1.1 projektem Budowlanym zwanym dalej PB i Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW,

stanowigcymi Zatgcznik do umowy,

1.2 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujagcym Prawem budowlanym wraz z aktami

wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp,

1.3 wskazéwkami Zamawiajgcego nie stojgcymi w sprzecznosci z zapisami p. 1.2.

2. Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 wykonanie wskazanej w § 1 budowy przytagcza cieptowniczego zgodnie z dokumentami
wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszacymi oraz robotami
wyniktymi w trakcie realizacji zamowienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a
koniecznymi do jej wykonania, z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia, o ktérych mowa w niniejszym §,

2.2. zapewnienie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia zakupuje i dostarcza na plac budowy
w catosci Wykonawca.
Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta, spetniac¢
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.
1570 z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiadac deklaracje
zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 3052011 (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
Kazda partia materiatdow musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Czynnos¢ te nalezy dokonaé poprzez sporzgdzenie stosownego
dokumentu. Przy kazdorazowym odbiorze materiatéw nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru
stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z péZn. zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodnosci lub kopie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, aprobaty techniczne.
Informacje i wymagania dodatkowe
3.1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych (kolana,
tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wtaczenia do
istniejgcych sieci cieptowniczych muszg byé zachowane. Nalezy dochowac staran aby nie
dokonywac zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.
Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszg by¢ zatwierdzone przez
projektanta przedmiotowej sieci bedgcej przedmiotem zamdéwienia (poprzez stosowne zapisy na
kopii PB oraz PW).
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Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub nieistotne. W

przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istothe Wykonawca

zobowigzany jest do sporzadzenia (na swoéj koszt i wiasnym staraniem) projektu zamiennego i

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robot

budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany te muszg byé réwniez
zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz powykonawczo uzgodnione w Zespole Uzgadniania

Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy.

3.2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w dostawach
ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.3. Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.4. W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonaweca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych koszty z tym
zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w organizacji
ruchu niezbedne koszty, jak rowniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykonac przedmiot zamdwienia w terminie podanym w § 2 ust. 1 Umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania witascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie
z projektem czasowe] organizacji ruchu.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg w

sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP.
Wykona¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonaweczej). Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢ przed wykonaniem
obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne wykonanej sieci w
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.4 Wykona¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robdt oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikdw oraz innych elementéow ktére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyskaC stosowne protokoty odbiorowe spisane z wiascicielami lub
zarzadcami terendw, ktore nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu koniecznos¢ ewentualnego wykonania tymczasowego odtworzenia
nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkdédw atmosferycznych, jesli
taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru koricowego.

4.5 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji

teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia,
jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zataczonych do projektu oraz uzyskaé
stosowne protokoty odbiorowe, ktdre nalezy przekazaé Zamawiajagcemu najpdzniej wraz z
dokumentacjg odbiorowa.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktéra koliduje z wykonywang inwestycjg (w tym réwniez uzbrojenia
nie zaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.6 Opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.7 Opracowaé inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.

Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robot — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny Pracy
— BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.
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4.8 Wykona¢ badania metodg nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradzwiekowg, chyba, ze
projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.9 Wszystkie pofaczenia spawane wykonac zgodnie z technologia okreslong w projekcie.

4.10 Wykonawca winien dostarczy¢ protokdt z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonac
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych
potaczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) pofaczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca,

2) potfaczenia spawane zostaty wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigig
Zamawiajgcego,

4.11 Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.12 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajgcego.

4.13 Wykonac ptukanie sieci zgodnie z technologia montazu sieci.

4.14 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane

nawierzchnie drég i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowac¢ we
wtasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska
wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddw zawierajacych azbest lub bedacych w
kontakcie z azbestem nalezy dokonaé ich utylizacji spetniajgc wymagania okreslone w
odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komor nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Uwaga: W zakresie materiatdw, stanowigcych wtasnos$é Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym protokotu odzysku materiatdéw z demontazu. Elementy sieci cieplnej nadajace
sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz z protokotem
przekazanym Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego. Ztom stalowy z demontazu
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla
realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona (Podwykonawca) do takich
czynnosci, ma posiada¢ stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy
wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. Naleznos¢
uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przelewem, na konto
Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajacy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie
iloSciowe materiatéw nadajacych sie do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia. Pozostate materiaty z rozbiérki (np. gruz, materiaty
izolacyjne) i usuniecia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we wtasnym zakresie, co
udokumentuje przedstawiajgc Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujacych
przepisdw prawa najpoézniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowe;j.

4.15 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince, a
bedace w pasie prowadzenia robot

4.16 Spisac protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakonczeniu robot protokoty
oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzgdzonymi przy wspoétudziale Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru korcowego/
dokumentacji odbiorowe;j.

4.17 Respektowac prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.
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4.18 Uzyskac stosowne zezwolenia zarzadcy drdg dotyczace transportu materiatéw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie na
zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej w
dniu odbioru koncowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z zarzagdcg drdg.

4.19 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr 108
poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.20 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robdt (przed przystgpieniem do robdt, kazdego etapu robdt i po
ich zakonczeniu).

4.21 Wykonaweca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robot.
Zgtoszenie do odbioru koncowego nalezy dokonaé poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamdwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
roboczych przed zamierzonym terminem odbioru korncowego) Po zgtoszeniu do odbioru
koncowego Inspektor nadzoru okresli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze koricowym
i zakoniczeniu robdt jest skuteczne, tzn. czy catosc robdt jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamodwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SIWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim
wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbiorow Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
do dokumentacji powykonawczej.

§4

Zobowigzania Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) przekazania Projektu Budowlanego i Wykonawczego,

b) przekazania placu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

d) dokonania odbioru koricowego robdt,

e) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

f)  poniesienie kosztow ratowniczych prac archeologicznych w przypadku ich wystgpienia.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy kontroli ich wykonania, zadania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy
pracownikéw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajacych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim przypadku
Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione w tego
tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowi¢ podstawy
do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug oceny
Zamawiajgcego moze wplyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub Zycia,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykonania robdt porzgdkowych na koszt Wykonawcy.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogdéw dotyczgcych bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych zagrozen
wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§5
Zobowigzania Wykonawcy

Na swoj koszt i we wtasnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie doprowadzenia
niezbednych mediéw na teren budowy oraz ponoszenie kosztéw ich poboru w okresie realizacji
robét.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy, planem BIOZ.

Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikdw z powyzszym

oraz stosowanie sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajagce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa

(w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg odziez ochronng i

odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ za przygotowanie do pracy pracownikdéw, zgodne z

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy;,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznosé szkolen pracownikdw w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robot,
szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata.

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikoéw z zagrozeniami wynikajacymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujacymi na
okreslonych stanowiskach pracy.

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjag obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréow i ewakuacji pracownikéw a takze

zapewnienie Srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ
wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzadzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robdt

lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak réwniez
przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdét budowlanych lub poszczegdinych
etapow.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz w planie BIOZ.
Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajacego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robét.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami
okreslonymi w planie BIOZ.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.
Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwanie i witasciwie
sktadowanie wszelkich urzadzen, zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz przepisami BHP, jak rdwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i
nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat witasciciel
lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér
korcowy robot.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim podczas i w
zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji
inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie wstep na teren robdt, przeprowadzenie jego
kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz
innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamdwionych robét budowlanych.
Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacja. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdZniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkdéw
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecno$¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkows.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikdéw oraz oséb wykonujacych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw ochrony,
dbanie o sprawnos¢ S$rodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie fadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stanu urzadzen i wyposazenia oraz Srodkdw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej,
w szczegolnosci dokumentacji zawierajgcej dane osobowe wtadajgcych dziatkami, w tym
protokotéw, o ktdrych mowa w § 3 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej umowy, przed dostepem 0sdb
nieuprawnionych, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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§6
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe strony ustalaja:

wartos¢ netto: .........cceeuueee zt (stownie: ..o, 1)
podatek VAT: .......ccevvveenne zt (stownie: .ccoovvveeeeiiiiiiiiienns 1)
wartosc brutto: ........ccceeuuvnnn. zt (stownie: ...coovvvvveveiiiiiie, zf)

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne do korca realizacji przedmiotu
umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby mogt by¢
przekazany do eksploatacji i spetniat wszystkie wymogi okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Ustalona w umowie zgodnie z trescig oferty cena, jest ceng/wynagrodzeniem ryczattowym i
uwzglednia wszystkie wymagania okreslone w SIWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonaweca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu
umowy prawidtowo ukoriczonego. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne
przez caty okres realizacji umowy (tzn. nie moze zosta¢ podwyziszone), chociazby w momencie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SIWZ, ze szczegélnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztéw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych z
ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie
prace lub czynnosci nieopisane w SIWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i kompletnego
wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/ wynagrodzeniu
zust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie uwzglednione
w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego (w tym w Przedmiarze
robot), a ktére sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy
oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
aktualnie obowigzujagcym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.

Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i wynikajgca
z tego konieczno$¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych oraz
wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowag infrastruktury podziemne;j.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia takze wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie
z podatkiem VAT oraz opfaty celne i inne optfaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§7
Ptatnosci

Rozliczenie robét dokonane bedzie fakturami cze$ciowymi za wykonane etapy robét okreslone w
harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturg koficowa. Kazdorazowa zmiana harmonogramu
rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowitg wartosé¢ oraz koncowy termin realizacji
zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana harmonogramu powinna zosta¢ zatwierdzona
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Faktury czesciowe Wykonawca musi przedktadaé Zamawiajgcemu w  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminach.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg zaakceptowane bez uwag protokoty odbioru
etapow robdt podpisane przez Strony.

Ostateczne rozliczenie nastgpi fakturg koricowa, ktéra bedzie optacona po zakonczeniu przedmiotu
umowy i obejmowac bedzie wynagrodzenie za ostatnie elementy robdt i pozostate nieoptacone
naleznosci za wczesniej wykonane i odebrane etapy robaét.

Faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany bez uwag protokét odbioru
koricowego podpisany przez Strony.
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6. Termin pfatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury,
z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 3i 4.

7. Naleznos¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.

8. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci za faktury Wykonawcy, gdy spdzinia sie z
wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonuje prace niezgodnie z projektem a takze gdy nie
przystepuje do wstrzymanych prac pomimo wezwania.

9. Zaleca sie, aby faktura byta wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddzielnych
kartkach. Faktura musi zawiera¢ nazwe zadania.

10. Odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.

11. Przyjmuje sie, ze dniem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

12. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg odbywad sie bedg w polskich ztotych (PLN).

13. (alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy)

13.1 Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13.2  Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 12.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.3  Bezposrednia zapfata obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13.4 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 12.1. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

13.5 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w pkt. 12.4., w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

13.6 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktdrych mowa w pkt 12.1, zamawiajagcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13.7 Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 12.1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

13.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, naleznos¢ zostanie przekazana po
przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce
wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego zakresu przedmiotu
umowy.
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§8
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto przedmiotu UMOWY ). e z, (stownie:
.................................... ztotych) w formie: .................

Czesc¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwrdécona
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robdt bez uwag i zastrzezen, stanowigcych
przedmiot umowy. Pozostata cze$¢ kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady t;j.
30% zostanie zwrdcona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

2. Stosownie do tresci art. 150 ust. 7 Ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wyptata, o ktérej mowa w pkt 3, nastepuje nie pdziniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9

Udziat Podwykonawcéw
Wykonawca bedzie wykonywac roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

§9
(alternatywa)

1. Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcow:

a) cze$¢ zamowienia — zakres z elementu robot .........ccccvveeviiiiiie e,
WartoS$€ robOt NEEO W PLN: Looeiiiiiiicieeete ettt
Nazwa firmy POAWYKONAWCY......c.uuiiiiiieie et

b) czes¢ zamdwienia — zakres z elementu robOt .........c..coeeeiiiiiicie e,
WartoS$€ robOt NETEO W PLN: .....viiiiiec et e
nazwa firmy POAWYKONAWCY.........oooiuiiiii e

2.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcow, jak za
dziatania lub zaniechania wtasne. W szczegdlnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez
podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw
umowy.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach gdy umowa:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw umowy,

2) gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;j.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu od przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni przez Zamawiajacego, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej zgodnie z
§ 14 ust. 3 niniejszej umowy. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca moze wskaza¢ nowego Podwykonawce po catkowitym rozliczeniu
dotychczasowego Podwykonawcy i zaptacie naleznego mu wynagrodzenia - nalezy wodwczas
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznej
zaptaty za wykonane roboty.

Wykonawcy wspélnie realizujgcy przedmiot umowy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Reprezentacja stron na budowie

Zamawiajgcy ustala inspektora nadzoru w osobie: tel.
................................ €Mttt e
Wykonawca ustala kierownika robdt w osobie: tel
................................ €-MaAileiiiice e

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.

§11
Odbidr prac

Zamawiajacy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru nastepujacych prac:
a) odbioru materiatéw,
b) sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki,
c) sprawdzenia instalacji alarmowej,
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d) dopuszczenia potaczen spawanych do izolowania,

e) wykonania préby szczelnosci rurociagu,

f) wykonania zespotu ztgczy i ich hermetyzacji,

g) wykonania zespotu ztgczy i ich hermetyzacji,

h) wykonania stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane,
i) wykonanie zasypki koricowej,

j)  ptukanie sieci.

Odbiory czesciowe wymienione w pkt a) - i) powinny byé potwierdzone wpisem do dziennika

budowy poszczegdlnych etapdéw prac i winny nastepowac w dni i godziny pracy Zamawiajgcego tj.

w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00.

Gotowos¢ do odbioru koricowego robét stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca osiggnie po

przekazaniu Zamawiajgcemu:

a) protokotu przekazania placu budowy,

b) wypetnionego Dziennika Budowy,

c) protokoty odbioru robét zanikajgcych (w tym m.in. proby szczelnosSci rurociggdw, proby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

d) protokotu ze sprawdzenia 100% potaczen spawanych metodg nieniszczagcg wg SIWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi producenta
armatury i rurociggdw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,

e) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

f) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

g) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,

h) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

i) protokotéw odbioréw czesciowych,

j) ,oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z
pdzniejszymi zmianami),

k) protokotu przekazania terenu budowy wiascicielom lub zarzagdcom dziatek,

[) swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

m) protokét z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci cieptowniczej
powykonawczo ( w przypadku gdyby sie¢ nie byta wykonana zgodnie z dokumentacjg),

n) dokumentacji projektowej powykonawczej ze zmianami naniesionymi na czerwono
i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy,

Komplet dokumentacji odbiorowej nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach w wersji

papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

§12
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy 24 miesiecy gwarancji
jakosSci i rekojmi za wady liczac od daty podpisania protokotu odbioru korncowego bez uwag
i zastrzezen catosci przedmiotu umowy.

Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgtoszenia (e-mailem lub pisemnie), w tym
doprowadzenie sieci cieptowniczej do stanu uzywalnosci tj. stanu umozliwiajgcego przesyt ciepta,
winno nastepowac w ciggu 48 godz. od momentu przyjecia zgtoszenia (e-mailem lub pisemnie).
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Niedotrzymanie tego terminu upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji. Na te okoliczno$¢ Zamawiajgcy jest uprawniony do
wystawienia faktury Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmodwic usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
Catos¢ kosztéw bezposrednich i posrednich zwigzanych z naprawag w okresie gwarancji i rekojmi
ponosi Wykonawca.

§13
Wady

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajgcych sie do
usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej,

b) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zadac¢ usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie beda wystarczajace, to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié Wykonawce na piSmie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

§14
Kary

Odpowiedzialnos¢ Stron w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) 0,25 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy liczac od terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy,

c) 0,25% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi, czy gwarancji, zgodnie z ust 2 § 12 niniejszej umowy.,

d) 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazde rozpoczete 24 godzin po przekroczeniu
terminu okreslonego w pkt 3.2. ust 3 § 3 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien nie zatrudniania pracownikdow na
podstawie umowy o prace, w zakresie czynnosci ktdre wykonywane sg w sposéb okreslony w §
15 ust. 1 niniejszej umowy,
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b) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu kopii umoéw o
prace zawartych z osobami, przy pomocy ktérych wykonawca bedzie realizowat Umowe,

c) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

d) kara umowna w wysokos$ci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

e) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty,

f) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

g) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde naruszenie zwigzane z niewtasciwg
realizacjg przez Wykonawce zobowigzan ujetych w § 18 oraz § 5 ust. 28 niniejszej umowy,

h) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

i) kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow i osoby wykonujace
prace na jego rzecz srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie
100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

j) kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

k) kara umowna za naruszenia przepiséw i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

I) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wptywem
alkoholu, narkotykdw lub innych srodkdw odurzajacych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy na
budowie tych pracownikow,

m) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek,

n) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji
przez osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie
1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek,

o) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robét przez osobe nieposiadajaca wymaganych
i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wszystkimi poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za

roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. e).

W razie naliczania kar umownych Zamawiajgcy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie 14

dni od ich otrzymania przez Wykonawce.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych zgodnie z zapisami ust. 3 powyzej.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego

pisemnego oswiadczenia woli, w przypadku gdy zwtoka w wykonaniu umowy trwa dtuzej niz 7 dni.

W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z ust. 1.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

§15
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci przy realizacji
zamowienia, ktére wykonywane sg w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce) byty wykonywane przez minimum 3 osoby
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zatrudnione w petnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace. Do czynnosci tych Zamawiajacy zalicza czynnosci budowlane realizowane
wtasnym sprzetem wykonawcy lub recznie, polegajgce na:

e wykonywaniu prac ziemnych, montazowych, instalacyjnych.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajgacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 73dania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

e 73dania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym, przekaze kopie uméw o
prace zawarte z osobami, przy pomocy ktdrych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy w
zakresie  wykonywania wykopow liniowych pod sieci cieptownicze, odkrywania kanatow
cieptowniczych, uktadania rur preizolowanych w wykopach liniowych.

4. W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania umowy — oséb wykonujgcych czynnosci
wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii umow
o prace zawartych z tymi osobami. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od
dokonania przedmiotowej zmiany.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

e osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne ztytutu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e  poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane czynnosci w punkcie 1 powyzej Zamawiajacy
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przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 3 pkt. a) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnos$ci w ust. 1
powyzej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki
w wysokosci okreslonej w § 14 niniejszej Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

8§16
Zmiany umowy

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkdow:

1) zmiana postanowiern umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizac;ji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdéwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajacych na wykonanie zamoéwienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdwienn powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamodwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania roboét,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

h) zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
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3)

4)

5)

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdt z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zamowienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na
realizacje zamodwienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

n) wystgpieniem opaddow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamoéwienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkédw umozliwiajgcych
wtasciwg i zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczern wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci  uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajgcych z  zasad

dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia

trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdZniejszego utrzymania oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana

uzasadniajacymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w

szczegdblnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robdt lub kosztdw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.

Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt; zmiana tych oséb musi byé

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych w zastepstwie osdb muszg byé co najmniej takie same, jakie byty

okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (tj. zaréwno w ramach okreslonych
przez Zamawiajgcego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej
lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteridw oceny ofert dotyczacych doswiadczenia
takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta
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ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe punktow za

wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

6) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowienn dodatkowych lub innych
zamoOwien  powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamdwienia;

7) zmiana trybu realizacji zamdéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktdrg Wykonawca wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktdrg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i
z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach

ktorych opierat sie Wykonawca wykazujagc na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spefnianie warunkdéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdéwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,
— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

8) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamdwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcy, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SIWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) =zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacja  finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

e) koniecznoscig modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczern i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamodwienia (m.in. rodzajéw i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
Srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci  powodujgcych niecelowos$é, zbednos$é, czy bezzasadno$¢ realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spofecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéow publicznych, przy jednoczesnym
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obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamowienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0sOb reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktédrych mowa w art. 23 i 141 ustawy
PZP (np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotow — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego przejecie obowigzkdw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce
strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamédwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw
publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na
skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia
umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad
ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programoéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy
zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem

pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres

umowy i uwzglednieniu niewypfacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w

szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego

dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw
ekonomicznych, technicznych, spotecznych, Ilub innych istotnych z punktu widzenia

Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia

technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy, znacznego zwiekszenia kosztow

wykonania przedmiotu umowy w S$wietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego,
znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci
lub otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére mogag
zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania zamdwienia lub wykonania zamodwienia
niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12

~
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§17
Rozwigzanie umowy

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przy czym za:

- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czedci,

- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposob niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, szczegdlnie gdy zwtoka w wykonywaniu obowigzkdw,
o ktérych mowa w ust. 3 i 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy
wykonac w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy (zgodnie z art.
143 c ust. 7 Ustawy Pzp).

Postanowienia ust. 1- 5 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepiséw
kodeksu cywilnego.

§18
Przetwarzanie danych osobowych

Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ konieczno$é przetwarzania przez Wy-
konawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.15 niniejszej
umowy, w szczegdlnosci danych oséb wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére oddzia-
tywac bedzie budowa, wobec ktdrych to danych Zamawiajgcy, jest administratorem danych oso-
bowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) dalej RODO, Zamawiajgcy niniejszym po-
wierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 ust.3 RODO, w celu i w za-
kresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzarnn umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczgcych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywaé bedzie
budowa, jak rdwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze:
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1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac danych osobowych powierzonych mu przez Za-
mawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki obowigzek
naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku Wy-
konawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o takim obowigzku, chyba ze prawo
zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny

2) prowadzi dokumentacje opisujgca sposdb przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujgce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania
danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone przetwa-
rzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed ich
udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong, przetwa-
rzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zobowiazuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzacych w jego
sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez niego upowaznione, pou-
czone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z in-
nymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb, ktérych
dane dotyczg,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia da-
nych osobowych wtasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chyba, ze
zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepisdéw postepowania
karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu 48
godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktdrej dane prze-
twarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu zatwierdzenia
odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowiedz Wykonawcy w ter-
minie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy sam
udzieli odpowiedzi na zagdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci poma-
ga¢ Zamawiajgcemu wywigzywacé sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej
dane dotyczg,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i wtasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace prze-
twarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajacego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w ter-

minie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie srodkéw o
ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegdlnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow tech-
nicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuza-
ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pdzn zm).

Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli pomio-

towi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowag oraz RODO przetwarza-

nia przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci zweryfikowania stoso-
wanych przez Wykonawce srodkéw bezpieczenstwa wobec tych danych. Zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce na piSmie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli niepra-

widtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze termin, w ktérym niepra-

widtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich nie-
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zbednych informacji i wyjasnien majgcych zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspoétdziatania z
Zamawiajgcym w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich
wystgpieniu w przysztosci.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspétpracownikom,
ktorych dane udostepnit Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg umowy, wszelkie informacje wy-
magane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegblnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby, ze:
Zamawiajgcy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostepnienia
mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowa realizacjg niniejszej umowy,
w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, po-
siadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej umo-
wy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi do tego celu
osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisOw prawa, a osobie ktérej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci swoich da-
nych i ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o kté-
rych mowa w ust. 2 podwykonawcom wskazanym w § 9 ust. 1 lub z ktérymi zamierza zawrzec
umowy zgodnie z § 9 ust. 3 powyzej, gdy jest to niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszej
umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo stosownych zapiséw dotycza-
cych powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w
niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, ktérym Wykonawca pod-
powierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca odpowiada jak za dziatania badz zanie-
chania wtasne.

§19
Spory

Spory jakie mogg wynikna¢ z realizacji postanowien niniejszej Umowy bedg rozpatrywane przez
wiasciwy Sad wedtug siedziby Zamawiajgcego.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w umowie znajdg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i Ustawy Pzp.

Prawa i obowigzki wynikajace z umowy nie mogg by¢ bez zgody Zamawiajgcego cedowane na
rzecz osob trzecich.

Wszelkie dokumenty, oswiadczenia, poswiadczenia, etc. sktadane przez Strony, obowigzek ztozenia
ktérych wynika z niniejszej Umowy, winny by¢ podpisane przez osoby wtasciwie umocowane.
Strony facza inne postanowienia wynikajgce z SIWZ oraz oferty.

§20
Postanowienia koncowe

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowia:

a) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot,

b) Projekt Wykonawczy,

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca Zamawiajacy
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