

Zamawiający: Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24,
tel. 74/8621717; fax. 74/866 13 51; e-mail: inwestycje@kudowa.pl;
strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>

Kudowa-Zdrój, 23-03-2022

Znak sprawy: **IR.271.5.2022**

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

**Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia
w tym o wydłużeniu terminu składania i otwarcia ofert.**

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Słone w Kudowie-Zdroju – etap I”
Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr 2022/BZP 00078947/01 z dnia 2022-03-08.

Zamawiający na podstawie art. 286. ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – zwana dalej ustawą, w związku z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami na wnioski Wykonawców, informuje o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

- 1. Paragraf § 2. Termin realizacji w Załączniku nr 3 do SWZ - IPU (Wzór umowy)** otrzymuje brzmienie:

Zakończenie: do 300 dni od dnia podpisania umowy.

W załączeniu: ujednoliconą treść istotnych postanowień umowy Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy (ujednolicony)

- 2. W Rozdziale VI SWZ Opis przedmiotu zamówienia w ramach informacji**

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.” Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania niżej wyszczególnione, ujednolicone pliki, zawierające zmiany dotyczące:

- 1) aktualizacji działu D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego w STWiORB polegającej na uzupełnieniu i rozdzieleniu informacji na dwie części, odrębnie dla warstwy wiążącej oraz dla warstwy ścieralnej tj.:
 - na część D-05.03.05a - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 oraz
 - na część D-05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2.
- 2) aktualizacji projektu budowlanego w zakresie zabezpieczenia istniejącej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.
- 3) aktualizacji PZT w zakresie zabezpieczenia istniejącej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
- 4) aktualizacji przedmiaru robót uwzględniającego wprowadzone zmiany.

Wykaz załączonych plików:

- STWiORB_ujednolicona.pdf

- Opis techniczny PB_ujednolicony.pdf
- Rys.2 PZT_ujednolicony.pdf
- PRZEDMIAR_ujednolicony.pdf

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zamieszczany przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie jest podstawą określenia zakresu przedmiotu zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SWZ w tym z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania

3. Rozdział XI. SWZ Termin wykonania zamówienia, otrzymuje brzmienie:

300 dni od dnia podpisania umowy.

4. Rozdział XXVI. SWZ Sposób oraz termin składania ofert, , litera B - Termin składania ofert, pkt 1otrzymuje brzmienie,:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na **platformazakupowa.pl** pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>** w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 29-03-2022 r., do godziny 10:00.**

5. Rozdział XXVII. SWZ Termin otwarcia ofert, pkt 1otrzymuje brzmienie :

1. W dniu **29-03-2022 r., o godzinie 10:15.**

Pozostała część SWZ - pozostaje bez zmian.

Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza
Mariusz Fleszar

.....
(kierownik zamawiającego)

Wyk. w 1 egz. MK/MK