Stryszawa, dnia 19.12.2023 r.
Zamawiajacy:
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa

IPP.271.18.2023

Wyijasnienia i zmiana tresci SWZ — przedtuzenie terminu sktadania ofert!!!

Dotyczy:  postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr IPP.271.18.2023 prowadzonego w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zamdwienia pn.: ,Modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Stryszawa — etap 2”.

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiajacy przekazuje ponizej
tre$c zapytan, ktére wptynety do Zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym, zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnienn i jednoczeénie dziatajgc na
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza nastepujgce zmiany do SWZ:

1. Tresc zapytania:
Dotyczy §1 ust. 3 i 4 projektu umowy: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja

udostepniona przez Zamawiajgcego opisujaca przedmiot zamdwienia, wskazana w §1 projektu umowy - jest
kompletna, nie zawiera btedow i posiada wszelkie niezbedne dane do prawidtowej realizacji zadania? Czy
opis przedmiotu zamowienia zostat opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP? Czy wszelkie warunki
techniczne wykonania robét sg aktualne?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Tak. Dokumentacja udostepniona przez Zamawiajgcego opisujgca przedmiot zamdwienia, wskazana w §1
projektu umowy - jest kompletna

2. Tresc zapytania:
Dotyczy §1 ust. 5 tiret drugi i trzeci PPU: Prosimy o wykreslenie zapisdw w catosci - jako pozostajacych w

sprzecznosci z doktryng i orzecznictwem w przedmiocie wytgcznej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za
jakos¢, prawidfowosé i kompletnosé przekazywanej wykonawcom dokumentacji projektowej.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie ww. wnioskowanych zapiséw.

3. Tres¢ zapytania:

Dotyczy §4 ust. 3 PPU: Zwracamy uwage, iz ust. 1 do ktérego odwotujg sie niniejsze zapisy nie reguluje
kwestii przekazania dokumentacji technicznej.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zapis §4 ust. 3 wzoru umowy dotyczy § 2 ust.1 wzoru umowy ktory otrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje techniczna
(dokumentacja projektowa, STWIiOR).

4. Tresc zapytania:
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dotychczasowych 15% do 2%. Wykonawcy szacujg oferte w oparciu o cato$¢ czynnikéw i robdt objetych
przedmiotem umowy - wytagczenie zatem tak znacznego zakresu stanowi czynnik wysokiego ryzyka w
zakresie rentownosci i optacalnosci realizacji catej inwestycji.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane zapisow.

5. Tres¢ zapytania:

Dotyczy §4 ust. 1 pkt.18) wzoru umowy: prosimy o nastepujace doprecyzowanie zapisow: "w

przypadku, gdy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji umowy wykonanych robot, urzgdzernn budowlanych, obiektéw budowanych sgsiadujgcych lub
znajdujacych sie na terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym
przez poszkodowanych”

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy wyraza zgode na powyzsze zaproponowane doprecyzowanie §4 ust. 1 pkt.18) wzoru umowy.

6. Tresc zapytania:

Dotyczy §17 ust.14 lit.b) projektu umowy: Wnosimy o usuniecie zapiséw méwigcych iz: "Zamawiajacy moze
odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad". Orzecznictwo i doktryna stojg na stanowisku, ze strony umowy
o roboty budowlane nie moga uzaleznia¢ odbioru robdt a co za tym idzie wyptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek w zakresie wykonanych robot budowalnych (tak
m.in. SN w wyroku z dnia 22.06.2007 r. sygn. akt. V CSK 99/07). Niedopuszczalne jest réwniez uznanie
dzieta/robdt za wykonane, tylko w przypadku wystapienia stanu bezusterkowosci. Przedmiotowy poglad
dominuje w orzecznictwie sgdéw powszechnych. Przyktadowo wskazujemy wyrok SA w Szczecinie z dnia
26.04.2017 r. sygn. akt | ACa 1008/16, gdzie Sad stwierdzit: ,,Z niewykonaniem zobowigzania z umowy o
roboty budowlane (umowy o dzieto) mamy do czynienia wéwczas, gdy roboty budowlane nie zostaty
wykonane w ogdle badz gdy wada jest tego rodzaju, ze uniemozliwia normalne wykorzystanie rezultatu
robét lub odbiera im cechy wyraZnie oznaczone w umowie istotnie zmniejszajac ich warto$¢". Podobnie SA
w Warszawie, w wyroku z dnia 03.08.2017 r. sygn. akt | ACa 689/16: ,,W sytuacji, gdy wykonawca zgtosit
zakonczenie robot budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiajacy jest zobowigzany do ich odbioru. W
protokole z tej czynnosci, stanowigcym pokwitowanie spetnienia $wiadczenia i podstawe dokonania
rozliczer stron, niezbedne jest zawarcie ustaleri co do jakosci wykonanych robét, w tym ewentualnego
wykazu wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usuniecia lub oSwiadczeniem inwestora o wyborze
innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy
odbiorze. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady bedg na tyle
istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania".

Wyijasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy wykresla w §17 ust.14 lit.b. tiret 1 (wykresla zdanie: ,,-odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin
usuniecia wad lub”)

7. Tresd zapytania:
Dotyczy §21 ust. 1 pkt.1) lit. a) i b) projektu umowy: Wnosimy o obnizenie kary umownej do 0,01 %

wynagrodzenia umownego brutto. Proponowana przez Zamawiajacego wysokosc¢ kary jest niewspétmierna
do poziomu zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3 PZP.

Stosowanie kar umownych, a w tym ustalanie ich wysokosci powinno mie¢ charakter prewencyjny, a nie
ucigzliwy dla Wykonawcy i mogacy skutkowa¢ ponoszeniem przez niego razacych strat.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane ww. wnioskowanych zapisow.
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8. Tres¢ zapytania:

Dotyczy § 21 ust. 3 PPU: Wnosimy o zmiane zapisu poprzez wyréwnanie putapu tacznej maksymalnej
wysokosci kar umownych z karg przystugujgcg stronom w zwigzku z odstgpieniem od umowy, tj. na
poziomie 5% wynagrodzenia brutto. Stosowanie kar umownych, a w tym ustalanie ich wysokosci powinno
mie¢ charakter prewencyjny, a nie ucigzliwy dla Wykonawcy i mogacy skutkowaé ponoszeniem przez niego
razacych strat.

Wyijasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane ww. wnioskowanych zapisow.

9. Tres$c zapytania:

Prosimy o potwierdzenie ze mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ projektowane i produkowane
zgodnie z WT-2:2014.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Tak. Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ projektowane i produkowane zgodnie z WT-2:2014.

10.Tres¢ zapytania:

Prosimy o potwierdzenie ze warstwa wyréwnawcza powinna by¢ wykonana z mieszanki AC16W 50/70 KR1-
2.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Tak. Warstwa wyréwnawcza powinna by¢é wykonana z mieszanki AC16W 50/70 KR1-2. Jednoczeénie
Zamawiajgcy dopuszcza mieszanke o drobniejszym uziarnieniu na wykonanie warstwy wyréwnawczej

11.Tres¢ zapytania:

W dokumentacji projektowej w zatgczonych rysunkowych jest: Korytko rynnowe 50x50x15 c¢cm, Korytko
rynnowe 25x50x14 cm, Korytko 38x50x23 cm, Korytko rynnowe 50x50x15 cm, Korytko rynnowe 25x50x14
cm. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze ztgczniki rysunkowe dotyczg tego zamodwienia? Jezeli tak prosimy o
uwzglednienie ich w przedmiarze.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Tak. Zatgczniki rysunkowe dotycza tego zamoOwienia W przedmiarach zostaty uwzglednione ww. rysunki.
Posiadajg one oznaczenia:

Korytko rynnowe 50x50x15 cm — 500x5000x150

Korytko rynnowe 25x50x14 cm — 500x250x140

Korytko 38x50x23 cm - 500x380x230

12.Tres¢ zapytania:

W przedmiarze podano: Korytka 500x380x320, Korytka 500x380x230, Korytka $ciekowe 500x380x230 z
krata stalowa, Sciek betonowy 500x250x140 ktérych nie ma czeéci rysunkowej. Czy zamawiajacy
potwierdza, ze w Przedmiarze robdt podano wtasciwe wymiary, jezeli tak prosimy o dotgczenie ich w czesci
rysunkowej.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

W czesci rysunkowej podano wymiary w cm natomiast w przedmiarach wystepujg oznaczenia w mm i tak:
Korytka 500x380x320 — to korytka oznaczone na rysunkach jako: korytko 38x50x32 cm

Korytka 500x380x230 — to korytka oznaczone na rysunkach jako: korytko 38x50x23 cm

Korytka $ciekowe 500x380x230 z kratg stalowg — to korytka oznaczone na rysunkach jako: korytko
38x50x23 cm

Sciek betonowy 500x250x140 — to korytka oznaczone na rysunkach jako: korytko rynnowe 25x50x14 cm

13.Tres¢ zapytania:

Czy Zamawiajgcy wymaga wymiany kraty stalowej lub innych elementéw w ramach regulacji kraty stalowe;j,
poniewaz Zamawiajacy dotgczyt krate stalowa w czesci rysunkowej. Jezeli tak prosimy o dokfadniejsze
opisanie pozycji.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
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Natomiast w pozycjach przedmiarowych gdzie jest wskazane np. dostawa i zabudowa korytek éciekowych z
kratg stalowg - nalezy dostarczy¢ i zabudowa¢ na korytkach krate zgodnie z zatgcznikiem graficznym — rys.
nr 2 —krata stalowa.

14.Tre$¢ zapytania:
W dokumentacji wskazano ,krate przed wykonaniem pomierzy¢ z natury w terenie"? Prosimy o podanie

wymiaréw w przedmiarze robot.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

W przedmiarze robot podano wymiary (dtugosci) krat w opisach pozycji — do wyceny nalezy przyjgc dtugosc
z przedmiaru.

15.Tres¢ zapytania:

Prosimy o zmiane jednostki w przedmiarach nr. 2, 14, 15, 17, 18, 22, 24 na [m] zamiast [szt] - pozwoli na
dokfadne rozliczenie robot w przypadku zmiany zakresu prac.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane ww. wnioskowanych zapisow.

16.Tres¢ zapytania:

Czy Zamawiajacy stawia szczegdlne wymogi co do organizacji ruchu na przedmiotowych zadaniach?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zgodnie z zapisami SWZ oraz wzorem umowy nalezy:

1) Teren robot nalezy szczegdinie doktadnie oznakowac i zabezpieczyc.

2) Nalezy utrzymac teren budowy oraz teren przylegly do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, przestrzega¢ przepiséw prawa o ruchu drogowym, zapewnic przez czas realizacji
rob6t wiasciwg organizacje ruchu drogowego.

3) Poinformowa¢ wszystkich zainteresowanych o utrudnieniach lub zamknieciach czasowych drog oraz
zabezpieczy¢ teren budowy przed wejsciem oséb nie zwigzanych z prowadzonymi robotami.

17.Tres¢ zapytania:

Czy Zamawiajacy wymaga wymiany pokryw lub innych elementéw w ramach regulacji wtazow studni? Stan
niektérych elementéw wskazuje na taka koniecznos¢.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wymaga wymiany pokryw lub innych elementéw w ramach regulacji wtazéw studni.

18.Tres¢ zapytania:

Prosimy o podanie wymaganego usuniecia $redniej ilosci urobku [m3/mb] w ramach pozycji oczyszczanie
rowow i korytek.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Srednia iloéci urobku: 0,06 [m3/mb].

19.Tres¢ zapytania:

Prosimy o zmiane jednostki z kpl na mb dla wszystkich pozycji kosztorysowych dotyczgcych montazu barier,
co jest niezbedne do prawidtowej wyceny prac

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane ww. wnioskowanych zapisow.

Udzielone wyjasnienia Zamawiajacego s3 wigzace dla wszystkich Wykonawcéw i nalezy
je obowigzkowo uwzglednic¢ przy sporzadzeniu oferty.
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Jednocze$nie Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp, informuje, ze w przedmiotowym
postepowaniu w zwigzku udzielonymi wyjasnieniami oraz zmiang tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
informuje, ze termin sktadania i otwarcia ofert ulega zmianie.

1) W rozdziale XVI SWZ pkt. 1, o tresci:
Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢é na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/stryszawa na stronie dotyczacej odpowiedniego postgpowania
do dnia 21.12.2023 r. do godz. 10.00.

Zastepuje sie nastepujacym:

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢é na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/stryszawa na stronie dotyczacej odpowiedniego postepowania
do dnia 29.12.2023 r. do godz. 10.00.

2) W rozdziale XVII pkt. 1, o tresci:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 21.12.2023 r. do godz. 10.05.
Zastepuje sie nastepujacym:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 29.12.2023 r. do godz. 10.05.

3) W rozdziale XIV pkt. 1, o tresci:

Wykonawca jest zwigzany ofert3 od dnia uptywu terminu skiadania ofert do dnia
19.01.2024 r.

Zastepuje sie nastepujgcym:

Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu skfadania ofert do dnia
27.01.2024 r.

Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, ze w wyniku dokonanych zmian dokonat zmiany tresci
ogtoszenia o zamoéwieniu, o tresci zawartej w Ogfoszeniu o zmianie ogfoszenia.

Wykonawcy zobowigzani sa uwzglednié powyisze zmiany podczas sporzadzania i skfadania ofert.

Wojt Gmi tryszawa
Ra
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