Wzér Umowy

Zatgcznik nr 9 do SWZ

WZOR UMOWY

zawarta W dniu ..eceeeeeeenececnennnn roku w Bobolicach pomig¢dzy

Gming Bobolice w imieniu, ktérej dziala na podstawie upowaznienia Burmistrza Bobolic,
tj. Zarzadzenia nr 4/KU/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.:

1. Grazyna Wiater — Zastepca Burmistrza Bobolic,

przy kontrasygnacie

2. Beaty Sempolowicz - Skarbnika Gminy,
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacy",

dzialajacym Na POASTAWIE .....iuinett ittt et e e ,
reprezentowanej przez:

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca", ktory jednoczesnie o$wiadcza, ze przyjmuje
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (art. 132 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujagcy przedmiot
zamoOwienia:

»Przebudowa pomieszczen Szkoly Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej
na Przedszkole ™.
2. Przedmiotem Umowy sa prace budowlane zwigzane z przebudowa budynku szkoty
podstawowej na przedszkole.
3. Szczegdlowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okre$la Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia, stanowigca Zalacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca
Zatacznik nr 1 do Umowy.

§ 2 DEFINICJA POJEC
1. Uzyte w Umowie pojecia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej podanymi objasnieniami:

1.1. ,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczaltowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

1.2. ,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajgca
koszty wykonania i zysk Wykonawcy.

1.3. ,,Dni” i ,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

1.4. ,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki,
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probki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane
dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

1.5. ,,Element robot” — cze$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.6. ,,Etap robot” — zespot elementéw uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

1.7. ,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy
z tytutu wykonania robot.

1.8. ,,Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecil bezposrednio
wykonanie robot lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu
roboty.

1.9. ,Inspektor nadzoru” — osoba upelnomocniona przez Zamawiajacego w Umowie,
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robot. Prawa
i obowigzki Inspektora nadzoru sg okreslone w dokumentach Umowy oraz obowigzujacych
przepisach prawnych.

1.10. ,,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot,
uwzgledniajacy wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej
oraz SWZ.

1.11. ,,Oferta” — zobowiazanie Wykonawcy ztozone Zamawiajacemu na wykonanie robot
zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji zaméwienia.

1.12. ,Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania
na nim rob6t budowlanych.

1.13. ,,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktora Wykonawca zawarl Umowe
o wykonanie czgéci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowa i prawidtowo
zglosil ten fakt Zamawiajacemu.

1.14. ,,Przedmiar robét” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia
ceny oferty, z wyszczegdlnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki
obmiaru i ilo$ci robét.

1.15. ,,Rekojmia” — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu
umowy rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu
cywilnego.

1.16. ,,Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktére nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj. m.in.
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze rob6t, SWZ
i innych dokumentach stanowigcych przedmiot zamdwienia lub jego cze$¢.

1.17. ,Roboty budowlane” Ilub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz
budownictwa, montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materialy i urzadzenia
oraz ustugi budowlane, ktore Wykonawca ma wykonaé¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
w ramach Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

1.18. ,,Specyfikacja techniczna” — okreS$lenie standardow, wymagan jako$ciowych oraz
warunkow wykonywania umowy.

1.19.,,Sprzet” — maszyny, urzadzenia i S$rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych
podwykonawcow przeznaczone do budowy i obstugi robot.

1.20. ,,Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny
i ewentualnej pracy sprzetu wykonania robot nieujgtych w przedmiarze robot.

1.21. ,,Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
o wykonanie okre$lonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

1.22. ,Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemne]
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$§¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym @ przez
Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
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zamOwien publicznych na roboty budowlane takze migedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

1.23. ,,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
placu budowy, potrzebne do wykonania robot, a przewidziane do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.24. ,Wada” — jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania rob6t, SWZ oraz roboty
wykonane niewlasciwie, a takze ujawnione wady materiatow i urzadzen.

1.25. ,,Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umowe, na warunkach okreslonych
w Umowie 0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamoéwienia publicznego.

1.26. ,,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

1.27. ,Zalaczniki do Umowy” - zbior dokumentéw okreslajacych prawne, techniczne
1 ekonomiczne warunki realizacji robo6t.

1.28. ,Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu rob6t przekazana na pismie Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

1.29. ,,SWZ” — specyfikacja warunkow zamowienia.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

2.1. Oferta Wykonawcy - Zalgcznik Nr 1
2.2. SWZzZ - Zatgcznik Nr 2
2.3. Harmonogram rzeczowo — finansowy - Zalgcznik Nr 3

Przepisy prawne i dokumenty Umowy.

3.1. Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy,
a przede wszystkim:

3.2. Prawo Zamowien Publicznych,

3.3. Kodeks Cywilny,

3.4. Prawo Budowlane,

3.5. Polskie Normy, Branzowe Normy;,

3.6. Kodeks Postgpowania Cywilnego,

3.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

3.8. Warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.

Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Gdziekolwiek w treSci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu,

zezwoleniu, zatwierdzeniu, swiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie

sie¢ przez to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie. Dokumenty takie

sa wigzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) naleza

do kompetencji Zamawiajacego, ktory wrazie koniecznosci, zleci dokonanie zmian.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian strony moga dokonaé¢ odpowiednich

zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

§ 3 PRAWA I OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

1. Inspektor nadzoru powinien wypetnia¢ obowigzki i dziala¢ w ramach kompetencji
wyszczegolnionych w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych.

2. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora nadzoru, wigzace jest ustaleniec Zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkow wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z dokumentéw Umowy.
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3. Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje si¢ obowigzujaca po doreczeniu
kopii Wykonawcy.

4. Postanowienia pkt. 2 i 3 nie mogg narusza¢ zakresu prawa i obowigzkow Inspektora nadzoru
wynikajacych z ustawy - Prawo Budowlane.

5. Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji
robot przez Wykonawce na podstawie akceptowanych przez siebie i projektanta projektow
zamiennych.

§ 4 ZLECENIE WYKONANIA ROBOT PODWYKONAWCOM

1. Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami,
begda mialy zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.2. Stosownie do tresci art. 647' Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pi§mie nie moze zleci¢ wykonania catos$ci lub czgsci prac objetych umowa
innemu podwykonawcy pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

1.3.Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowac brakiem
solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, natomiast umowa z podwykonawcg bedzie
wigzaca dla stron, ktore jg zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

1.4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméOwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

1.5.Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiang
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

1.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
jest zobowiagzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej
sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

1.7.Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1.7.1. zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czeScia dokumentacji dotyczaca

wykonania robot objetych umowa;

1.7.2. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

1.7.3. termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem — harmonogram robot
musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcy;

1.7.4. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wcze$niej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
wykonanego przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnosnie podwykonawstwa
na roboty budowlane nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych

realizacji umowy o podwykonawstwo.

1.8.Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego.

1.9.Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmian¢ podwykonawcy

albo rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

1.10. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt. 1.9. moze nastapic:

1.10.1. po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o tym, ze rezygnuje

on z udzialu w realizacji przedmiotu zamdwienia, zostal zaspokojony finansowo oraz

nie ma roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

1.10.2. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamoOwienia.

2. Zapisy umoéw z podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi

postanowieniami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Niezaleznie od postanowien § 4 ust. 1 pkt. 1.6. 1 1.7. niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia

podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu, z o najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia
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na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie,
nie p6zniej niz W terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczegolnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci
wzgledem podwykonawcéw wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytulu
realizacji prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.
Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej
sktadanej faktury zobowigzany jest dotaczy¢ o§wiadczenie o wytacznym wykonywaniu robot
sitami wtasnymi lub informacje o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete sktadana
faktura, wraz z wartoscig tych robot. Przy skladaniu faktury Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu:

pisemne o$wiadczenia podwykonawcoéw 1 ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu
wszelkich zobowiazan oraz ptatnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu
si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcéw w stosunku
do Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

.o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym

wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz platno$ci wynikajacych z wykonanych robét
dla niniejszego przedmiotu umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zatrzymac platnosci faktury Wykonawcy, do czasu ztozenia
w/w o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wskazanych w pkt. 6 i 7
niniejszego ustepu. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania ptatnosci przez
Zamawiajacego z powodu nie dotaczenia do faktury w/w o§wiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane Zamawiajacy
dokonuje  bezposredniej  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 9.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

13.1. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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13.2. ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego 0 do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

13.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w pkt. 9, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcOéw nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdw, jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych
przez swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowsa zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Przeniesienie przez ktérgkolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw 1 obowigzkow
wynikajacych z postanowien tej umowy na osobe¢ trzecig wymaga dla swej waznos$ci pisemne;j
zgody drugiej strony.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej
waznosci jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego w formie
pisemnej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule,
w mysl, ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobg trzecia
wymaga dla swej waznos$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposdb jednoznaczny potwierdzaja prawo osob
reprezentujacych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata,
itp.) w przypadku, kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
wlasciwego zuwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich robodt, urzadzen, materiatdéw, obiektéw i dokumentéw z tytutu szkod od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i1 o0sob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym podwykonawca stosuje si¢
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

§ 5 KIEROWNICTWO ROBOT I PRACOWNICY WYKONAWCY
Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dhugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wlasciwego
wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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2. Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie miat wplyw
na wybor i ewentualng zmiang Kierownika budowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ Iub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajac specyfike
obiektow budowlanych i warunki prowadzenia rob6t budowlanych (Prawo Budowlane).

4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robdt juz wykonanych i przekazanych w rece
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

5. Wykonawca bedzie dysponowat na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robét takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktoérzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre
wykonanie swoich prac.

6. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do oséb, ktore jego
zdaniem s3 niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktérych obecnos¢
na terenie placu budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

7. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o prac¢ rozumieniu art. 22 §1
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.)
wszystkie osoby, ktore wykonywaé beda nastgpujace czynno$ci podczas realizacji
zamoOwienia:

7.1. wykonanie robot elektrycznych, sanitarnych, ppoz.,
7.2. wykonanie robot ogoélnobudowlanych, konstrukcyjnych.

8. Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktére realizujg przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem
0soOb, ktore beda wykonywac czynnosci wskazane w ust. 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbe
osoOb, imi¢ i nazwisko tych oséb, rodzaj umowy o pracg i wymiaru etatu. Wraz z wykazem
Wykonawca przedktada oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére powinno
zawiera¢ w szczegolnosci:
8.1.doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
8.2.date ztozenia o$wiadczenia,
8.3.08wiadczenie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;
8.4.08wiadczenie o oplacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce skladek

na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;
8.5.08wiadczenie o zgloszeniu pracownika/ow przez Wykonawce lub Podwykonawce
do ubezpieczen.

9. Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do ich ztoZzenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem
i przekazywaniu dokumentow Zamawiajacemu W ciaggu 7 kalendarzowych dni od dnia
dokonania zmiany. Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1.1. zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

1.2. 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,
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przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania
obowigzku Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 7 sg osobami
wskazanymi w wykazie osob, o ktorym mowa w ust. 7.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypelniania przez Wykonawce obowigzku

okreslonego w ust. 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 8 w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie,

o ktorym mowa w ust. 8 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

3.1

3.2.

3.3.

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 7 (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostacé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczona za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Zamawiajacy moze zadaé przedtozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodow okreslonych w ust. 8.

5. Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodow okreSlonych w ust. 8, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia
na podstawie umowy o prace.

§ 6 OBOWIAZKI I RYZYKO WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego
dokumentacji projektowej zwigzanej z Umowa.

Za wykonanie robot zgodnie z Umowsg, obowigzujacymi normami i przepisami oraz
oddanie ich Zamawiajagcemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan
Wykonawcy nalezy spetnienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak
rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla
realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym
nadajacych si¢ do urzgdowego odbioru, niezaleznie od tego, czy te $wiadczenia, naktady
1 przygotowania uj¢te s3 w formie pisemnej lub w formie rysunkow w niniejszej umowie
(wraz z zalgcznikami). Swiadczenia budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie
zostaty doktadnie opisane winne zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni
dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji oraz o jak najwyzszej jakosci.
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3. Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich cz¢éci, w materiatach,
urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke¢ nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego,
z jakich przyczyn powstaly straty i szkody - strat¢ albo szkode na swoj koszt w taki sposob,
aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymogom dokumentow Umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji i regkojmi.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian osdb sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb
zawartego w ofercie, pod warunkiem spetnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktéra bedzie
wykonywata przedmiot umowy, musi wykaza¢, ze posiada uprawnienia zawodowe
do wykonywania powierzonych jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
wymagane przez Zamawiajacego W procedurze o udzielenie zamdéwienia publicznego
bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego w ciagu 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia otrzymania informacji o zmianie osob uczestniczacych w realizacji umowy
ma prawo do zgloszenia zastrzezen na pismie. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego
w terminie 7dni od dnia otrzymania informacji pisemnych zastrzezen, uwaza si¢
za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu nast¢pujacych dokumentow:

6.1. optacong (wraz z dowodem oplaty skladki) polise ubezpieczeniowa
odpowiedzialno$ci cywilnej na czas obowiazywania umowy, zgodnie z zapisami
§ 7 ust. 4 niniejszej umowy,

6.2. dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane oséb wskazanych w SWZ
w wykazie osob,

6.3. w przypadku Wykonawcéw, ktorzy wspolnie beda realizowaé przedmiot
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawarte] miedzy
tymi Wykonawcami.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie
beda mialy miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia
zwigzanego ze szkodg.

8. Wykonawca nie moze udostepnia¢ nikomu wiadomosci i informacji powzietych
przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,
ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych
drugiej strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrodia, o ile
bezwzglednie obowigzujgce przepisy nie stanowig inaczej. Informacje te stanowig
informacje poufne.

§ 7 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt i posiadania umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zgodnie
z przedmiotem umowy na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien
by¢ przedtozony Zamawiajacemu najpdzniej na jeden dzien przed zawarciem umowy.

2. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamOwienia lub w skutek innych okolicznosci nieokreslonych niniejsza umowa Wykonawca
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zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
polisy OC) przedtuzenia terminu waznos$ci polisy zachowujac jej ciaglos¢ wraz z dowodem
oplaty.

3. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu waznosSci polisy, Zamawiajacy moze zawrzec
umowe ubezpieczeniowa, optacajac skladki ubezpieczeniowe 2z wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

4. Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacona polise na sume ubezpieczenia OC nie nizszg
niz 100.000,00 PLN (stownie: sto tysigcy ztotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

5. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

5.1 Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.
5.2. Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

6. Poprawki do warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego lub
jako ogolne zmiany wprowadzone przez firmg¢ ubezpieczeniows, z ktdrg zostata zawarta
umowa ubezpieczeniowa.

§ 8 PLAC BUDOWY

1. Ustala si¢, ze Wykonawca w sktadanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi,
w ktorych beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powiazaniem placu
budowy z istniejaca infrastrukturg budowlang, z mozliwosciag urzadzenia zaplecza
technicznego, warunkami hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wode
i inne media, zestanem dréog dojazdowych, wurzadzeniami telekomunikacyjnymi,
mozliwosciami zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

2. Przekazanie placu budowy.

2.1.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni
od zawarcia Umowy.

2.2.Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpézniej w dniu zawarcia Umowy projekt
budowlany.

2.3. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

2.4. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywa¢ plac budowy w stanie
wolnym od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku, a zbgdne przedmioty usuna¢ z placu budowy.

2.5.Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzgdkowaé plac budowy i przekazaé
g0 Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed data
rozpoczgcia odbioru koncowego robot.

§ 9 OBOWIAZKI I ZADANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewni¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci o prawidlowym stanie wczesniej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac
budowlanych na obiekcie budowlanym i powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie
o zauwazalnych nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy moga mie¢ niekorzystny
wplyw na wymagang jako$¢ obiektow budowlanych lub terminowo$¢ wykonania robot.
W przypadku nie zachowania powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca
traci prawo powolywania takich okoliczno$ci, jako podstawy ograniczenia jego
odpowiedzialnosci z tytulu nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych.
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Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty z nalezytg staranno$cig i zgodnie
z postanowieniami Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, sit¢ robocza,
sprzet, nowe materialy i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania oraz
usunigcia wad.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé¢ prace budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym okreslonym w Zalgczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu terminowo zaréwno caly przedmiot
umowy, jak i poszczegblne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SWZ, zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego
wykonania i odbioru robot, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujacymi
przepisami, a zwlaszcza przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty i S$rodki produkcji niezbedne
do prawidlowego wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé¢ zasady kontroli jakosci.

Wykonawca ma obowiazek uzywaé do realizacji przedmiotu umowy materiaty dopuszczone
do obrotu powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie
Z wymogami prawa oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktore
ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie beda odpowiadaly obowigzujacym
przepisom lub wymogom umownym nie zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete,
ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zagdania Zamawiajacego,
do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych §wiadczen, usunac je lub wykonaé
na Nowo.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zgdanie Zamawiajacego badania jakosciowe
W odniesieniu do wykonanych roboét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym, Zamawiajgcy
moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem
terminu do wykonania robot. Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku
wykonywania robot w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialno$é
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych
obcigza Wykonawce. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane
z roszczeniami wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajacego lub osob trzecich
za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze
za inne szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego
pracownikow, przedstawicieli lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada
w szczegblnosci za szkody spowodowane niewlasciwa jakoscia produktow, wyrobow,
materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za wszelki uszczerbek
majatkowy 1 niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opdznieniem wykonania robot
przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli i podwykonawcow lub jako$cia
stosowanych przez niego urzadzen lub materiatdéw lub zwigzany w inny sposob z jego
robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajacemu przez osobe trzecig roszczenia
0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca
zwalnia Zamawiajacego od takiej odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad
obiektu budowlanego bedacych nastgpstwem wadliwosci dokumentacji projektowe;j
lub wadliwos$ci wskazowek udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba,
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ze Wykonawca wykaze, ze uprzedzit o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze,
ze mimo dotozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwosci
wskazowek nadzoru autorskiego, ani zapobiec powstaniu wynikajacej stad szkody.
Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi nieodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie
uprawnienia i roszczenia wynikajace z tytutu rgkojmi udzielonej Wykonawcy przez jego
podwykonawcow i dostawcow, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszczaé
w umowach zawieranych z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia
0 przeniesieniu uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza  organizacjc 1  zagospodarowanie zaplecza  budowy,
w szczegblnosci: wykonuje 1 utrzymuje w nalezytym stanie i na swdj koszt o§wietlenie
i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbedne zabezpieczenia placu budowy i rob6t oraz warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, wykona przylacze wodociagowe oraz energetyczne
dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty za ich pobor, poniesie koszty wiaczen i wylaczen
energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu w okresie zimowym. Wykonawcy
zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie dzialek oraz w okolicy placu budowy
$mietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany materiat badZz wykonanie nie beda
odpowiadaly obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostana przez
Zamawiajacego ani przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci
od Zadania Zamawiajacego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych
$wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru pelng dostepnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace
lub ulegajace =zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbgdne do wykonania
kompletnego dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie.

Jezeli cato$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy oraz przesyla zawiadomienie Zamawiajgcemu. Takie
zawiadomienie bgdzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

Materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkow zamoéwienia oraz projektu
budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobate techniczng
lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej uznang za zgodng z wymogami podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo
Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji materiatow 1 urzadzen,
technologii systemu.
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Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbedne proby, badania 1 odbiory
oraz ewentualnie dokona uzupekienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robdt objetych
zamoOwieniem, jak rowniez dokona odkrywek, w przypadku nie zgloszenia robot
zanikajacych do odbioru.
Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezyta starannos$cia, w sposob jak najmniej
uciagzliwy dla wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych.
Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywat
teren budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco
usuwal odpady i $mieci.
Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego,
CO oznacza, ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie
na swoj koszt, na odlegto$¢ do 10 km.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.
Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakonczeniu robét, na 5 dni przed data
rozpoczgcia odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca ma obowiazek przez caty okres gwarancji i rgkojmi uczestniczy¢ w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.
Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska.
33.1. Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania rob6t oraz usuwania wad:
33.1.1. w peli przestrzegaC bezpieczenstwa wszystkich o0so6b upowaznionych
do przebywania na placu budowy,
33.1.2. dostarczy¢ i utrzymywac na wlasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatta,
znaki ostrzegawcze, rusztowania, itp.
Wszelkie czynnosci niezbgdne do wykonania i wykonczenia robot oraz usuni¢cia wad
powinny by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci
wypetniania zobowigzan Umowy - nie zaktdcaé wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia
oraz dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu
budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi
zaktoceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie
dopuszczenia do ich powstania - zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu
koszty lub straty.
Wykonawca zobowigzuje si¢ podjecia odpowiednich srodkéw w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami
transportowymi lub jego podwykonawcow.

§ 10 TERMIN REALIZACJI UMOWY

Zakonczenie robot objetych niniejsza umowa— do 6 miesigcy liczac od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu
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rzeczowo — finansowego okreslajgcego planowana kolejnos¢ wykonywania robot, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot, etapéw wraz z planowanymi
naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesigcy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy (zatacznik nr 3 do umowy) moze podlega¢ zmianom
lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego w odniesieniu do zapisow § 17 ust. 10.
Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu do umowy
z zalgczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo finansowego.

§ 11 WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowiazujaca formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow
Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest
wynagrodzenie ryczattowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materiaty i srodki produkcji
dostarczone przez Wykonawce, a niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy, w tym
podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1. wyraza si¢ KWota: .c.ieeeeecreccesenrenronn 7k
(stownie: ..o ztotych .../100).

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
niewymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czg¢éci zadania inwestycyjnego z zakresu
rzeczowego robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegodlnych etapach przy wytaczeniu
lub odstapieniu od umowy, jako cene koncowa przyjmuje si¢ stanowiacg sume wynagrodzen
pozostalych do wykonania cze$ci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania
istotnej, nieznanej w chwili zawierania umowy zmiany okoliczno$ci powodujace;j,
ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.

Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami
zwigzanymi z odbiorem robdt, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary,
ekspertyzy, koszty przytaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).
Nosniki cenotwoércze nie ulegaja zmianie i wynosza:

6.1. R - warto$¢ stawki roboczogodziny e (zt/godz.)
6.2. Kp - koszty posrednie (od R + S) S (%)
6.3. Kz - koszty zaopatrzenia i transportu (od M) e (%)
6.4. Z-zysk (od R + S + Kp) e (%)

Do kosztorysowania nalezy przyja¢ $rednie ceny materiatdw wraz z kosztami zakupu oraz
$rednie ceny najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym
cenniku ,,Sekocenbud” — rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materialy
,hietypowe” zostang rozliczane na podstawie faktycznych cen zakupu.

§ 12 KARY UMOWNE

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania,
nieterminowego lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego cz¢sci okreslonej
harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym integralng czg$¢ umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng bez wzgledu na przyczyny
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych umowa:

1.1. za kazdy kalendarzowy dzien opo6znienia w realizacji robot poszczegdlnych
elementow robot sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym- 100,00 z1 (stownie: sto ztotych 00/100),
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1.2. za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w zakonczeniu kazdego z etapdw robot
wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 zt (stownie: dwiescie
ztotych 00/100),

13. za kazdy kalendarzowy dzien opo6znienia, za niedostarczenie w terminie
harmonogramu — rzeczowo — finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych 00/100),

1.4. za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00
z} (stownie: piecset ztotych 00/100),

1.5. za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy
odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady w wysokosci — 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien op6znienia. Termin opdznienia bedzie
liczony od nastgpnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuni¢cie wad,

1.6. za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w zachowaniu waznosci ciaglosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100),

1.7. za kazdy kalendarzowy dzien op6znienia w podpisaniu przez Wykonawce protokotu
odbioru koncowego robot bgdacych przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100),

1.8. za wprowadzenie na plac budowy innych os6b sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie,
ktére nie zostaly zgltoszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 5 ust. 8, w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

1.9. za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory
nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 4 w wysokosci 2.000,00 zi
(stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

1.10. w przypadku braku lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

1.11. w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

1.12. w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
W zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

1.13. w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob (wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji) wykonujacych wskazane w § 5 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zl (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazda osobe, dla ktorej nie przedstawiono w terminie
wymaganych dowodow,

1.14. w przypadku opo6znienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, o$wiadczenia,
0 ktérych mowa w § 5 lub aktualizacji wykazu, o$wiadczenia w wysokosci 1.000,00 zi
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien op6znienia,

1.15. za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.
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Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego
wysoko§¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej
réwniez utracone korzysci.

Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej
przez Wykonawce, a WWykonawca wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar
umownych w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego
i jednoczesnie odpowiedniej jakosci wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

6.1. za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu
budowy — 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia,
6.2. za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pigéset zlotych) za kazdy roboczy dzien zwtloki, liczac od dnia nastgpnego po terminie,
w ktérym odbiér powinien by¢ zakonczony,

6.3. za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
za przedmiot Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej réwniez w przypadku
braku winy dtuznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania objetego
umowg oraz w przypadku nie wystapienia u Zamawiajacego szkody.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zadaniem zaplaty
kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notg¢ ksiggowa (obciazeniowa) na kwote
naleznych kar umownych.

§ 13 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca
whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 452 ust. 2
ustawy, w wysokosci 5% catkowitej ceny oferty tj. ..................ll 7zt (stownie:
..................................... ztotych 00/100).

100% powyzsze] KWoty tj. ..ooovviviiriiiiiiiiiiiaiennn, zt (stownie: ...l
ztotych 00/100) przed zawarciem Umowy, za$ przy zawarciu Umowy Wykonawca
zobowigzuje si¢ okaza¢ potwierdzenie uiszczenia zaptaty zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy, wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie,
pomniejszone o koszt prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe,
nieodwolalne i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga, aby
zabezpieczenie w swojej tresci zawieralo pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego
W tym m. in.: kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy lub jego czesci.

Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz \Wykonawcy:

51. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia 1 uznaniu przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

5.2.  w pozostatej czgSci, nieuzytej na usunigcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami,
nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde zadanie
Zamawiajacego, 0 ktorych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasnos$¢ i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi
za wykonane roboty.

Wykonawcy realizujagcy wspoOlnie zamowienie (konsorcjanci) ponoszg solidarna
odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamoOwienia lub w skutek innych okoliczno$ci niecokreslonych niniejszg umowa Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowiazywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna zachowujac jego ciaglo$¢ lub
whniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢zne;.

Wykonawca os$wiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy W formie

§ 14 GWARANCJA I REKOJMIA

Okres gwarancji wynosi 5 lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego
catego przedmiotu Umowy. Okres r¢kojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji
i rozpoczyna si¢ 0d daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy
i uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad w ciggu 5 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i r¢kojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in.
pogorszenia jakos$ci wykonanych robdt) nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy zazagda
usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca
nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy.
O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomié
Wykonawce, €O najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig
zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu, ktérego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie moglt korzystac
Z przedmiotu umowy lub jego czesci.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tyt. gwarancji i r¢kojmi za wady
powstate na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadal oraz
za wady robot (obiektow) powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacii
projektowej.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swdj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

§ 15 ODBIORY

Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
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1.1. odbiory czesciowe, polegajace na sprawdzeniu iloSci i ocenie jako$ci robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapéw robot,

1.2. odbior koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakos$ci
wykonanych robét zgodnie z Umowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

1.3. odbidr pogwarancyjny.

Jezeli cato$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie
wymagane procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.
Zawiadomienie 0 zakonczeniu rob6t winno by¢ dokonane na pi$mie. Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ najdalej w ciggu 7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynnosci
odbioru, nie dtuzszy jednak niz 14 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo
przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzje ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajacego
musza, by¢ wykonane, aby odbiér koncowy mogl by¢ dokonany zgodnie z Umowa.
Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczecia
odbioru.

Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ na wiasny koszt,
w terminie ustalonym w protokdle odbioru.

Wykonawca na dzien zgloszenia gotowos$ci do odbioru skompletuje i przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy, a w szczegoélnosci dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek
i organéw, protokoly techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbgdne $wiadectwa
kontroli jakosci oraz dokumentacje powykonawcza z wszystkimi zmianami w toku budowy
oraz operat kolaudacyjny.

Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
wad lub usterek niedajacych si¢ usung¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwo$ci
korzystania z obiektu. Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru
ostatecznego.

§ 16 ROZLICZENIE

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

1.1. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpowaé moze w okresach miesiecznych
- fakturami przejsciowymi, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji,
sporzadzonymi przez Wykonawce na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci
robot prawidlowo wykonanych w danym miesigcu. Wyplaty z tytulu faktur przejsciowych
nie majg wptywu na odpowiedzialno$¢ i gwarancje oraz rekojmie Wykonawcy za jakosé
robot. Wyptat tych nie uwaza si¢ za czgsciowy odbidr robot. Wyptaty z tytulu faktur
przejsciowych nie moga by¢ wyzsze niz 80% wartosci wykonanych robot.

1.2. Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokot odbioru
koncowego robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ow
wowczas obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i ptatnosci zostaly wskazane
w § 5.

Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego
w terminie do 30 dni od daty ich dorgczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi
dokumentami stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym 1 jakosciowym
wykonanie robot. Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.
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Nieprawidtowo wystawiona i zlozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego
terminu ptatnosci.

Platno$ci za wadliwie wykonane poszczegdlne $wiadczenia mogg zostaé wstrzymane,
az do odbioru wyzej opisanych $wiadczen.

Numer Konta WYKONAWCY: .......coiniiii e,

Wykonawca zrzeka sie nicodwotalnie roszczenia o odsetki za opdznienia w platnosciach,
jezeli ich platno$¢ nie bedzie terminowa z powodu nierownomiernego splywu srodkow
pienieznych do budzetu (np. z UE) na rzecz Zamawiajacego.

Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP
499 - 044 -11 - 87.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem

rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (t..j.: Dz. U. 2 2020 . poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow,
0 ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,
iz Zamawiajacy przy zaplacie wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towar6éw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Wykonawca jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP

§ 17 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w tre$ci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,
bez obowigzku zaptaty kar umownych.

1.2. Zostanie zgltoszony wniosek o wszczecie postepowania uktadowego lub naprawczego,
whniosek 0 ogtoszenie upadtosci lub likwidacje firmy Wykonawcy.

1.3. Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

1.4, Wykonawca nie rozpoczagt robot w ciggu dwoch tygodni od zawarcia umowy oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

1.5. Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowsa lub nie dotrzymuje
swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy.

1.6. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

1.7. Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego
etapu robot ponad jeden miesigc, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone
w harmonogramie.

1.8. W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1.9. W razie, gdy $wiadczenie Wykonawcy stato sie niemozliwe z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca.

1.10. W przypadku wad robot, gdy wady sa istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo
wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad Wykonawca wad nie usunat.
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1.11. Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamoOwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu, ktorych mowa w art. 57 ustawy Pzp, jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktérym
Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamoéwienia.

1.12. Wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 4 pkt. 9 lub koniecznos¢
dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegdlnoscei, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okreslonego w niniejsze;j
umowie.

2.2. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokétu odbioru.

3. Odstgpieniec od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

41. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokol inwentaryzacyjny robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

4.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
4.4, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4.5. Zamawiajagcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia,
- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytulu poniesionych strat
i utraconych korzysci w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, bez skutkow finansowych i prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegodlnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:

6.1. Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegdlnosci:
zmiana nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce
obowigzku zlozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod
znanym Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.
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6.2. Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo wczes$niej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia
zakresu rzeczowego zamodwienia wynagrodzenie nalezne \Wykonawcy  zostanie
pomniejszone o roboty ograniczane, zgodnie z kosztorysem ofertowym a w szczegdlnos$ci
na zasadach obowigzujacych strony zumowa. Rozliczenie nastgpi po przeprowadzeniu
inwentaryzacji robot.

6.3. Wystapienia sity wyzszej, w szczegdlnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron,
lub tez takie, ktorego skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajagce wykonanie
przedmiotu umowy w calosci lub czgsci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku
wystapienia sity wyzszej Strona dotknieta jej dziataniem niezwlocznie poinformuje pisemnie
druga strone¢ o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie to mozliwe, przedstawi niebudzace
watpliwo$ci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie. Obie Strony niezwtocznie od dnia
otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego postgpowania. W takich
szczegblnych  przypadkach ~ Wykonawca  zobowigzany  bedzie  w uzgodnieniu
z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach. Strony
nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okolicznosci, ktore stanowig skutek dziatania sity
WyZszej.

6.4. Wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzenia
oferty, a ktére sa niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, np. Zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego.

6.5. Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych
Prawem budowlanym (Dz. U. Nr 2020, poz. 1333), tj.: jezeli sa one uzasadnione
koniecznoscig zwigkszenia standardu i jakos$ci, zwickszenia bezpieczenstwa wykonania robot
lub usprawnienia procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgods
Zamawiajacego rozwigzan zamiennych i dotyczag zmian nieistotnych wzgledem
zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace zmian w dokumentacji projektowe] naleza
do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie konieczno$ci, uzasadnionej
przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie zmian
jednostce projektowej. W przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian
do dokumentacji projektowej, strony za zgoda Zamawiajacego moga dokona¢ odpowiednich
zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.

6.6. Wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania, ktorych uzaleznione jest wykonanie
zamowienia podstawowego majacych wplyw na zmiane terminu realizacji umowy.

6.7. Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikajacych z winy
Wykonawcy majacych wptyw na zmiane terminu realizacji umowy.

6.8. Rezygnacji z wykonania czegSci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6.9. Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie
sktadania ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo
na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy § 4, bez koniecznosci sporzadzania
aneksu.

6.10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany
uchwaly budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy o0 finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu
na realizacj¢ przedmiotu umowy.
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11.

12.

Wzér Umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktéow 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.10.
moze ulec skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu 1.5., mogg by¢:

8.1. obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie
uzytkowania obiektu, lub

8.2. poprawa wartoSci i jakosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot
budowlanych, lub

8.3. podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

W odniesieniu do punktow 1.3., 1.4., 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10. moze ulec zmianie
lub modyfikacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci
z wylaczeniem okolicznosci okreslonych we wzorze umowy.

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej
obrebie i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robdt w szczegdlnosci
ich jakos$ci, terminowosci i uzycia wlasciwych materiatow oraz do zadania utrwalania
wynikéw kontroli w odpowiednich dokumentach.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatow i technologii wykonywania robot
jedynie, na ktore wyrazit pisemng zgode Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastgpito z przyczyn
Wykonawcy uszkodzenie wykonanych juz robdt, Wykonawca dokona na swdj koszt
naprawy lub zostanie obciazony jej kosztami.

Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0sob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,
przez caly okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnosci pelnomocnika
przedstawiciela Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset zlotych) za kazda
nieobecnos¢, bez wzgledu na przyczyne¢ nicobecnosci.

Wszelkie zmiany Umowy moga nastgpi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem § 11 ust. 14 oraz § 17 ust. 6 pkt. 1.2.,
1.8.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala osobiScie niniejsza umowe, w pelni ja rozumie
i akceptuje, na dowdd czego sktada ponizej wlasnoreczne swoje podpisy i pieczecie.

Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy
dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamowien
publicznych, 1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.
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Wzér Umowy

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Sprawdzit pod wzglgdem merytorycznym:

Sprawdzit pod wzglgdem formalno — prawnym:
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