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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drég Wojewédzkich w Katowicach informuje, ze realizuje zadanie pn.: ,Przebudowa DW 910
od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dabrowa Goérnicza” na ktére przeznacza $rodki, pochodzace z
budzetu Wojewodztwa. Nadzdr autorski bedzie finansowany w catoéci ze $rodkéw Wojewddztwa $iaskiego.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pézniejszymi zmianami. Dla przedmiotowej
inwestycji uzyskano decyzje Wojewody $laskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia
14.06.2017 r. nr 7/2017 znak: IFXIII1.7820.78.2016. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest kontynuacja petnienia czynnosci nadzoru autorskiego o ktérym mowa w pkt
1 niniejszego OPZ.

Dokumentacja projektowa dla zadania jw. zostata opracowana w ramach nastepujacych umowy nr WI-
K/P/150603/1/1 z dnia 02.10.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 910 od DK 86 do gr miasta na prawach powiatu Dabrowa Gérnicza. Autorem dokumentacji jest
firma Drosystem Sp. z 0.0. z siedziba ul. B. Prusa 9, 50-319 Wroctaw. Ww. dokumentacja jest chroniona
ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiajacy posiada majatkowe oraz zalezne prawa
autorskie do przedmiotowej dokumentacji.

3. ZATRUDNIENIE 0SOB

3.1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce przy realizacji przedmiotu
saméwienia oséb na podstawie umowy O prace w wymiarze czasu adekwatnym do powierzonych
zadan, pracownikow administracyjno-biurowych. Wymég dotyczacy zatrudnienia na podstawie umowy
o prace nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3.2. Do wykonania przedmiotu zaméwienia konieczne jest dysponowanie projektantami branzy drogowej,
mostowej (konstrukcyinej), telekomunikacyjnej, gazowej elektroenergetycznej i sanitarnej.
Wykonawca ma obowiazek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmioty zamdwienia
niezbednej ilosci oséb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.

3.3. W terminie 3 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Wykaz os6b zatrudnionych na
podstawie uméw o prace.

3.4, Wykonawca jest zobowigzany do codziennego prowadzenia list obecnodci, zawierajacych imiona,
nazwiska i podpisy 0s6b wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o pracg i osoby te
powinny by¢ zgodne z Wykazem, 0 ktérym mowa w pkt 3.3. Miesigczng liste obecnosci osoby
wykonujace prace na podstawie umowy O prace podpisuja, wtasnorecznie, kazdego dnia, w ktérym
wykonywane sg czynnosci nadzoru autorskiego w ramach niniejszej umowy, opisane w niniejszym OPZ
i umowie, przed przystapieniem do pracy. Listg obecnodci nalezy prowadzi¢ w formie papierowej,
w miejscu prowadzenia czynnosci nadzoru autorskiego. Ponadto lista ta ma by¢ udostepniona
przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde jego zadanie. Miesieczne listy obecnosci majg w
szczegdlnodci zawierad: miesiac ktérego dotycza, narastajaco kolejne dni miesiaca, imiona i nazwiska
oséb wykonujacych prace na podstawie umow o prace wraz z wiasnorecznymi podpisami obecnosci, w
dniach obecnoéci i petnienia czynnosci nadzoru autorskiego, rodzaj wykonywanych prac przez dang
osobe, imie nazwisko i podpis zatwierdzajacego liste obecnosci (umocowany zgodnie z zawartg umowg
przedstawiciel Wykonawcy) oraz klauzule: ,Dane os6b wymienione w niniejszej miesiecznej liscie
obecnoséci sg zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem os6b zatrudnionych na podstawie umowy
o prace” (wg pkt 3.3 OPZ). Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy jest uprawniony do kontroli
zgodnoéci ww. listy obecnosci z Wykazem o0s6b oraz stanem faktycznym.

3.5. Zamawiajacy w ramach kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania oséb
na podstawie uméw o pracg bedzie miat mozliwoéé wizytowania siedziby (siedzib) Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
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4. OBOWIAZKI WYKONAWCY W RAMACH PELNIENIA CZYNNOSCI NADZORU AUTORSKIEGO

4.1.

4.2.

4.3.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy petnienie czynnosci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczegbinosci stwierdzenie w toku wykonywania
robét budowlanych zgodnoéci ich realizacji z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz uzgadnianie
mozliwosci wprowadzania rozwigzah zamiennych, wykonywanie prac analityczno-projektowych,
realizowanych zaréwno w siedzibie Wykonawcy, jak i w trakcie pobytéw na budowie oraz pobytéw
w siedzibie Zamawiajacego (w okresie realizacji zadania), na wezwanie Zamawiajacego badz
Konsultanta w uzgodnieniu z Kierownikiem projektu.

Wykonawca ma obowiazek dotrzymania terminéw wykonania poszczegdinych czynnosci, zgodnie
Z umowa. S3 to:

* Czas przygotowania opracowan projektowych - maksymalnie do 7 dni roboczych, z zastrzezeniem,
Ze czas przygotowania opracowar projektowych nie uwzglednia koniecznosci uzgodnienia
opracowania z instytucja zewnetrzna, np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania
opracowania projektowych bedzie wydtuzony o czas uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca
powinien dazy¢ do sprawnego zatatwienia sprawy | uzyskania wymaganego uzgodnienia
w najkrétszym mozliwym terminie. W szczegolnie ziozonych przypadkach Zamawiajacy moze
podja¢ decyzje o wydtuzeniu czasu przygotowania materiatéw.

e czas przygotowania odpowiedzi w ramach nadzoru miejscowego - zgodnie z kryterium oceny ofert
— czas ten nie uwzglednia koniecznodci uzgodnienia tresci odpowiedzi z instytucja zewnetrzna,
np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania odpowiedzi bedzie wydtuzony o czas
uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca powinien dazy¢ do sprawnego zalatwienia sprawy
i uzyskania wymaganego uzgodnienia w najkrétszym mozliwym terminie. W szczegdlnie ztozonych
przypadkach Zamawiajacy moze podjaé decyzje o wydtuzeniu czasu przygotowania materiatdw.

e w przypadku braku dotrzymania przedmiotowych terminéw, Zamawiajacy bedzie naliczaé kary
umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

W ramach obowigzkéw Wykonawcy, sprawujacego nadzdr autorski bedzie:
a) Przed rozpoczeciem robét budowlanych
1) udziat w przygotowaniu odpowiedzi na pytania, jakie pojawia sie¢ w przetargu na roboty budowlane
dla zadania oraz przygotowanie wszelkich materiatéw niezbednych do udzielenia odpowiedzi (zmiany,
korekty dokumentacji projektowe, wyjasnienia itp.)- odpowiedzi powinny by¢ przygotowane w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie diuzszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania pytania pocztg
tradycyjna lub poczta elektroniczng, a w przypadkach szczegdlnie ztozonych nie dtuzej niz 7 dni od
przekazania pytania

2) przygotowania w terminie 2-ch miesigcy od zlecenia dokumentacji zamiennej dokumentacji

zamiennej obejmujacej projekt $ciezki rowerowej badZ ciggu pieszo-rowerowego na odcinku od

skrzyzowania DW 910 z ul. Koszelew do granicy m. Dabrowa Gornicza oraz na odcinku od DW 910 do
gr. M. Dabrowa Goérnicza w ciagu DP 6215S (ul. Legionéw Polskich). Przygotowana, dokumentacje
projektowa nalezy uzgodnié z samorzadem miasta Bedzin i Dabrowa Gérnicza.

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w ramach istniejacych granic pasa drogowego (linfami statego zajecia

ZRID) i opatrzy¢ klauzulg nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego decyzjq ZRID, projektu

budowlanego.

W ramach opracowania nalezy wykona¢ stosowne korekty PB i PW wraz z projektem rozwigzan Kolizji

powstatych w wyniku zaprojektowania ciagu pieszo-rowerowego lub $ciezki rowerowej. Nalezy rowniez

sporzadzi¢ aktualizacje przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego obejmujacego zmiany j.w.

3) przygotowania w terminie ~2 ch miesigcy od podpisania Umowy naniesienia na projekt wykonawczy

i budowlany przebudowy DW 910 wykonanej sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez

torowisko tramwajowe w rejonie skrzyzowania z ul. Staszica . oraz sygnalizacji swietlnej w rejonie

skrzyzowania al. KoHataja z ul. Modrzejowskiej. Zamawiajacy przekaze dokumentacje projektowa i

powykonawcza sygnalizacji $wietinych. W ramach zadania Wykonawca zweryfikuje mozliwe kolizje

wynikajace z ustawienia sygnalizatoréw, kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych oraz wszelkiej innej
infrastruktury powstatej przy budowie sygnalizacji $wietinej =z projektowanymi rozwigzaniami
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przebudowy DW 910. W przypadku napotkanych kolizji, Wykonawca przedstawi rozwiazania
projektowe usuniecia kolizji. W ramach realizacji robét ,wystapi koniecznoéé usuniecia wykonanych
petli indukcyjnych, w zwigzku z czym wystepuje Wykonawca zaktualizuje kosztorys inwestorski i
przedmiar dotyczacego zaprojektowania wykonania nowych petli indukcyjnych. W ramach niniejszego
zadania Wykonawca sporzadzi projekt zamienny budowlany i wykonawczy przebudowy DW 910 na
wysokosci sygnalizacji $wietinej z naniesieniem wszelkich zmian, ktére sa konieczne celem realizacji
robét. Nalezy rowniez sporzadzi¢ aktualizacje przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego obejmujacego

zmiany j.w.

b) W trakcie realizacji robét budowlanych

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

identyfikacja ewentualnych bledow w dokumentacji projektowej wraz z interpretacja wptywu
btedéw na wykonanie robét budowlanych, a nastepnie przedstawienie whnioskéw Zamawiajacemu
wraz z propozycja zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne
lub wtasciwe,

wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowiazar Projektanta jakie ustawa Prawo budowlane wiaze
z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

kontrola zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacja Projektowq i zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacji
Projektowej co do ich charakteru i jstotnosci,

dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce robét na etapie realizacji
nie spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej uzyskania
nowej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji lub zmiany decyzji ZRID,

wyijasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej, udzielanie Zamawiajacemu w
miare potrzeby wyczerpujacych wyjasénien, dotyczacych przyjetych rozwigzan projektowych
i uzyskanych uzgodnien,

dokonywanie poprawek i uzupetnien opracowan w przypadku ewentualnych bteddw, uchybier lub
brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot
budowalnych. Zgtoszone w trakcie realizacji robét przez Wykonawce robét (i potwierdzone przez
Konsultanta/Zamawiajacego) btedy, uchybienia lub braki w dokumentacji, opracowanej przez
Wykonawce w ramach prowadzonego nadzoru bedzie niezwiocznie poprawiat lub uzupetniat. Czas
przeznaczony na wykonanie tych czynnoéci bedzie odpowiedni do ich wykonania i okreslony przez
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego w wezwaniu do ich wykonania.
przedkiadanie Zamawiajacemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego  wyjasnien
precyzujacych przyczyny wystapienia ewentualnych rozbieznoéci pomiedzy dokumentacja
projektowa a stanem faktycznym (w tym réwniez ewentualnych réznic np. przekroczeri pozycji
przedmiarowych),

opracowanie szczegbtowych rozwiazan projektowych i uzupetnianie szczegStow dokumentacji
projektowych,

uzgadnianie rysunkéw warsztatowych, montazowych i innych dokumentéw i dokumentacji
Wykonawcy robdt budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji, w celu uscislenia
rozwigzan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Projektanta na mocy
zapiséw w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

opiniowanie projektéw wykonawczych, technologicznych, itp. wykonywanych przez Wykonawce
robdt, w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej,
dostosowywanie dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branz do warunkow zastanych
na budowie oraz do wynikdw badan (w tym m.in. geologicznych badan podtoza gruntowego) oraz
pomiaréw wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robét lub przez Zamawiajacego w
trakcie realizacji zadania, a odbiegajacych od wynikéw badan, od tresci map i innych opracowar,
w tym geodezyinych oraz od wszelkich inwentaryzacji sporzadzonych przez Wykonawce na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej,

str. 4/11



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA PELNIENIE CZYNNOSCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: ~PRZEBUDOWA DW 910 OD DK

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
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opracowywanie pisemnych wyjasnied, opinii, analiz, uzgodniett (z przedtuzaniem terminéw ich
waznosci wiacznie) oraz wszelkie opracowania | inne czynnosci dotyczace dokumentacii
projektowej, niezbedne dla prawidtowej realizacji zadania,

opiniowanie (w zakresie zgodnoscl z zatozeniami dokumentacji projektowej) badar geologicznych
oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej, przedktadanych przez Wykonawce robét badz
Konsultanta w trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia btedow w dokumentacji
geologicznej, skutkujacych nieprawidtowym rozpoznaniem parametréw podioza gruntowego.
rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwigzah w innych sprawach z zakresu
dokumentacji projektowej, a dotyczacych przedmiotu zaméwienia,

przygotowanie opracowar projektowych, rysunkéw dodatkowych, zamiennych, itp. w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego, koniecznych i niezbednych dla prawidlowej realizacji
zadania, zaakceptowanych uprzednio przez Konsultanta i Zamawiajacego (zwlaszcza pod
wzgledem rzeczowo - finansowym), w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej,
edytowalnej, ktérych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajacej na prowadzenie
robét budowlanych oraz ktére nie wynikaja z wnioskéw Wykonawcy robot; w przypadku
koniecznosci wprowadzenia rozwiazania, ktére kwalifikuje sie¢ jako zmiana istotna w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane.

uzgadniania mozliwosci zastosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. majacych réwna waznosé
i rowne znaczenie z parametrami, okreélonymi w STWIiORB; przy uzgadnianiu réwnowaznosci
rozwiagzania nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in. art. 29 ust. 3 i art. 30 ust.
5) oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Okreélone w dokumentacii parametry stanowig o
réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okreslonym
standardzie i jakosci. W przypadku braku wskazania przez Projektanta w pierwotnej dokumentacji
projektowej ktore z parametréw stanowia o réwnowaznosci przy doborze innego materiatu, nalezy
przyjag, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sa jednakowo wazne i musza by¢ spetnione,
aby materiat byt rGwnowazny i spetnit swoje zatozone zadanie - jedynie wéwczas Projektant ma
podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstatych w toku realizacji zadania,

uczestniczenie w komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
i comiesigcznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajacego lub Konsultanta w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

udziat w odbiorach czesciowych, w odbiorze korficowym robét budowlanych,

przyjazd na budoweg na wniosek Zamawiajacego lub Konsultanta w uzgodnieniu z Zamawiajacym
- kazda wizyta na budowie powinna by¢ potwierdzona;

niezwloczne uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw
autorskich autora projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastepnie przygotowania raportu
dla Zamawiajacego,

poswiadczenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym i dokonywanie wpisow
w dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest Projektant petniacy nadzér autorski,

pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych w trakcie
budowy oraz kwalifikacja ich istotnodci,

niezwioczne wykonywanie wszystkich obowigzkdw Projektanta wynikajacych z obowiazujacego
prawa, przepiséw i zawartej umowy,

przejmowanie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen witascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,
wykonanie wszelkich dziatari i opracowan, celem dostosowania dokumentacii projektowej do
prawidtowej realizacji rob6t budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punktu
widzenia Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktérych autor projektu nie
miatby stusznej podstawy im sie sprzeciwia¢ zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,
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27) pisemne potwierdzenie oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

28) potwierdzenie dokumentacji dotyczacych nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego w opieczetowanym Projekcie budowlanym celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowania oraz skutecznego zawiadomienia Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
zakoriczeniu robét budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo budowlane; w przypadku wezwania
WINB do uzupetnienia dokumentéw Projektant bedzie uczestniczyt w potwierdzeniu niezbednych

dokumentéw, celem zakorczenia procedury dopuszczenia do ruchu i zawiadomienia
o zakoficzeniu robét, w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;
29) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej - we wskazanym terminie

Projektant dokona oceny i potwierdzi przygotowana przez Kierownika budowy dokumentacje
powykonawcza, w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;
30) wykonywanie wszelkich innych czynnodci, niezbednych dla prawidtowej realizacji robot
budowlanych;
31) udokumentowanie nadzoréw autorskich, m.in. wszelkich zmian rozwigzan projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robét budowlanych,
stanowiacych potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie - potwierdzeniem beda
podpisane przez Wykonawce:
zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,
rysunki zamienne i szkice,
wpisy do dziennika budowy,
protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego i/lub Konsultanta oraz Wykonawce,
odpowiedzi, pisma lub inne dokumenty potwierdzajace wykonane prace projektowe w ramach

0O 0O O O ©o

nadzoru autorskiego;

Wszystkie czynnoéci i dokumenty, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca realizowat bedzie na biezaco,
wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robét oraz na uzasadnione wezwanie Konsultanta
i Zamawiajacego (Kierownika Projektu), dokonane droga telefoniczng (potwierdzone na pismie lub
w emailu), elektroniczng, faksem lub na pismie. Decyzje o wezwaniu Projektantéw na budowe
podejmowat bedzie Kierownik Projektu bad? Konsultant - Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu
z Kierownikiem Projektu. Czynnosci beda wykonywane w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
W uzasadnionych przypadkach terminy te moga zostaé przez Zamawiajacego odpowiednio wydtuzone
lub tez skrécone (skrocenie dotyczy przypadkéw, dla ktdrych od szybkoéci udzielenia odpowiedzi przez
Wykonawce zalezato bedzie np. bezpieczenstwo ludzi lub wykonywanych robét).

Wykonawca prowadzacy nadzér autorski musi mieé na uwadze dobro publiczne, jak i finansowanie
realizowanej inwestycji i zwigzane z tym straty, jakie moze ponie$é¢ Zamawiajacy, w przypadku btedu,
uchybienia badZ zwioki ze strony Wykonawcy w ramach petnionych czynnosci nadzoru autorskiego.

Do obowiazkéw Wykonawcy w ramach petnienia nadzoru autorskiego nalezy rowniez wykonywanie
wszystkich czynnodci zwigzanych, w celu wypetnienia warunkéw umowy i wynikajacych
z obowiazujacych przepiséw, informowanie Kierownika Projektu o realizowanym nadzorze, itp.

Zmiana materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy robdt, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomiedzy tutejszym Zarzadem a Wykonawcg ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem). Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentaciji materiatu/rozwigzania projektowego
musi uzyskaé akceptacje Konsultanta i Zamawiajacego. Koszt takiej zmiany ponosi Wykonawca robét.
Za btedy projektowe w dokumentacji projektowej odpowiada biuro projektowe - Projektant bedacy
autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nie ujawnienie btedéw projektowych,
stwierdzonych w trakcie prowadzenia nadzoru autorskiego oraz za btedy projektowe stanowiace
konsekwencje wprowadzonych przez Wykonawce zmian rozwigzania projektowego przewidzianego
w dokumentacji projektowej.
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4.9, Wykonawca w ramach wykonywania czynnosci, opisanych niniejszym OPZ, zobowiazany jest m.in. do:
1) niezwitocznego przyjazdu na teren budowy w ustalonym terminie,
2) niezwiocznego opracowania materiatéw, niezbednych do dalszej realizacji zadania w uzgodnionym
terminie i celu okre$ionym przez Zamawiajacego/Konsultanta w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4.10.  Czynnofci projektantéw petnione w ramach nadzoru autorskiego musza byé uwidocznione we wiasciwej
dokumentacji np. dziennik budowy, protokét pobytu na budowie potwierdzony przez Kierownika
budowy i Zamawiajacego, notatka stuzbowa, protokdt spisany z udziatem Zamawiajacego, protokét
odbioru, dziennik montazu, protokét ze spotkania bad? rady budowy, rady technicznej. itp. Kopia
zmian i uzupetnied winna byé naniesiona na archiwalnym egzemplarzu projektu przeznaczonym dla
Zamawiajacego lub w inny sposéb pisemny, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4.11.  Wykonawca podejmujac czynnoéci nadzoru autorskiego prowadzi¢ je bedzie w zakresie praw do
dokumentacji projektowej posiadanych przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany nie
narusza¢ praw autorskich do dokumentacji projektowej nie przeniesionych na Zamawiajacego, w tym
takze autorskich praw osobistych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych 2z pdzniejszymi zmianami. W przypadku naruszenia ww. postanowieri
Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnogé materialng za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczeri wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

4.12. W celu realizacji Ustugi, Wykonawca utworzy jeden Zespét projektowy. Na czele Zespotu projektowego
staé bedzie Projektant branzy drogowej (Projektant Gtéwny). Nie péZniej niz w ciagu 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekazaé kopie
wymaganych uprawnien budowlanych oraz kopie potwierdzajace przynalezno$é do
wilasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, wszystkich tych oséb, ktére beda uczestniczyé
w wykonywaniu zaméwienia, jako projektanci sprawujacy nadzér autorski we wszystkich
branzach (dokumenty powinny byé poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce).

4.13.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie zidentyfikowanie bledéw projektowych, w szczegdinosci
btedéw skutkujacych roszczeniami Wykonawcy robdt budowlanych oraz za btedy projektowe
stanowiace konsekwencje wprowadzonych przez Wykonawce zmian rozwigzania projektowego
przewidzianego w dokumentacji projektowej.

4.14.  Za btedy projektowe w dokumentacji projektowej, ktérej zakres jest okreslony w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdiowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego, odpowiada Projektant bedacy autorem projektu oraz Sprawdzajacy.
Powyzsze nie dotyczy sytuacji niemozliwych do przewidzenia, np. warunki gruntowe,
niezidentyfikowane sieci i obiekty, itp.

5. CEL ZAMOWIENIA

W zakresie kontynuacji nadzoru autorskiego, jaki ma byé¢ swiadczony przez Wykonawce w ramach
kontraktu, nalezy zapewni¢ ptynng realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujacym polskim
prawem i warunkami umownymi. Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski oraz terminowo wykonywat swoje
obowigzki. Ustugi, jakie maja by¢ éwiadczone w ramach niniejszej umowy, to: wszystkie niezbedne czynnosci
wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z ustawa Prawo budowlane, obowigzujacymi
przepisami oraz OPZ.

Zamoéwienie dotyczy ustugi, ktéra wykonywana jest dla obstugi jednego zadania inwestycyjnego jakim jest
przebudowa drogi wojewédzkiej nr 910. Ustuga polega na rozwigzywaniu biezacych problemdw projektowych,
wymaga interdyscyplinarnego i catosciowego spojrzenia i wskazanie najlepszego rozwigzania. W zwiazku z
powyzszym nie mozna Zaméwienia dzielié na czesci.

6. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

6.1. Stan projektowany
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Podstawowe parametry techniczne obiektéw, przewidzianych do realizacji w ramach zadania s3

nastepujace:

Zakres robét dla zadania obejmuje przebudowe drogi wojewddzkiej nr 910 na odcinku o tacznej
dtugoéci ok. 4,05 km, w zakresie m.in.:

przebudowe uktadu drogowego w celu ujednolicenia szeroko$ci jezdni do min. 3,5 m pasa ruchu,
przebudowa istniejacej konstrukcji nawierzchni, z dostosowaniem do aktualnych wytycznych
projektowych i technicznych ZDW w Katowicach z dopuszczeniem nacisku na pojedyncza 0o$ 11,5
tony,

catkowita wymiane konstrukcji jezdni,

korekte geometrii skrzyzowan i innych elementow wyposazenia pasa drogowego,

przebudowe istniejacych chodnikéw,

przebudowe istniejacych zjazdoéw,

punkty referencyjne oraz stupki referencyjne ($wiadki),

budowe/przebudowe urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego,

wykonanie elementéw odwodnienia pasa drogowego (przepusty, kanalizacja deszczowa),
budowe/przebudowe os$wietlenia z zasilaniem,

budowy ewentuainych urzadzed i obiektéw ochrony érodowiska zgodnie z decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia budowe urzadzen
ochrony $rodowiska,

przebudowe kolidujacej badZ zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej,

kanatly technologiczne,

budowe miejsca przeznaczonego do wykonywania kontroli pojazdéw (np. ciezaru, stanu

technicznego itp.).

7. TERMIN I MIEJSCE REALIZACII PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Nadzér autorski bedzie sprawowany do odbioru koricowego robét budowlanych i roziiczenia zadania.
Miejsce realizacji zaméwienia: siedziba biura projektowego oraz droga wojewddzka nr 910

8. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJACEGO

Dokumentacja projektowa, w oparciu o ktéra, realizowane beda roboty budowiane na czas trwania przetargu
dostepna jest do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, ktéry sprawowad bedzie nadzér autorski na czas petnienia nadzoru, kopie

nastepujacych dokumentow:

a)
b)
o)
d)

umowe o roboty budowlane —po jej podpisaniu,

dokumentacje projektowg (wersja elektroniczna),

decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje umowy,

inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebne do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

9, OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY Z WYKONAWCA
Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspbtpracy z Wykonawca niniejszego zamoébwienia sg nastepujace:

a)

b)
)

zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajacego jest
przewidziany prawem,

zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektow formalnych zadania,

wskazanie oséb powotanych do sprawowania funkgciji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.

10. WYMAGANIA
10.1. Personel

1)

2)

W realizacji przedmiotu zaméwienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowymi, doéwiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostang powierzone.
Wykonawca w razie koniecznoéci winien zaproponowaé w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadai zawartych w niniejszym OPZ. Skiad, specjalnosci
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I doswiadczenie zaproponowanego zespotu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczegdinych branz w rozumieniu
art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku realizacji robét w branzach,
nadzor autorski beda sprawowaé projektanci w czasie trwania okreélonych robot branzowych.
Wezwanie/powiadomienie projektanta bedzie odbywato sie na wniosek Zamawiajacego lub
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 2 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych
danej branzy. Zamawiajacy wymaga aby wszystkie o$wiadczenia zwigzane ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego sktadat kazdorazowo wiasciwy dla danej braniy projektant wchodzacy w sktad Zespotu
projektowego, o ktérym mowa w pkt 4.12 oraz Projektant Gtéwny.

Wykonawca powinien dostarczy¢é swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistow, ktéra moze by¢ niezbedna do wiasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie catego personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych petnionego nadzoru
autorskiego.

Zmiana osoby petniacej funkcje projektanta sprawujacego nadzér autorski moze nastapi¢ jedynie po
ziozeniu oswiadczenia, o ktdrym mowa w zdaniu drugim przez nowa osobe wyznaczong przez
Wykonawce oraz zaakceptowana przez Zamawiajacego, posiadajaca wymagane kwalifikacje
zawodowe. Nalezy zataczy¢é ponadto pisemne oéwiadczenie 0 przejeciu  obowiazkéw projektanta
sprawujacego nadzér autorski, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia
przejecia obowigzkow.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy Projektanta dla
uniknigcia opéznien w realizacji robét kontraktowych. Takie zastepstwo bedzie zZaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wymagato bedzie
rowniez odpowiedniego oéwiadczenia o przekazaniu i przejeciu obowiazkéw nadzoru autorskiego.
Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w sktad
personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od pracy nie bedzie
podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi dysponowaé $rodkami transportu umozliwiajacymi petnienie prawidtowego nadzoru
nad robotami.

10.2, Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

a)
b)

)
d)
e)

f)
g)

h)

1

W okresie trwania zadania, Wykonawca na wlasny koszt i ryzyko zapozna sie z realizowang
dokumentacjg projektowa oraz przeprowadzi rozpoznanie warunkéw na terenie budowy oraz
zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej koszty wszelkich czynnoéci
i wymagan sktadajacych sie na wykonanie nadzoru autorskiego, w szczegdlnodci:

koszty administracyjne zatrudnienia projektantow,

koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie,
diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantéw nadzoru
autorskiego,

koszty materiatéw niezbednych do sporzadzenia opinii, analiz, dokumentacji itp.

koszty zwigzane z wypetnianiem obowigzkéw zgodnie z zawarta umowa na prowadzenie nadzoru
autorskiego oraz dostosowaniem sie do wymagan OPZ,

transport lokalny na teren budowy,

koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

koszty sporzadzania raportow miesiecznych, bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskéw i spraw
skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzor autorski przez Zamawiajacego, sprawozdari, opinii
i innych materiatéw niezbednych dla prawidiowej realizacji przedmiotowego zadania,

koszty uzgodnieri mozliwosci wprowadzenia rozwigzafd zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich autora
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projektu i wymaga zgody autora projektu,
i) koszty uzgodnien z gestorami sieci, itp.,
)] koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,
k) koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
1) koszty uczestnictwa w odbiorach koricowych budowy dia wyszczegdlnionych zadan,
m) inne éwiadczenia wynikajace z przepisoéw i obowiazkdéw Projektanta wykonywanych na budowie.

10.3. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowat przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidtowa realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
7 kosztami biura, jak réwniez wszelkie inne koszty réwniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacja
niezbednych $rodkéw transportu beda pokryte przez Wykonawce i sa traktowane jako wliczone w wyceng
ustugi.

W zwiazku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj.
Dz.U. z 2020 r. Poz. 908), poczawszy od dnia 1 stycznia 2022 r. Wykonawca zapewni udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przez niego przy
wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia na poziomie co najmniej 10%. Do dnia 3 stycznia 2022 r., Wykonawca
ztozy oswiadczenie potwierdzajace spetnienie ww. wymogu wraz ze szczegbtowym zestawieniem pojazdow
wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia (z wyszczegdlnieniem rodzaju
paliwa), a nieztozenie tych dokumentéw w ww. terminie traktowane bedzie jako niespetnienie ww. wymogu.
Koszty zwiazane z zapewnieniem pojazdéw elekirycznych lub zasilanych gazem ziemnym Wykonawca uwzgledni
w wycenie.

10.4. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca prowadzacy nadz6r autorski jest zobowigzany ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej
(utrzymywanie tego ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu zamdwienia), a zwilaszcza z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania swoich obowiazkéw w ramach niniejszego zadania oraz naruszenia
powszechnie przyjetych zasad w zawodzie i bledéw w sztuce. Koszty tego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

11. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY
11.1. Kwota jednostkowa za sprawowanie jednego nadzoru autorskiego uwzglednia koszty:

- wynagrodzenia wraz z narzutami wszystkich cztonkéw zespotu Wykonawcy sprawujacego nadzor
autorski koniecznych do zgodnego z przepisami prawa wykonania nadzoru autorskiego, bez wzgledu na
iloé¢ projektantéw danej branzy wchodzacych w jego skiad,

. stanowisk pracy, szkoleri personelu,

- przejazdy, zakwaterowania i delegacje,

- wyposazenia bhp,

- transportu i facznodci,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza wskazany
w OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i praca tych oséb,

- pobyt Projektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje réwniez
wszystkie czynnosci, zgodnie z opisem zawartym w LSrodowiskowych zasadach wyceny prac
projektowych 2016r. ,Nadzdr autorski”,

- koszty dostosowania doi ustawy 0 elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz.
908) poczawszy od 01.01.2022 r. zgodnie z p. 10.3 OPZ.

- wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwiazanymi z prawidtowym
wykonaniem ustugi.

11.2. W celu rozliczenia nadzoréw autorskich nalezy przedstawi¢ zestawienie iloéci wykonanych przez
Wykonawce w okresie rozliczeniowym nadzoréw autorskich w oparciu o Formularz Wycena
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA NA PEENIENIE CZYNNOSCI NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: ,,PRZEBUDOWA DW 910 OD DK

11.3.
11.4,

11.5.

11.6.

86 DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DABROWA GORNICZA

z wyszczegéinieniem nadzoréw miejscowych/pobytéw na budowie, opracowari zamiennych. Tresé
zestawienia powinna by¢ uzgodniona z Kierownikiem Projektu ze strony Zamawiajacego.

Koszty powyzsze dotyczyg catego okresu realizacji zaméwienia.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w Wycenie ustugi, ktére sa cenami ryczattowymi
obejmuja:

- koszty udzielenia wszystkich odpowiedzi na pytania zadane na etapie postepowania przetargowego
dotyczacego realizacji robdt wraz z wykonaniem koniecznych rysunkéw zamiennych o ktdrych mowa w
p. 4.3.a.1 OPZ;

-wszelkie konieczne opracowania projektowe wraz z uzgodnieniem przez wtasciwe samorzady zwiazane z
projektem zamiennym wykonania ciagu pieszo-rowerowego lub $ciezki rowerowej zgodnie z p. 4.3.a.2
OPZ

- wszelkie konieczne opracowania projektowe zwigzane z dostosowaniem dokumentacji projektowej
przebudowy DW 910 do zmian wynikajacych z budowy sygnalizacji $wietinych.

llos¢ poszczegdinych nadzoréw podane w formularzu Wycena sq szacunkowe. Rozliczenie nastapi za
faktyczng ilos¢ wykonanych ustug, potwierdzonych zgodnie z umowa, na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przez Projektanta nalezy rozumieé osobe fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone
uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie
z dokumentacja projektowa, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zamoéwienia i zaakceptowany przez Zamawiajacego
odpowiedzialny jest za dany zakres opracowania branzowego, Projektant posiadat bedzie prawa i spetniat
obowigzki w ramach zawartej umowy na petnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizowanym
zadaniem.

11.7 Zamawiajacy przewiduje, ze minimalna wartoé¢ Zaméwienia nie bedzie nizsza niz 50 % wartosci oferty
cenowej Wykonawcy.
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