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Załącznik nr 5 

 

I S T O T N E  W A R U N K I  U M O W Y  

Nr ZP/04/2021 

zawartej w dniu .......................... roku, w Gdyni 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 

z siedzibą:    ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

Sąd Rejestrowy:                Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku,  

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS:     Nr 0000126973 

wysokość kapitału zakładowego spółki 308.505.900,00 zł 

NIP:     586-010-44-34 

reprezentowanym przez:  

p. ……………………….. ……………………….. 

zwanym w umowie:           Zamawiającym 
a  

............................................................................................................................ 

z siedzibą                                         .................................................................... 

KRS/wpis do ewid. dział. gosp.        …………………………………................... 

wysokość kapitału zakładowego*     ...................................................…............ 

* - jeżeli dotyczy w zależności od formy prawnej 

NIP:                                                 ................................................................... 

reprezentowanym przez: 

p. ……………………….. ……………………….. 

zwanym w umowie:          Wykonawcą 

o następującej treści: 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego według SIWZ ZP/04/2021, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Budowę  sieci 

wodociągowej DN110  o długości ok. 147,5 m z rur PE100 RC w ul. Dunikowskiego i Kossaka w Rumi. 

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy i obejmuje ponadto: 

1) organizację, zagospodarowanie i likwidację terenu budowy oraz właściwe jego oznakowanie; 

2) uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi na prowadzenie robót  

budowlano-montażowych sieci wodociągowej; 

3) wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z warunkami 

dokumentacji projektowej; 

4) dokonanie odpowiednich zgłoszeń (w tym dokonanie zgłoszenia zakończenia robót), uzyskanie 

zezwoleń umożliwiających użytkowanie sieci wodociągowej zgodnie z przepisami prawa, 

5) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; 

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robót w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na 

nośniku elektronicznym). 

3. Budowa sieci realizowana będzie na podstawie Decyzji Starosty Wejherowskiego zatwierdzającej projekt 

budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Nr AB.6740.10.206.2020.9 z dn. 23-10-2020r. 

 

§2 

TERMINY REALIZACJI  

1. Strony ustalają, że przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w ciągu 5 miesięcy od daty 

przekazania terenu budowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę ramowym harmonogramem 

realizacji i fakturowania, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Strony uzgodniły 2 etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym 1 etap wykonania robót oraz etap końcowy 

zamykający wykonanie umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2.  
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3. Rozliczenie za wykonanie etapu robót nastąpi w oparciu o protokół odbioru częściowego, natomiast 

rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

4. W ramach realizacji umowy wyszczególnia się: 

a) termin przekazania terenu budowy, 

b) termin wykonania robót, 

c) termin wykonania umowy. 

5. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż w ciągu 

14 dni od daty zawarcia umowy. 

6. Termin wykonania robót ustala się maksymalnie na 3 miesiące od daty przekazania terenu budowy. 

7. Jako termin wykonania robót przyjmuje się datę, w której Wykonawca pisemnie zgłosi zakończenie robót tj. 

I –go etapu, określonego w Załączniku nr 2. 

8. W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej) zgodnie z Wykazem dokumentów 

odbiorowych stanowiących Załącznik nr 5 do niniejszej umowy oraz zaświadczenia organu nadzoru 

budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

9. Termin wykonania umowy ustala się maksymalnie na 5 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. 

Datą wykonania umowy jest data podpisania protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego wykonanie 

wszystkich zobowiązań umownych. Wykonawca dopełniając obowiązku zgłoszenia wykonania umowy 

powinien uwzględnić terminy, o których mowa w § 11. 

10. Wykonawca, w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do złożenia  

zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu realizacji i fakturowania, z 

zachowaniem terminów określonych w ust. 6 i ust. 9. Powyższa zmiana może nastąpić po jej pisemnym 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, bez konieczności podpisania przez Strony aneksu w formie pisemnej, 

z zastrzeżeniem ust.11. 

11. Zmiana harmonogramu wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych  lub dodatkowych lub wiążąca się ze 

zmianą z któregokolwiek z terminów określonych w ust. 6 i ust. 9, wymaga podpisania przez Strony aneksu 

zmieniającego umowę. 

§3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy i zgodnie z 

ofertą wynosi: 

 netto:      ……… zł  

(słownie: ……………) 

 podatek VAT:     ………. zł 

(słownie: ……………) 

 brutto:     ………. zł 

(słownie: ……………) 

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie będzie podlegać korektom w trakcie realizacji umowy z 

wyjątkiem przypadków określonych w §5, wprowadzenia ewentualnych robót dodatkowych nie objętych 

dokumentacją projektową lub  konieczności wykonania robót zamiennych. 

3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w szczególności: 

a) pełny zakres prac wynikający z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiałów i 

urządzeń; 

b) koszt sporządzenia planu BIOZ; 

c) koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z obszarem 

prowadzonych robót i terenem budowy; 

d) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami 

opomiarowania  i jej zużycia; 

e) koszt zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla celów budowy i socjalnych wraz z 

kosztami ich opomiarowania i zużycia; 

f) koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w budownictwie; 
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g) koszt ewentualnych napraw uszkodzeń sieci i urządzeń infrastrukturalnych; 

h) wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty związane z przekazaniem 

odpadów uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach) oraz z kosztem 

wyposażenia terenu prac w pojemniki do składowania odpadów oraz toaletę przenośną; 

i)  koszt wykonania i utrzymania oświetlenia i oznaczenia terenu budowy oraz koszt zapewnienia 

ochrony znajdującego się na nim mienia i warunków bezpieczeństwa; 

j) koszt obsługi geodezyjnej inwestycji; 

k) koszty wszystkich przeprowadzonych badań, pomiarów i sprawdzeń wynikających z dokumentacji 

projektowej; 

l) koszt organizacji ruchu na czas budowy oraz koszt zajęcia pasa drogowego; 

m) koszty wymaganych ubezpieczeń; 

n) koszty wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w 

dokumentacji projektowej; 

o) koszt uporządkowania terenu budowy i terenów przyległych po przeprowadzonych pracach – w tym 

odtworzenia istniejących nawierzchni drogowych po realizacji prac budowlano-montażowych sieci; 

p) koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej wynikającej z warunków wykonania przedmiotu 

zamówienia - w 3 kpl. (w tym wersji elektronicznej na płycie CD w 1 kpl.) oraz innych 

dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do złożenia do organu nadzoru 

budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

§4 

ROBOTY DODATKOWE I  ZAMIENNE 

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieją roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w niewycenianych przedmiarach 

robót (doprecyzowujących przedmiot zamówienia), które są niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy i wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem 

umowy. 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu odpowiedniego wniosku określającego zakres robót dodatkowych wraz z kosztorysem 

wstępnym. Kosztorys winien obejmować skalkulowane ceny wykonania tych robót z określeniem podstawy 

kalkulacji i zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie wyższych niż ogłaszane przez 

SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający datę sporządzania kosztorysu. W przypadku konieczności użycia 

do ich realizacji dodatkowych materiałów/urządzeń/robót, które nie występują w wykazie 

SEKOCENBUDU – Wykonawca przyjmie średnie ceny rynkowe za dany materiał/urządzenie/roboty.  

3. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia decyzji lub zgłoszenia uwag dotyczących kosztorysu w sprawie 

realizacji zgłoszonych robót dodatkowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania 

odpowiednich dokumentów od Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe należne będzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego kosztorysem, będącym podstawą do sporządzenia odpowiedniego aneksu do umowy i 

rozliczane w ramach etapu, którego dotyczy.  

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie roboty niezbędne ze względu na 

bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. Jeżeli roboty dodatkowe będą wynikiem wcześniejszych błędnie wykonanych prac Wykonawcy, 

niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca. 

7. Przez roboty zamienne Strony rozumieją roboty ujęte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach robót, 

uzupełnionych o wiedzę wynikającą z przeprowadzonej wizji lokalnej, które zostały przewidziane do 

wykonania według opisanej technologii i z konkretnych materiałów oraz z użyciem konkretnych urządzeń, 

lecz za zgodą projektanta i Zamawiającego wykonano je w innej technologii lub z innych materiałów, albo 

przy zastosowaniu innych urządzeń, a konieczność ich wykonania w ten sposób wynika w szczególności z 

jednej z poniższych przyczyn: 

a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy 

realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi, 
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b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana prawa budowlanego, 

c) w trakcie realizacji zamówienia można zastosować lepsze materiały budowlane bądź lepszą technologię 

wykonania robót. 

8. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys 

różnicowy, który stanowić będzie wycenę elementów robót budowlano-montażowych, które nie będą 

wykonane oraz robót, które je zastąpią, w tym ewentualnych robót dodatkowych. Różnica in „+’’ lub in „-’’ 

tych wycen podlega rozliczeniu między Stronami. Kosztorys różnicowy winien być opracowany na 

zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych, które są określone w ust.2. 

9. Kosztorys różnicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

10. Przeprowadzenie robót zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie określonej w §19 ust.1. 

11. Zamawiający na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy może dopuścić zastosowanie materiałów 

równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia 

w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu niniejszego zamówienia oraz 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych od założonych w dokumentacji 

projektowej. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej 

poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry 

techniczne jakościowe i technologiczne będą takie same lub lepsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w 

rozwiązaniach dokumentacji projektowej. 

 

§ 5 

ROBOTY ZANIECHANE 

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę którychkolwiek robót objętych umową, za które w 

niniejszej umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe w § 3, wynikającego z: 

a) rozwiązania umowy; 

b) odstąpienia od umowy; 

c) wykonawstwa zastępczego, 

c) konieczności  ograniczenia zakresu realizacji robót z innych przyczyn, nawet jeżeli ograniczenie  tego 

zakresu  wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

wynagrodzenie podlega obniżeniu na zasadach określonych w ust.2. 

2. Sposób obliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia z  tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 

a) w przypadku zaniechania wykonania całego elementu robót (danej pozycji) określonego w Kalkulacji 

ceny ryczałtowej stanowiącej Załącznik nr 3 nastąpi odliczenie wartości tego elementu od  kwoty 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, 

b) w  przypadku, gdy zaniechany zakres robót nie został wyodrębniony przez Wykonawcę w pozycjach 

Załącznika nr 3, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy. Kosztorys winien obejmować 

skalkulowane ceny wykonania tych robót z określeniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem średnich 

składników cenotwórczych nie wyższych niż ogłoszone przez SEKOCENBUD  za kwartał 

poprzedzający datę sporządzenia kosztorysu. Kosztorys robót zaniechanych wymaga uzgodnienia i 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają postanowień §6, a w szczególności prowadzenia 

rozliczeń na podstawie odpowiednich protokołów odbioru. 

 

§6 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na podstawie dwóch faktur, wystawionych 

przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze etapu określonego w Harmonogramie realizacji i fakturowania. 

Do każdej faktury dołączony będzie protokół, o którym mowa w ust. 2 i 3.  

2. Podstawą wystawiania częściowej faktury będzie protokół odbioru robót, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Końcowe rozliczenie wykonania umowy, o którym mowa w §1 umowy, nastąpi w oparciu o fakturę, 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron. 
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4. Należności wynikające z faktur płatne będą przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty ich otrzymania 

przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego etapu 

robót po przedłożeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

uczestniczącemu w wykonaniu robót objętych danym etapem i oświadczenia podwykonawcy o pełnym 

uregulowaniu należności za roboty budowlane wykonane na tym etapie1. 

8. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty i oświadczenia, Zamawiający 

wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy.  

9. W przypadku oferty wspólnej rozliczenia z tytułu realizacji umowy dokonywane będą wyłącznie z liderem 

Konsorcjum.2 

§7 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej obejmującej działania związane z realizacją niniejszej umowy (odpowiedzialność deliktowa i 

kontraktowa) na kwotę .............................. zł  o nr………………………………………. 

2. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie przez cały 

okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

§8 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w §2 ust.5. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.  

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalą istniejącą w obrębie budowy sytuację budowlaną 

oraz ustalą miejsce na tymczasowe zaplecze i składowanie materiałów. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy za zwrotną kaucją (wynoszącą 2400,00 zł) nastawę hydrantową z 

zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem na podstawie odrębnej umowy3. 

5. Zamawiający wskaże miejsce poboru wody4. 

6. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

7. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. 

8. Zamawiający odbierze wykonany przedmiot zamówienia na zasadach opisanych w § 11. i dokona zapłaty 

za jego wykonanie. 

 

§ 9 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawcy/ów5. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy technicznej i technologii, 

za cenę oraz w terminach określonych w niniejszej umowie; 

2.2 dostarczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy: materiałów, maszyn i urządzeń, z 

uwzględnieniem że: 

a) wszystkie materiały i urządzenia będą odpowiadać złożonej przez niego ofercie i wymaganiom w 

dokumentacji technicznej oraz będą dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z 16.04.2004 

o wyrobach budowlanych, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 

                                                 
1 Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców zgodnie z ofertą 
2 Zapis właściwy w przypadku konsorcjum 
3 Zapis właściwy w przypadku poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawę hydrantową z opomiarowaniem zużycia wody 
4 Zapis właściwy w przypadku j.w. 
5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane 

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady Nr 

89/106/EWG; 

b) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie użytych do 

realizacji przedmiotu umowy, wyrobów budowlanych, a w szczególności atesty, certyfikaty oraz 

inne świadectwa. W przypadku wątpliwości, co do jakości użytych wyrobów budowlanych, 

Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiającego badania, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań 

potwierdzą złą jakość wyrobów (niezgodną z normami lub obowiązującymi przepisami), natomiast 

na koszt Zamawiającego, gdy jakość wyrobów okaże się właściwa; 

c) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek 

materiałowy do akceptacji z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym 

terminem ich wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy; 

d) poniesie całkowity koszt związany z wymianą materiałów na materiały spełniające wymagania, w 

przypadku, kiedy wyniki badań potwierdzą złą jakość użytych materiałów (niezgodną z normami lub 

obowiązującymi przepisami); 

2.3 dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy; 

2.4 wyposażenia terenu budowy (przed rozpoczęciem robót) w pojemniki do zbierania i magazynowania 

odpadów oraz odpowiada za prawidłowe i zgodne z prawem postępowanie z odpadami wytworzonymi w 

związku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez cały okres jej trwania; pojemniki winny być 

oznakowane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i opróżniane z taką częstotliwością, 

aby nie dochodziło do ich przepełnienia lub zanieczyszczenia otoczenia; . Wykonawca zobowiązany jest do 

gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede 

wszystkim do przekazania odpadów  uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o 

odpadach (t.j. posiadającemu zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów). 

2.5 uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót; 

2.6 zapewnienia wymaganych badań; 

2.7 niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji 

technicznej; 

2.8 ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

2.9 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych 

w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych; 

2.10 pokrycia kosztu zużycia wody niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty najmu nastawy   

hydrantowej i kaucji za jej wypożyczenie6; 

2.11 zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia robót; 

2.12 przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów bhp oraz p.poż., a także obowiązujących 

przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z naruszenia 

powyższych przepisów ponosi Wykonawca); 

2.13 utrzymania porządku na budowie, a po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy do usunięcia z 

terenu budowy sprzętu, urządzeń, resztek materiałów i odpadów; 

2.14 ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy; 

2.15 przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego; 

2.16 wypełniania wszystkich uzgodnień z gestorami sieci zawartych w dokumentacji technicznej; 

2.17 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej; 

2.18 wykonania operatu geodezyjnego po wykonanych robotach i zarejestrowania go w Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

2.19 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu w  

imieniu Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych; 

                                                 
6 Zapis właściwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawę hydrantową z opomiarowaniem zużycia wody. 
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2.20 udostępnienia do wglądu na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencyjnych potwierdzających 

przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom; 

2.21 wyposażenia terenu budowy w toaletę przenośną. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili jego przejęcia, 

aż do chwili oddania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca odpowiada za mienie, urządzenia i materiały używane do realizacji zamówienia do momentu 

podpisania protokołu końcowego robót. 

5. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

6. Roboty związane z włączeniem nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej do sieci już istniejących 

należy dokonać w porozumieniu z Wydziałem Sieci Wodociągowej przy udziale jego upoważnionych 

pracowników tj. z p. Krzysztofem Dobiegałą - kierownikiem Wydziału Sieci Wodociągowej tel. 600 086 

006 lub z p. Adamem Kaliszem - z-cą kierownika Wydziału Sieci Wodociągowej ds. eksploatacji sieci tel. 

600 086 008. 

 

§ 10 

NADZÓR 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy: 

a) z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: 

Inspektor nadzoru: 

………… – numer uprawnień: …………. 

nr tel. ……………….. 

b) z ramienia Wykonawcy:  

Kierownik budowy pełniący jednocześnie funkcję koordynatora ds. bhp i p.poż:  

…………….. - numer uprawnień: ……………… 

nr tel. ……………… 

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywać z Wykonawcą lub jego pracownikami jakichkolwiek ustaleń 

dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robót dodatkowych. Wartość robót 

dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiający. 

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce wyłącznie na jego 

pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Kwalifikacje nowego 

przedstawiciela Wykonawcy nie mogą być niższe niż osoby, którą on zmienia. 

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiającego w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce w każdym momencie 

prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie.  

 

§ 11 

ODBIORY 

1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane będą: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie polegał na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza  Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu będzie oceniał Zamawiający poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodności 

wykonania robót  z dokumentacją projektową i zatwierdzanymi materiałami. 

3. Przedmiotem odbioru częściowego będzie odbiór końcowy robót zakończonych w ramach pierwszego 

etapu określonego w Załączniku nr 2. 
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4. Odbiór częściowy będzie polegał na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, zatwierdzonymi materiałami oraz uprzednio dokonanymi ustaleniami (np.: w oparciu o 

złożone wnioski materiałowe, przeprowadzone pomiary, próby szczelności, dostarczone dokumenty 

odbiorowe wymagane przez inspektora). 

5. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru robót, określonych w I -etapie Załącznika nr 2, na podstawie 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru  w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty 

zgłoszenia i zakończy w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego 

paragrafu. 

6. Po zakończeniu realizacji wszystkich robót oraz dopełnieniu przez Wykonawcę obowiązku zawiadomienia 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, co do którego organ ten nie wniósł sprzeciwu oraz 

dostarczeniu geodezyjnego operatu powykonawczego z potwierdzeniem jego przyjęcia przez Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość do 

odbioru końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą, zgodnie z Załącznikiem nr 4 i kompletem 

dokumentów odbiorowych. 

7. Wykonawca składa zgłoszenie wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6 w Kancelarii 

Zamawiającego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania 

kompletu dokumentacji powykonawczej. 

8. Po otrzymaniu dokumentów określonych w ust. 6 Zamawiający przystępuje do ich weryfikacji. W 

przypadku stwierdzenia braków, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.  

9. W przypadku kompletnego spełniania przez Wykonawcę wymagań opisanych w ust. 6 Zamawiający 

wyznacza datę czynności protokolarnego odbioru końcowego najpóźniej na 5 dzień roboczy. 

W przypadku braku podstaw do przerwania czynności odbioru na podstawie ust.10, odbiór końcowy 

zostanie zakończony przez Zamawiającego najpóźniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczęcia czynności 

odbioru. 

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, że istnieją 

wady. W takim przypadku, Strony ustalają termin usunięcia wad. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedłużeniu w związku z 

usuwaniem wad.  

12. Odbiór ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokołu 

ostatecznego odbioru, sporządzonego najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania udzielonej gwarancji 

jakości i po usunięciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. 

13. W przypadku braku wad Zamawiający zakończy czynności odbioru ostatecznego najpóźniej w 3 dniu 

roboczym od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

§ 12 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Na wykonany w całości przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materiały oraz 

zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiającemu ..…. 7 miesięcznej gwarancji jakości, z 

uwzględnieniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje całość zrealizowanego 

przedmiotu umowy.  

2.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu 

umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o niej 

Wykonawcę na piśmie. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, na swój koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie 

gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy – w terminie uzgodnionym przez Strony. 

5. Wykonawca winien niezwłocznie przystąpić do usuwania wad po otrzymaniu zgłoszenia od 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie jej terminu, jeżeli zgłosi 

Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia. 

                                                 
7   Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej treści 
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8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie 

innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu. 

 

§ 13 

PODWYKONAWSTWO 8 

1. Zgodnie z § 8, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/ów 

.............................................................................................................................................. w zakresie 

............................................................................., z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

2.  Do udziału w robotach budowlanych podwykonawców innych niż wyżej wskazani wymagana jest 

akceptacja Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niż 

określony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale  w innym zakresie niż określono w ust. 1, 

zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia podwykonawstwa wraz ze 

szczegółowym zakresem robót, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowę. Ten sam obowiązek 

spoczywa na podwykonawcy zamierzającym wykonywać roboty budowlane przy udziale dalszego 

podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na dalsze 

podwykonawstwo.  

4.  Zamawiający, w terminie do 30 dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia zakresu robót, jakie będą 

wykonywane przez podwykonawcę, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw.   

5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację 

podwykonawcy przez Zamawiającego. 

6.  Za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i zaniechania. 

 

§ 14 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym od momentu złożenia oświadczenia o 

rozwiązaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu budowy, 

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie wykonuje robót przez co najmniej 30 kolejnych dni,  

c) Wykonawca wykonuje umowę wadliwie i  nie zmienia sposobu wykonania na prawidłowy, pomimo 

wezwania  na piśmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmianę sposobu wykonywania robót,  

d) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania  i pomimo 

wezwania na piśmie nie podejmuje działań koniecznych w celu przyśpieszenia realizacji robót, 

e) wykonana część robót dotknięta jest wadą, której usunięcie nie jest możliwe, albo wymaga ponownego 

wykonania znacznej części dotychczasowych robót lub poniesienia dodatkowych kosztów. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy na 

podstawie kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, wartość wykonanych robót zostanie wyceniona i 

rozliczona zgodnie z §5, z uwzględnieniem ust.4. 

4. W przypadku wad robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

stosownego obniżenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba że Wykonawca za zgodą Zamawiającego 

niezwłocznie dokona skutecznego usunięcia tych wad. 

5. Od rozwiązania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materiały oraz zamontowane wyroby 

gotowe objęte są gwarancją jakości na zasadach określonych w §12. 

 

§ 15 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę oraz danych osób, o 

których mowa w § 9 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami będzie Zamawiający zgodnie z 

Klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

                                                 
8 Treść niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do złożonej oferty w zależności, czy ono występuje 
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2. Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia w postępowaniu, w wyniku którego zostaje zawarta niniejsza umowa.9 

 

§ 16 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu 

określonego w § 2 ust.7, 

b) za zwłokę w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu 

określonego w § 2 ust.9, 

c) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie 

terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, niezależnie od kary wynikającej z ust. 1 

lit. b) niniejszego paragrafu, jeżeli dotyczy. 

d) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości  - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego 

po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad. 

e) w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy na podstawie § 15, odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawcę z przyczyn, 

za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, którym 

mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary określonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikające z obowiązujących 

przepisów lub postanowień umowy lub nie jest w stanie udokumentować unieszkodliwienia odpadów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami 

unieszkodliwienia odpadów oraz naliczyć karę za okres, w którym wyżej wymienione nieprawidłowości 

miały miejsce, w wysokości 200,00 zł netto za każdy dzień występowania tej nieprawidłowości. 

3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia żądania 

zapłaty kary umownej. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia. 

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót, stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 17 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska i ustawy o 

odpadach, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.  

2. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli Strony nie 

dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, mogą zostać rozstrzygnięte przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany uregulowań prawnych rzutujących na realizację niniejszej umowy sporządzony 

zostanie, po uprzednich negocjacjach, odpowiedni aneks uwzględniający skutki wynikające z tej zmiany. 

 

                                                 
9 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – w takim przypadku zapisy 

ust. 2 zostaną skreślone. 
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§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, a także jej rozwiązanie za zgodą obu stron, odstąpienie od umowy 

lub jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub adresu.                

W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do drugiej Strony na adres 

wskazany w umowie, uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych  Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej               

ze Stron.  

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki (płyta CD): 

a) Załącznik nr 1–  Dokumentacja techniczna 

b) Załącznik nr 2 – Ramowy harmonogram realizacji i fakturowania 

c) Załącznik nr 3 – Kalkulacja ceny 

d) Załącznik nr 4 – Wykaz kadry wraz z kopiami uprawnień budowlanych 

e) Załącznik nr 5 – Wykaz dokumentów odbiorowych wykonania robót 

f) Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna 
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