Zalaeznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272.....2023

Zawarta w dniu . 2023 r. pomigdzy Gming Eobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. .......ccccevuvvnnneen.. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czgsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy i Wykonawca tgcznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwsa: ,,Budowa
i rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki)” zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Budowa i rozbudowa drég
gminnych w miejscowosci Luchowo (Berlinki)” w zakresie realizacji etapu I (Budowa i rozbudowa drég gminnych
w miejscowosci Luchowo (Berlinki)) i etapu II (Budowa i rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Luchowo
(Berlinki) — etap II), wraz z pozyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy
i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego (zgodnie z § 12 ust. 8) oraz
w zakresie szczegélowo okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do
SWZ, odpowiedziach na pytania do SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.,

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowia integralng czgsé umowy i traktowane beda jako wzajemnie sie
objasniajace.

3. W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegélnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wskazanie whasciwego rozwiazania technicznego wykonania robét

budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu

Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wyceng oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zadania i tworzenia wszelkich dokumentéw z podzialem na etap I

ietap Il co warunkowane jest otrzymanym dofinansowaniem z dwéch réznych zrodet i koniecznoscig osobnego

rozliczenia poszczegblnych etapéw roboét.

we

.

§2
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okre$lonym
w dokumentacji projektowe;.
3. Wykonawca zabezpieczy na whasny koszt i ryzyko teren budowy, skladowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materialy, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci,
wiasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrob6w budowlanych, materialéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowg i SWZ.

Materialy rozbidrkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadéw niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okres§lonych w aktualnie
obowigzujgcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajacemu podpisang
kart¢ przekazania odpadu lub karte utylizacji.

Materialy pochodzgce z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania tj. kostka betonowa, obrzeza
i krawezniki betonowe, kruszywo, elementy nawierzchni bitumicznej itp. Wykonawca ulozy na palecie
drewnianej, zabezpieczy przed przemieszczeniem (owinie folig typu stretch) i przekaze Zamawiajacemu na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajgcych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg prac, wyrobow, materialéw i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyroboéw, materialéw lub urzadzen nie odpowiadajagcych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materialy lub urzadzenia oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy z podzialem na etap I i II harmonogram rzeczowo — finansowy, w ukladzie tygodniowym
oraz kosztorys ofertowy, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy z podzialem na
etapy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: liczbg porzadkows, opis pozycji poszczegdlnych robdt (co
najmniej pozycje wyszczegdlnione w pomocniczym przedmiarze dolaczonym do dokumentacji
projektowej), jednostke miary, ilosci, ceny jednostkowe, wartosci poszczegélnych pozycji oraz
podsumowanie wartosci robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialéw i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oczekiwan organizacyjnych Zamawiajacego zwigzanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktore zostana przedstawione pisemnie przez Zamawiajgcego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania i tworzenia wszelkich dokumentéw w porozumieniu
z Zamawiajagcym i Nadzorem Inwestorskim z podzialem na etap I i etap II z uwagi na otrzymane dofinansowanie
zewnetrzne z dwoch réznych zrodet.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin rozpoczecia realizacji zamdéwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego harmonogramu roboét.

Termin realizacji zamoéwienia — ........ dni od dnia podpisania umowy.

Z uwagi na zobowiazania rozliczeniowe wynikajgce z otrzymanego dofinansowania dla etapu II Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ i rozliczy¢ realizacjg etapu Il w terminie do dnia 30.11.2024 r.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,
jednak nie pozniej niz do 30.06.2025 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie, za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto ..cceesvsveresecsirananes z} (stownie: ..., ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto W WySOKOSCI euvuveiecrececnrocaceees z} oraz podatek od
towarow i ustug — VAT w WySOKOSCI cecrcrrararesececeennens zh.

Zamawiajacy przewiduje zaplate wynagrodzenia za etap I w nastepujacy sposéb:

1) pierwsza platnos¢ (fakturowanie czgsciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie réwnej wartosci udziatu
wlasnego Zamawiajgcego wynikajacej z zasad dofinansowania przedmiotowego zamoéwienia z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad,

2) druga platnosé (fakturowanie czgsciowe) po zakonczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez
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Zamawiajacego pierwszej transzy dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad w wysokosci nie
wyzszej niz 20% kwoty dofinansowania,

3) trzecia platmos¢ (fakturowanie czgsciowe) po zakoficzeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, po otrzymaniu przez
Zamawiajacego drugiej transzy dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad w wysokosci nie
wyzszej niz 30% kwoty dofinansowania,

4) platno$¢ koncowa (fakturowanie koricowe) zostanie dokonana po zakonczeniu realizacji inwestycji, po
otrzymaniu przez Zamawiajacego trzeciej transzy dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad,
na podstawie faktury koricowej, a jej wartosé wynikaé bedzie z protokotu odbioru koncowego robot
umniejszonego o wartosé faktur czgsciowych, o ktérych mowa w pkt 1), 2) i 3).

Zamawiajacy przewiduje zaptatg wynagrodzenia za etap II w nastgpujacy sposéb:

1) pierwsza platnos¢ (fakturowanie czgéciowe) po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie nie wigcej niz 50 %
wartosci udzialu wiasnego Zamawiajacego wynikajacego zzasad dofinansowania przedmiotowego
zamOwienia z Programu Rzadowy Fundusz Rozwoju Drég,

2) druga platnos¢ (fakturowanie czgsciowe) po zakoficzeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w kwocie pozostalej wartosci
udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowigcej réznice pomiedzy warto§cia umowna a poziomem
dofinasowania wynikajacym z zasad dofinansowania przedmiotowego zaméwienia z Programu Rzadowy
Fundusz Rozwoju Drég,

3) trzecia platnos¢ (fakturowanie czeéciowe) po zakonhczeniu wydzielonego etapu prac (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) w ramach realizacji inwestycji, w wysokos$ci nie wyzszej niz 50%
kwoty dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Rozwoju Drog,

4) platnosé koncowa (fakturowanie koficowe) zostanie dokonana po zakoficzeniu realizacji inwestycji, na
podstawie faktury koficowej, a jej warto§¢ wynikaé bedzie z protokolu odbioru koncowego robot
umniejszonego o wartos¢ faktur czgsciowych, o ktorych mowa w pkt 1), 2) i 3).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany wartosci i ilosci platnosci czesciowych wskazanych w ust. 21 3

w sytuacji gdy zaistnieje koniecznos¢ dostosowania warunkoéw platnosci do warunkéw wynikajacych z zasad

otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czg$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas

poprzedzajacy wyplate dofinansowania z Promesy. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastapi po

wykonaniu inwestycji zgodnie z § 5, jednak w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego
inwestycji.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosdci dla Wykonawcy za wszystkie

czynnosci niezbgdne dla wiasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw i ushig (VAT), ktéra wynikaé bedzie z powszechnie

obowigzujacych przepiséw prawnych, wynagrodzenie brutto okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie

zmianie w sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadalo zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego

Umowa, ktdry na dzieri zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie platne na podstawie ziozonej
przez Wykonawce faktury (odrebnie dla etapu I i II) wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Czesciowego
Robét i Protokotu Odbioru Koricowego Robét lub Protokolu Odbioru Usuniecia Usterek, zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

Warunkiem zlozenia faktury (odrebnie dla etapu I i II) jest dopetnienie wszystkich obowiazkéw Wykonawcy
wynikajacych z przedmiotu umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) wraz z podpisang Karta Gwarancyjng.

Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawione; faktury sprawdzonej przez
Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaly wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) kserokopig faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,
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2) kserokopi¢ dowodu zaplaty oraz pisemne o$wiadczenic Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych rob6t budowlanych, dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaplaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okre§lonym w umowie o podwykonawstwo, w calosci lub w czesci

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia

bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é

takiego zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robét

bez zastrzezen, za ktore zostala wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy

kwote bedgcg przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescia zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,

z zastrzezeniem ust. 7.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawcg o mozliwosci zgloszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca

w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag, o ktdorych mowa w ust. 7, podwazajacych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty

zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i lub

Podwykonawcy.

Datg zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dziefi wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.

Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i uslug

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem

rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 12,

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§6
Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcey tj. ceeeeecscess Zh (stownie: ......ooovviviiiiiiiii i, ) na zasadach wedlug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu r¢kojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, w formie jakiej zostalo wniesione, wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w ciaggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokotu Korficowego Odbioru Robét, natomiast
pozostale 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczy¢
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusuniecia wad i usterek,

2) nienalezytego usuni¢cia wad i usterek,

3) nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usunigcia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robét, odbioru lub w okresie r¢kojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplat¢ kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.
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PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
§7

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczeg6lnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,

5) zaplata za wykonang i odebrang robote.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemne;j akceptacji Zamawiajacego.

Wykonanie robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejszg umowa wymaga sporzadzenia

protokotu koniecznosci zawierajacego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys

réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda uproszczona.

Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokét koniecznosci.

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robét

wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego. Zamawiajacy

nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania robét zamiennych i dodatkowych lub

zaniechania robét przez Wykonawce bez zatwierdzonego Protokotu Koniecznosci.

Zamawiajgcy zatwierdzi protokot koniecznosci o ktérym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,

w ktorym zostal przedstawiony Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z koniecznosci podjecia

uchwaly Rady Miejskiej zwigkszajacej srodki budzetowe na realizacje dodatkowego zakresu rob6t budowlanych.

Wykonawca spetni obowigzki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.

UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.) wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§8

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem naleZytej starannosci, zasad bezpieczeristwa
1 higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wiasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujacych norm oraz przepiséw prawa, w szczegblnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypelnienie wszystkich obowiazkéw wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych w ramach niniejszego zaméwienia czynnosci,
ktoérych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. 22022 poz. 1510 z p6zn. zm.),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej i dokumentacja projektowa,

5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru harmonogram robét oraz dostarczy go w formie papierowej do
zaakceptowania Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku zmiany
harmonogramu robét w trakcie prowadzonych robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do jego
aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznosci jego sporzadzenia. Harmonogram
rob6t nalezy przygotowaé z podzialem na wydzielone etapy prac odpowiadajgce warunkom platnodci
okreslonych w § 4 ust. 2 i 3 wynikajacych z zasad dofinansowania przedmiotowego zaméwienia z Programu
Rzgdowy Fundusz Polski Lad i Rzagdowy Fundusz Rozwoju Drég,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypetienie na wiasny koszt warunkéw tam okreslonych, zwiazanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestoréw sieci o planowanym rozpoczg¢ciu robSt budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wlascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztéw nadzoru i innych kosztéw
z tym zwigzanych. W przypadku wystapienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci,



8) przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest dopeini¢ wszelkich formalnosci
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

9) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wladz bgdacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wilasny koszt i ryzyko wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,

10) ponoszenie kosztow (wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne) zuzycia mediéw niezbgdnych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

11) kontrolowanie jakosci materialdéw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne beda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajagcy ma prawo zazadal przeprowadzenia dodatkowych badai oraz ma prawo sam przeprowadzi¢
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywac
w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

12) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji rob6t w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidlowej, takze pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robét budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okolicznosci zwigzane ze zmianami zakresu i wartosci przedmiotu
umowy,

13) przygotowywanie i przedktadanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokoléw koniecznosci.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazac
Zamawiajacemu protokoly koniecznosci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni
roboczych,

14) prowadzenie robdt budowlanych w sposob nienaruszajacy bryt korzemiowych istniejacego drzewostanu
i zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementéw srodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania robdt
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Za powstale ewentualne szkody odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonaweca,

15) pielegnacja nasadzonych drzew i roslin do momentu ich przyjecia sig, lecz nie krocej niz przez okres 2 lat od
dnia rozpoczecia okresu gwarancji i rgkojmi. W przypadku obumarcia w tym okresie drzew lub roslin
Wykonawca bedzie zobowigzany dokona¢ nowych nasadzen zastgpczych tych samych gatunkow i rozmiaréw.
Material roélinny musi pochodzi¢ z produkcji szkotkarskiej i by¢ zgodny z zaleceniami jakoS$ciowymi
Zwiagzku Szkdtkarzy Polskich (Grabczewski i in. 2018). Material roslinny powinien by¢ zdrowy oraz zgodny
z opisem przedmiotu zaméwienia. Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki
szkolkarskiej. Drzewa powinny charakteryzowaé si¢ réwnomiernie rozmieszczonymi pedami bocznymi
korony drzewa (korona symetryczna), korona powinna by¢ uformowana w wyniku produkcji szkotkarskiej
z zabliznionymi $ladami ci¢¢. Niedopuszczalne wady dla materialu roslinnego to wszelkiego rodzaju
uszkodzenia mechaniczne czesci roslin: pni, korzeni, gléwnego przewodnika oraz nienaturalne (niezgodne
Z cechami odmiany) deformacje,

16) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajagcemu materialow rozbidrkowych, jednak nie pdzniej niz
w ciagu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbiorki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym,

17) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub
urzadzenia, Wykonawca jest zobowiagzany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji
co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktéry musi spelnia¢ parametry okreslone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ Zamawiajagcemu wnioski materialowe, jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego i bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyréb budowlany na wlasny koszt,

18) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materialéw budowlanych,

19) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wlasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest



zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy oraz prowadzone prace, dbaé o stan techniczny
1 prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

20) zorganizowanie na whasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

21) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dzialah na wilasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wstgpu osobom nieupowaznionym w zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robét
budowlanych nie nalezacych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen i zgody
Zamawiajacego. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za zasadach ogélnych i skutkéw finansowych z tego
tytutu. Wykonawca jest zobowiazany usunaé na wlasny koszt wykonane bezprawnie prace,

22) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materialow, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakoficzeniu robét
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robét czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

23) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania i dostepu do nieruchomosci przylegajacych do terenu
budowy, tworzenia niezbgdnych i bezpiecznych ,korytarzy ruchu”, informowanie z odpowiednim
wyprzedzeniem whascicieli przylegajacych nieruchomosci o braku tymezasowego dostepu do nieruchomosci
z przyczyn technologicznie uzasadnionych wraz ze wskazaniem tego okresu,

24) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie pisemnie
Zamawiajgcego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplynaé na jakos¢ wykonywanych prac
albo opéznienie terminu zakoriczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

25) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o wszelkich powstatych zagrozeniach wplywajacych na
bezpieczeristwo Zycia, zdrowia, mienia lub robét na terenie budowy lub na sasiadujacych nieruchomosciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dziatan majacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
zZmniejszenie zagrozenia

26) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych za szkody powstale na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

27) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikéw i placow spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

28) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

29) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

30) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dhizszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbgdny do ich usuniecia,

31) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagrazaé prawidfowemu wykonaniu
przedmiotu zaméwienia,

32) zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

33) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie,
lecz nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawcg w toku realizacji robét budowlanych do dnia odstapienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie
dokumentdw, bez odre¢bnego wezwania,

34) odpowiadanie na korespondencje¢ Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pézniej niz
W ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencii,

35) uwzglednienie Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

36) informowania Zamawiajagcego na biezaco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopelnieniem
obowiazkow przez Nadzér Inwestorski (np. zbyt diugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydhuizajacy sie czas
dokonania odbioru robét zanikajgcych), co ma istotny wplyw m.in. na jakos¢ i termin wykonywanych robét
oraz na prawidlowy obieg dokumentéw budowy,

37) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwigzanych z realizacja zadania Kierownika Budowy
i Kierownikéw Robdt,



38) przeprowadzenie przy udziale Inspektorow Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli uzytkownika préb
funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikacji funkcjonowania
pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz zuruchomieniem prébnym poszczegdlnych maszyn,
urzadzen, instalacji, przewodéw. Z przeprowadzonych préb, rozruchu Wykonawca sporzadzi protokot
zawierajgcy co najmniej: opis przedmiotu proby, opis wykonanych czynnosci i symulacji, wyszczegdlnienie
ewentualnych nieprawidlowos$ci, propozycje dziatai Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, listg
uczestnikow 1 ich podpisy,

39) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obslugi wszystkich nowych
instalacji, systeméw i urzgdzef wraz ze sporzadzeniem protokotu z jego przeprowadzenia zawierajgcego co
najmniej: temat szkolenia, date szkolenia, list¢ uczestnikéw i ich podpisy,

40) sporzadzenie wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktére nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzadzenie ktorych jest niezbgdne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

41) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu przed odbiorem czg¢sciowym
i koficowym rob6t dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,
w zakresie okre$lonym postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajgcego oraz
innych dokumentéw wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robdt,

42) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu odbioru koncowego, przekazaé protokolarnie Zamawiajagcemu wszelka
dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego,

43) wlasciwe skompletowanie dokumentéw i zlozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego, pozyskanie braku sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia wraz z uzyskaniem zgody organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu bedacego Przedmiotem Umowy odrgbnie dla etapu I i etapu II.
Zamawiajacy wyraza zgode na dopeienie niniejszych formalnosci faczac etap I i etap II w przypadku
zakonczenia niniejszych etapéw robét w tym samym czasie zgodnie z terminem wskazanym w § 3 ust. 3,

44) wykonanie i zamontowanie na wlasny koszt tablic informacyjnych zgodnie z projektem Rzadowego Funduszu
Polskiego Ladu Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég w miejscach
wskazanym przez Zamawiajgcego. Wymiary tablic 180x120 cm. Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢
akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do platnosci czgsciowej i platnosci koncowej, zgodnie ze

wskazowkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajacego.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§9
Kierownikiem Budowy posiadajagcym uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bedzie: p. ............... tel. ............., e-mail:

Kierownikiem Robot sanitarnych posiadajgcym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie specjalnosci 1nstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie:........................... tel. ... ,
e-mail: ...................

Kierownikiem Robét elektrycznych posiadajgcym uprawnienia budowlane do peimema samodzielnych funkcji

techmcznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie:.....................l. 1] AP se-mail: ...l

Kierownikiem Robét telekomunikacyjnych posiadajacym uprawnienia budowlane do pe}mema samod21elnych
funkcji technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef

telekomunikacyjnych bedzie:..................oeeniin tel. .oveeennnene ,e-mail: ...l .

Wykonawca WYZNacZa pP. ..cveevvreeccnenne - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot b@dzne

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robot.

W sytuacji koniecznoéci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedna z funkcji, okreslonych

w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastgpstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie

kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz do$wiadczenia, ktére okreslone zostaly w SWZ odpowiednio dla os6b
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy

przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastgpcy do wykonywania funkcji, okreslonych



w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na piSmie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego beda penié:
1) w specjalnodci inzynieryjnej drogowej: p. ..........c.......... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedacym jednoczesnie Koordynatorem,
2) w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych: p. ..................... ~ zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy
sanitarnej,

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
| o TN — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej,

4) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych: )+ FTO -
zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy telekomunikacyijne;.

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w specjalnodci inzynieryjnej

drogowej, zwany dalej Koordynatorem.

Kazdy Inspektor Nadzoru jest osoba reprezentujaca Zamawiajacego na terenie budowy, uprawnionymi w jego

imieniu do sporzadzenia protokotéw odbioru zleconych robét, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad

caloscia inwestycji.

Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez

Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce

na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,

dodatkowych i uzupelniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t w imieniu Zamawiajacego bez jego

zgody i pisemnego potwierdzenia.

Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tresci dokumentéw

zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia

Wykonawey do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiazany jest uwzglednié Zamawiajgcego we wszelkiej korespondencji

w formie ,,do wiadomosci”.

Funkcj¢ Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowaé bedzie: p. ..........c..ccovuunnn.... tel. ... , e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§11
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robdt:.................... / Wykonawca

wykona catos¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcéw.

Zamawiajacy nie naklada obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia na
roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosié Zamawiajgcemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy
wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ushugi nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego
Podwykonawcy.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okre$lonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonaweca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speiaja je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z data nie poZniejszg niz wystapienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca robét budowlanych, powinna zawieraé co
najmnie;j:

1) zakres robdt zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robét lub kosztorysu ofertowego,
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2) wskazanie 0sob reprezentujacych stromy,

3) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaplaty wynagrodzenia nie moga by¢ diuzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowief:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcey od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na

roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany, w trakcie realizacji zamdéwienia

publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Zwolnienie z tego obowigzku nie dotyczy

umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacj¢ z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia osdb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spelniajgcego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach gdy:

1) nie spelia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na pi$mie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodnos$¢ z oryginalem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawcg.

Zamawiajgcy zglosi sprzeciw w przypadku przedlozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat te umowe.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminéw

okreslonych tg umows.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowigzku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przedlozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
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Zamawiajacy zaplaci bezpoérednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie
z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajac umowe z dalszym Podwykonawca ma obowiazek uzyska¢ zgod¢ Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowiazany jest przedstawié do akceptacji projekt
umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty migdzy Podwykonawca (Cedentem), a dalszym Podwykonawca
(Cesjonariuszem), za§ Wykonawca bgdzie w tej umowie Dhuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce¢ umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany
warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezeh do
umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepisow ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcéw pemi funkcje¢ Koordynatora podczas wykonywania rob6t
1 usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spehniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do uméw
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszal gotowo$é prac do wszelkich odbioréw.

Odbioru rob6t budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.

W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbgdne dokumenty do oceny prawidlowoéci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobéw budowlanych. Odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.

W przypadku wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wlasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiér czesciowy, odbiér koficowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beds na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej i przez
Zamawiajacego.

Z czynnoscei odbioru czgsciowego, koricowego lub odbioru przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protok6t
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

Jezeli w momencie zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakoficzeniu Przedmiotu Umowy wraz
z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koricowego zostanie stwierdzone przez Nadzér Inwestorski badz
Zamawiajgcego, ze przedmiot odbioru nie osiagngl gotowosci do dokonania odbioru koncowego z powodu nie
zakoriczenia rob6t, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji
inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i przyjetego bez uwag przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do usunigcia wszelkich nieprawidlowosci, co skutkowaé bedzie
brakiem mozliwosci wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu odbioru koricowego z winy Wykonawcy.
Oznacza to zwlok¢ w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej umowy. Warunkiem zlozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu
Umowy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koficowego robét budowlanych jest dopeienie wszelkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegdlnosci zakoniczenie rob6t budowlanych i przekazanie
Zamawiajacemu  dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywna ocena Nadzoru
Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza sie, iz zakoficzenie robot budowlanych
nie jest jednoznaczne z zakoficzeniem Przedmiotu Umowy. Po usunigciu przez Wykonawce wszelkich
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nieprawidtowosci, Wykonawca zobowiagzany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia

o zakonczeniu Przedmiotu Umowy i gotowosci do dokonania odbioru konicowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajagcego zawiadomienia o zakonczeniu

wydzielonego etapu robét w celu odbioru czesciowego lub zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy

w celu odbioru koficowego robot skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty pozwalajace na

ocen¢ prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okres§lonym postanowieniami dokumentacji

projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru niniejszych
dokumentéw Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela Zamawiajacego minimum

7 dni roboczych przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakorniczeniu wydzielonego

etapu robé6t lub Przedmiotu Umowy.

1) W ramach dokumentéw odbioru cz¢sciowego wydzielonego etapu robot Wykonawca przedlozy
w szczegoOlnosci dokumentacje odbioru cze$ciowego zawierajaca niezbgdne S$wiadectwa kontroli jakosci
materiatow, bedacych przedmiotem odbioru odrebnie dla etapu I i II (forma wyodrebnienia poszczegdlnych
etapdw do uzgodnienia z Zamawiajacym). Zawarto$¢ dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Nadzorem
Inwestorskim. Dokumentacja odbioru cze$ciowego powinna zawiera¢ migdzy innymi:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoly badan i sprawdzen technicznych, protokoly rozruchu urzadzen,

¢) protokoly przeprowadzonych szkolen,

d) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialéw i urzadzefh dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa dopuszczenia,

€) tabela elementéw rozliczeniowych z uwzglednieniem przedmiaru i warto$ci poprzednio rozliczonych,
biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia,

f) inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru zwigzane z zakresem odbieranych robot.

2) W ramach dokumentéw odbioru koficowego Przedmiotu Umowy Wykonawca przedlozy w szczegélnosci
dokumentacj¢ powykonawcza (operat kolaudacyjny) oraz niezbgdne swiadectwa kontroli jakosci materiatow,
bedacych przedmiotem odbioru odrgbnie dla etapu I i II (forma wyodrebnienia poszczegdlnych etapéw do
uzgodnienia z Zamawiajacym). Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis
zawartosci operatu kolaudacyjnego zawierajacego migdzy innymi:

a) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spelniajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoly badan i sprawdzen technicznych, protokoly rozruchu urzadzen,

¢) protokoly przeprowadzonych szkolen,

d) powykonawczga inwentaryzacja geodezyjng wraz z informacjg uprawnionego geodety o odstgpstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu (dokument wymagany do odbioru koncowego),

¢) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialéw i urzadzefi dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

f) tabela elementéw rozliczenia koncowego z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio
rozliczonych, biezgcych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia,

g) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegélnosci: L.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilo$é), cene jednostkowa, warto$¢ netto, ilo§¢ powykonawcza, wartosé
powykonawczg, podsumowanie wartosci netto, kwotg VAT i brutto). Kosztorys powykonawczy nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu réwniez w formie elektronicznej edytowalne;j,

h) kosztorys réznicowy robét (zawierajacy w szczegélnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, ilosci projektowane i powykonawcze, wartosci projektowane i powykonawcze,
podsumowanie warto$ci netto, kwotg VAT i brutto),

i) przedmiar powykonawczy (zawierajacy w szczegdlnosci: l.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), ilos¢ powykonawcza),

j) komplet rysunkéw zamiennych (jesli wystapily zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstgpstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

k) zawiadomienie o zakoriczeniu budowy wraz z kompletem zalacznikéw zlozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wplywu do organu nadzoru (dokument wymagany do odbioru
koncowego),

1) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do zlozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie (dokument wymagany do odbioru koncowego).
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Najpozniej na dziefr ztozenia u Zamawiajacego zawiadomienia o zakoriczeniu robét i gotowosci do dokonania
odbioru czgdciowego i koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu kompletng
dokumentacj¢ odbioru cz¢sciowego lub dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny) zatwierdzona przez
Nadzér Inwestorski i przedstawiciela Zamawiajgcego bez uwag.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,

przystapi do czynnosci odbiorowych.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protok6l zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegdlnych

odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zadac usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usunigcia wad.

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowarn na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwloki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstapienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) dokonaé odbioru Przedmiotu Umowy z wadg w przypadku, gdy jej wystgpowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usunigcie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zaréwno Nadzoru Inwestorskiego jak iZamawiajacego,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowar na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracona warto$¢ uzytkows, estetyczng, techniczna lub
inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbiér wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
1 technicznej w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowe;.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,
w szczegdlnosci odstapienia od umowy.

Wykonawca zobowiazany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 42) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakoficzeniu

budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowiazek natozono

w decyzji pozwolenia na budowe).

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesigcy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokolu Koricowego Odbioru
Robét lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytuhu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej r¢kojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajacego.

Wady, ktore wystapily w okresie rekojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad i usterek bez wzglgdu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywal z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi
1 gwarancji zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad i usterek.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowna zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.

-13-



10.

11.

12.

13.

wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ......... miesiecy. Wykonawca
najpozniej w dniu odbioru koncowego robot dostarczy Zamawiajacemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Konicowego Robdt lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do speiienia wszelkich roszczen wyniklych z tytutu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowiazujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Szczegbtowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowiacy zalacznik
nr 1 do umowy.

Usuniecie wad, usterek nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzenia nowego post¢powania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy, poza mozliwo$ciag zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
réwniez mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a) zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie przedmiotu zaméwienia. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktdre spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie,
w szczegolnosci:

— wystapienie w trakcie prowadzenia robo6t klgsk zywiolowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty lub niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegOlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzeri, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

¢) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktdre spowodowaly
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg opdznienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,
— konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonywanych robét,

d) koniecznoé¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

€) zmiany bedace nastgpstwem dzialania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegolnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktdre spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawcg opoznienie, w szczegolnosci:

— wystgpienie opdznienn w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktére nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

— wystgpienie opoznien lub sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostgpnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji,
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— Wwystapienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

f) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenistwo Zycia, zdrowia, mienia lub robét
na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy polecenie
wykonania robdt, usunigcia wad Iub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

g) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,

h) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W szczegélnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce
przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uplywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

i) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usuniecie kolizji,

j) wystapienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiotowe, strajki generalne Iub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonania robét,

k) pozyskanie lub mozliwo$¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych srodkow finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

1) zmiany zapiséw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.l termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakoficzenia wykonywania jej przedmiotu

w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoéci. Wykonawca nie moze zadaé

zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych

przestojem lub dluzszym czasem wykonywania umowy.
2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

a) zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastepujacymi okolicznodciami:

— z uwagi na mozliwos¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzafi technicznych, technologicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwos¢ osiagnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiazan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jako$é, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

— pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci roboét,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatléw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materiatu badZz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujagce mozliwoscia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektows,

— koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzaf technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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— konieczno$¢ wykonania rob6t oraz usuni¢gcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo Zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub
sasiadujgcych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robot, zmiany lokalizacji

budowanych urzgdzen, ograniczenie zakresu robodt objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materialéw, rozwiazan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego i Projektanta, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegélowego

uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialbw nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia

okres$lonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

b) zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spelniajace warunki okre§lone w SWZ, wedtug polityki
kadrowej Wykonawcy.

¢) zmiana wartosci platnosci czesciowej wskazanej w § 4 z uwagi na konieczno$¢ spelnienia przez
Zamawiajacego warunkow otrzymanego dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji.

3) pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej
w Umowie stawki podatku od towaréw i uslug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepiséw obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robdt wedlug stanu na dziefi poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w Zycie zmienionych przepiséw. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,

¢) zmiana przepiséw dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji, _

f) gdy =zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

j) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiordw czgsciowych, terminéw platnosci oraz wprowadzenia
platnosci czesciowych.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa

jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robét, jak rowniez zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego

za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu

$wiadczenia lub przepisdéw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwosé dokonywania nieistotnych zmian postanowiefi umowy, ktore nie

dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia

i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2. Wniosek o zmian¢ postanowienn umowy

musi by¢ wyrazony na pismie.
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10. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

1.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke¢ w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wigcej niz 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy lub nalozonego przez Zamawiajacego
w korespondencji — w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zwloke w usunigciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, odbiorze konicowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rgkojmi i gwarancji — w wysokosci 0,005 % od wynagrodzenia umownego
brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dziei zwloki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usuniecie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedura okreslona w § 11 - kare umowna
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zaplaty lub nieterminows zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w umowie pomiedzy
Wykonawea a Podwykonawca lub w umowie pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych, za kazdy dzien zwloki,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt,

9) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej Zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zi,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokoéci wynagrodzenia, terminu zaplaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 =,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materiatowego, w wysokosci 5 000,00 zi,
Wykonawca zobowiazany jest zdemontowa¢ wyréb budowlany na wlasny koszt w przypadku braku akceptacii
Nadzoru Inwestorskiego,

12) za niedostarczenie lub zwlok¢ w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze;j
umowy, za kazdy dzien zwloki,

13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez statej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 umowy,

15) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. c),
w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowe;j,

16) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w SWZ, w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ naleznag mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawey wzgledem Zamawiajgcego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowng.
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Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w§ 4ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé odstgpienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadtosci Wykonawcy lub wszczgcia postgpowania likwidacyjnego,

3) w przypadku wszczgcia postgpowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacje Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie, okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowsa,

7) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dluzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacjg
projektows, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznodci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystgpienia w/w okolicznosci, nie p6zniej jednak niz 21 dni od uplywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazajg nastgpujace obowiazki szczegétowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstapienia, protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ushugi faktur¢ VAT i ma prawo
skompensowa¢ swoja nalezno$¢ z naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegélowego protokolu z inwentaryzacji robét w toku,
o ktérej mowa w pkt. 3), Zamawiajgcemu przyshiguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protokdt odbioru robot w toku, ktérego zalacznikiem jest protokdt inwentaryzacji robot, stanowié¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstapienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za prace, ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym réwniez na majatku
przyleglym do inwestycji w zwiazku z wykonywaniem zleconych robot.
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Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedlozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajacemu.

Jezeli termin, na ktéry zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, koticzy si¢ w okresie realizacji
zaméwienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polise (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przediuzons co
najmniej do terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowiazek uksztaltowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
iurzadzen w sposob zapewniajacy petna odpowiedzialnos¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowo$é.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcdow jak za dzialania wlasne.

KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia, tj. gdy nastapi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wigcej niz 15% miesigcznego wskaznika cen produkeji budowlano-
montazowej dla budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowigzujacego w dniu zlozenia wniosku,
0 ktérym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowigzujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony maja prawo do waloryzacji (odpowiednio zwigkszenia lub obniZenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o polowe zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien zlozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uplywu 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestalby by¢ dostgpny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Warto$¢ waloryzacji poszczegélnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2
gdzie:
W - wartos¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
G - warto$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %
W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokoéci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
zozyé Wykonawey pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokiadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Wnhiosek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie czgsciej niz raz na 6 miesigey i z zastrzezeniem pozostatych postanowier niniejszego
paragrafu.
Obowigzek wykazania wpltywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajacego.
Maksymalna taczna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
o ktérych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy czes¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to wartosé
waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udzialu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do lgcznej wartosci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz wartosci pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang
zmiang wynagrodzenia, wg ponizszego wzoru:

W=X/Y)xZ
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
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X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji

Y - wartos¢ wszystkich niewykonanych pozycji

Z - warto$¢ pozostalego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia

Postanowienh umownych w zakresie waloryzacji wysokoséci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 nie stosuje si¢
od chwili osiagniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 6.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s roboty
budowlane, dostawy lub ushugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Nie bedzie si¢ stosowaé zadnej waloryzacji w stosunku do kosztéw lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktére mialy by¢ zakonczone, jednak z powodu zwioki Wykonawcy nie zostaly wykonane
w terminie wynikajacym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Pzp.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wiszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.

Integralng czescig Umowy sg nastgpujace zalaczniki:

1) wzoér Karty Gwarancyjnej,

2) SWZ,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

Obowigzek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Pafistwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktérg reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogg si¢ Panstwo kontaktowaé we wszystkich
sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub
pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: ..........cocovvviiiiiininiiiiiiinin
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zww;zanym
z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 22021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoficzenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.
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6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamo6wienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.

9. Nie przyshuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaws
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zostal w mojej obecnosci

{pieczgc imienna pracownika, data, podpis pracownika)

fes Katarzyna
)
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Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2023

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktéry Wykonawca zobowigzuje sig podpisaé i przekazaé w dniu
odbioru koncowego Inwestycji.

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2023 z dnia ........... 2023 r.
§1
udzielona przez: ..........cceeveveviiiiiiiiiiiiieans z siedzibg W ...l przy ul. ...
reprezentowand PrzezZ .........c.........oe... zwanym w dalszej czesci Wykonawca na rzecz Gminy Pobzenica,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czesci Zamawiajacym,

o nastgpujacej trescei:

10.

Wykonawca o$wiadcza, ze obj¢te niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bgdace Przedmiotem Umowy
zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezyta starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, Ze objgte niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwiazane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sa wadliwe i posiadaja
peina sprawnos¢ eksploatacyjng.

§2
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia objety umows
11 PPN zdnia ......ooeennie r. na okres ...... miesigcy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(.veceeennennntn). W oprzypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od

podpisania protokotu odbioru koficowego robét zawierajacego potwierdzenie usunigcia wad i usterek

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidlowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktéra stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pézniej niz w ciagu 24 godzin od
zawiadomienia.

Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastgpczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastepczych ponosi Wykonawca.

Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowiazany do przeprowadzenia na wiasny koszt wszelkich
przegladéw gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wcze$niejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $wiadczone beda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwoscia naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze sie niemozliwa.

W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzKu, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktérej dotyczy
niniejsza gwarancja.

W przypadku wystapienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajagc Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczesnie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z opGzZnienia.

Zamawiajgcy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytulu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.
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§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji taczna warto$¢ usunigtych wad przekroczy 10% wartoéci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunig¢cia ostatniej z wad, ktéra sktadaé sig
bedzie na przekroczenie 10%-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedhuzeniu o czas wystapienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usunigcia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonal zgloszenia wady przed jego uplywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej lub poczta elektroniczna.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywaé Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ..........c.coveveneninnnnn.. dostepny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bgda jak wystane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemne;.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztalceniu obowiazki z tytulu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastgpca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowiazany jest powiadomié pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienil adres, siedzibg, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajgcego, zgloszenia, o ktérych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2) szk6éd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegodlnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposdb niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,

4) sily wyzsze;j.

Wykonawca:

(data i podpis)
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