

ZAWIADOMIENIE Nr 2

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/871242>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie**, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr **2024/BZP 00013421/01 z dnia 2024-01-05**

Zamawiający postanawia zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm) dokonać zmiany treści SWZ w poniższym zakresie oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie dotyczącym terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Zmiany dokonuje się w następującym zakresie:

1. W projekcie umowy – Załącznik nr 7 do SWZ po zmianie § 9 otrzymuje brzmienie:

§9

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia w cenie: **netto** zł, VAT wg obowiązującej stawki (...%) w wysokości..... zł, **brutto**..... zł.
2. Za roboty nie wykonane, a objęte dokumentacją projektową i SWZ wynagrodzenie nie przysługuje.
3. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.
5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie jednej faktury zaliczkowej i faktury końcowej wystawionej przez wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2 umowy, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach:
 - 1) Zamawiający udzieli zaliczki w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, która zostanie wypłacona Wykonawcy zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy na podstawie faktury zaliczkowej.
 - 2) Zamawiający prześle Wykonawcy na wskazane konto bankowe zaliczkę w wysokości zł (słownie zł)
 - 3) Rozliczenie pozostałych 95 % kwoty należnego wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie robót objętych zamówieniem nastąpi po złożeniu faktury końcowego rozliczenia, nie wcześniej jak po zakończeniu i odebraniu wszystkich robót na podstawie protokołów końcowego odbioru robót bez istotnych wad (wraz z zestawieniami rzeczowo-finansowym) oraz zatwierdzonymi dokumentacjami powykonawczymi zaakceptowanymi przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. **Termin zakończenia robót to 5 miesięcy od podpisania umowy.**
6. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamówienia w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po jej wykonaniu, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego Inwestycji.

Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Potulinie

2. W projekcie umowy – Załącznik nr 7 do SWZ po zmianie § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jedną (1) fakturą zaliczkową zgodnie z zapisami § 9 ust. 5 pkt. 1, która wystawiana będzie w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy i fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
2. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego robót.
3. Wartość ostatniej części wynagrodzenia – faktury końcowej będzie stanowić kwotę ustaloną w § 9 ust. 1 umowy, pomniejszoną o kwotę faktury zaliczkowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 5 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót (na papierze kserograficznym formatu A4 z przywołaniem numeru umowy).
5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należytego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Z przedłożonych dokumentów (oświadczeń, dowodów zapłaty) powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca przekazał Podwykonawcy wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo.
6. Brak zachowania przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 5 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.
7. Wykonawca nie może przenieść wierzycielności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie z wyłączeniem Podwykonawców.

3. W projekcie umowy – Załącznik nr 7 do SWZ po zmianie § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15

1. Termin płatności faktury: **do 35 dni** od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.
2. Za moment zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gołańcz
mgr inż. Mieczysław Durski