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    Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: Podstępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji                
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na wykonanie w formuje zaprojektuj i wybuduj zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową infrastruktury 
technicznej oraz przebudowa ul. Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej”.  

Znak Sprawy: GKI.271.9.2021. 

 

Zgodnie z zapisami art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2019.2019, tj) w imieniu Zamawiającego – Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński poniżej przedstawiam treść 
zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.05.2021 r. dotyczących wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia zadania pn.: „Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową 
infrastruktury technicznej oraz przebudowa ul. Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej”, wraz                     
z wyjaśnieniami Zamawiającego. 

 

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu związanego z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID)/prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę gdyż zgodnie z zapisem SWZ jest 
na to jedynie 95 dni od podpisania umowy, a organ wydający ww. decyzje ma odpowiednio 65 lub 90 dni. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Pytanie 2. W związku z wykonaną „Przebudową ulicy Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim w 2020r. zwracamy się                
z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wykonywania łącznika ulic Dąbrowskiego i Kolejowej Zamawiający żąda 
przejęcia gwarancji jedynie na fragmencie budowanego ronda wchodzącego w zakres Inwestycji Przebudowy                         
ul. Dąbrowskiego z 2020r. 

Odp.: Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ i załącznikach Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi 
na całość prac będących przedmiotem zamówienia. 

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że zarówno na odcinku ul. Spółdzielców jak i łączniku ulic Dąbrowskiego i Kolejowej 
zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji należy zaprojektować i wybudować kanał technologiczny. 

Odp.: Zamawiający informuje, iż w pobliżu pasa drogowego istnieje już linia światłowodowa, posiadająca wolne zasoby 
wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych, lokalizowanie 
kanału technologicznego byłoby ekonomicznie nieracjonalne, dlatego też Zamawiający odstępuje od zaprojektowania                                           
i wybudowania kanału technologicznego. 

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć koszty zimowego utrzymania dróg. 

Odp.: Tak, zgodnie z zapisami SWZ i załączników, drogi będące przedmiotem inwestycji należy utrzymywać przez cały 
okres trwania robót budowlanych. 



Pytanie 5. Czy Zamawiający na kolejny przetarg (II postępowanie) zabezpieczył zwiększone odpowiednio środki 
finansowe pokrywające realizowane zadanie? W I postępowaniu Zamawiający przewidział kwotę o ponad 1 milion 
złotych za małą, a w II postępowaniu zakres zadania zwiększył się prawie dwukrotnie. 

Odp.: Zgodnie z treścią art.284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U 2019.2019, tj), Wykonawca może zwrócić 
się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  Przedmiotowe pytanie nie jest związane z treścią 
ogłoszonego postępowania. 

Pytanie 6. Czy PFU wykonywane było na aktualnym podkładzie uwzględniającym Przebudowę ul. Dąbrowskiego                         
z 2020r.? 

Odp.: Tak, do sporządzenia PFU Zamawiający przekazał Wykonawcy niezbędne dane. Jednocześnie Zamawiający 
informuje, iż po stronie Wykonawcy leży uzyskanie wszystkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia ceny oferty 
oraz prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym pozyskanie aktualnych map ewidencyjnych i zasadniczych 
oraz wypisów z rejestru gruntów. 

Pytanie 7. Termin realizacji zadania to marzec 2022r. w przypadku intensywnej zimy i niesprzyjających warunków 
pogodowych (opadów śniegu, ujemnych temperatur) do realizacji robót oraz krótkim okresem na wykonanie 
dokumentacji projektowej termin zakończenia robót na marzec 2022r jest zupełnie nierealny. Zwracamy się z prośbą o 
znaczne wydłużenie terminu o co najmniej 2-3 miesiące, które uwzględniają okres wiosenny pozwalający w pełni na 
prowadzenie robót. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiotowych zapisów. 

Pytanie 8. Czy w zadaniu należy przewidzieć do zaprojektowania i wykonania przepusty pod drogą? 

Odp.: Tak, należy przewidzieć do zaprojektowania i wykonania przepustu pod drogą. 

Pytanie 9. Czy Zamawiający zezwoli na inną geometrię skrzyżowania łącznika z ul. Dąbrowskiego zamiast ronda? 

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę geometrii skrzyżowania w części 2 przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 10. Z uwagi na niedopracowaną i chaotyczną dokumentację zwracamy się do Zamawiającego o przesłanie mapki                                                
z zaznaczonym dokładnie zakresem ulic i skrzyżowań, które należy zaprojektować i wybudować w ramach 
postępowania. 

Odp.: Zamawiający informuje, iż Program Funkcjonalno – Użytkowy został sporządzony zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami w zakresie, jednocześnie Zamawiający oznaczył w Programie zadania będące przedmiotem 
zamówienia.  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z tym, iż opracowane i dołączone do postępowania PFU 
zawiera również wykonanie przebudowy ul. Kolejowej – tj. zadanie, które nie wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego 
zamówienia, Zamawiający nie może dokładnie określić granicy ulic, które należy zaprojektować, z uwagi na fakt, iż 
granica ta zależy od rozwiązania, z którego skorzysta Wykonawca na etapie projektowania i opracowania skrzyżowania 
ulicy Kolejowej z ulicą Spółdzielców, co oznacza, iż granicę będzie wyznaczał projekt przedstawiony przez Wykonawcę. 

Pytanie 11. Czy Zamawiający potwierdza, że ul. Kolejowa nie wchodzi w zakres ww. zadania? 

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania 
inwestycyjnego pn.: Budowa nowej drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Kolejową wraz z przebudową infrastruktury 
technicznej oraz przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej”, przy czym Zamawiający 
dopuścił składanie ofert częściowych, tj.: część 1 – „Przebudowa ulicy Spółdzielców w Lidzbarku Warmińskim wraz                     
z przebudową infrastruktury technicznej” – w PFU oznaczono jako zadanie 1.1; część 2 – „Budowa nowej drogi 
Dąbrowskiego – Kolejowa wraz z przebudową infrastruktury technicznej” – w PFU oznaczono jako zadanie 2.1. Zadanie 
oznaczone w PFU jako „Zadanie 1.2” nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. 

Pytanie 12. W PFU jest mowa o ograniczeniu jezdni krawężnikiem kamiennym, a w OPZ jest mowa o krawężniku 
betonowym czy Zamawiający zezwala na zastosowanie do ograniczenia jezdni krawężnikiem betonowym co znacznie 
obniży koszty wykonania? 

Odp.: Zgodnie z zapisami PFU w obu zadaniach na całej długości należy jezdnię ograniczyć krawężnikiem kamiennym, na 
odcinkach zjazdów i przejść dla pieszych należy zastosować krawężniki zatopione.  

13. Czy Zamawiający przy ww. Inwestycji przewiduje konieczność nadzoru archeologicznego? 

Odp.: Nie, Zamawiający nie przewiduje konieczności nadzoru archeologicznego. 



14. W OPZ w poglądowym przedmiarze nie występuje pozycja dotycząca rozbiórki obrzeży betonowych czy Zamawiający 
potwierdza, że należy na ww. Inwestycji ująć koszt rozbiórki obrzeży? 

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, iż w cenie oferty należy ująć całość prac niezbędnych do budowy i przebudowy 
drogi, w tym prace rozbiórkowe. 

Pytanie 15. W OPZ w poglądowym przedmiarze nie ma pozycji dotyczącej rozbiórki nawierzchni chodników czy należy 
ująć te koszty i jaka jest ich ewentualna orientacyjna ilość przedmiarowa? 

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, iż w cenie oferty należy ująć całość prac niezbędnych do budowy i przebudowy 
drogi, w tym prace rozbiórkowe. Szczegółowe ilości musi określać dokumentacja projektowa. 

Pytanie 16. Czy Zamawiający będzie wymagał na ww. zaprojektowania i wybudowania progów zwalniających? Jeśli tak 
to zwracamy się z prośbą o podanie orientacyjnej ilość progów zwalniających. 

Odp.: W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest do zaprojektowania i wykonania elementów 
stałej organizacji ruchu drogowego, w tym: przejście dla pieszych lub przejazd dla rowerzystów; oznakowanie aktywne 
lub sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów; zastosowanie znaków B-33; 
zastosowanie co najmniej jednego progu zwalniającego, dla każdego z zadań odrębnie. 

Pytanie 17. Prosimy o potwierdzenie, że pod warstwą chodnika i ścieżki rowerowej należy uwzględnić koszty 
korytowania i wykonania podbudowy z kruszywa, o których nie ma mowy w orientacyjnych przedmiarach z OPZ. 

Odp.: Zamawiający informuje, iż przedstawione w dokumentacji przetargowej przedmiary, mają wyłącznie charakter 
poglądowy i pomocniczy. Całość prac niezbędnych do prawidłowego ukończenia zadania zawiera SWZ wraz załącznikami 
oraz wynika ze specyfikacji robót. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że pod warstwą chodnika i ścieżki rowerowej 
należy uwzględnić koszty korytowania i wykonania podbudowy z kruszywa. 

 

     Zatwierdził 
 
     BURMISTRZ 

 Jacek Wiśniowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości 
 
1) Wykonawca 
2) strona internetowa prowadzonego postępowania 
3) a/a 


