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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER 

POSTĘPOWANIA: D/128/2021 

 
Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający 2 Regionalna Baza Logistyczna, zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę 

zestawu pomiarów wiatrów górnych-GPS, w dniu 20.09.2021 r., wpłynął wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia o następującej treści.  

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił następujących 

wyjaśnień: 

 

Wniosek nr 1 

W  imieniu firmy (…) zwracam się prośbą do Zamawiającego  o udzielenie odpowiedzi na 

pytania dotyczące tego postępowania.   

    

Pytanie nr 1. Dotyczy SWZ, rozdział III, Opis Przedmiotu Zamówienia, str. 2. Podane jest 

tam, że przedmiotem zamówienia jest 20 zestawów gwarantowanych oraz 8 w opcji. Zgodnie 

z podanymi danymi dalej w OPZ (SWZ rozdział IV, Termin i Miejsce Wykonania 

Zamówienia, str. 4) zestawy gwarantowane powinny być dostarczone w ciągu 30 dni od daty 

podpisania umowy ale najpóźniej do 30 listopada 2021 r. Zestawy opcjonalne powinny 

dostarczone najpóźniej do 30 listopada 2021 r.  

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia realizacji zamówienia, może zmodyfikować  

te wymagania w następujący sposób:  

Albo:  

1. Zamówienie gwarantowane w ilości 10 zestawów w ciągu 45 dni od daty 

podpisania umowy, ale najpóźniej do 30 listopada 2021 r.   

2. Zamówienie opcjonalne w ilości 18 zestawów do 30 marca 2022 r.  
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Albo:  

1. Zamówienie gwarantowane w ilości 20 zestawów, w skład których wchodzi po 140 sond 

GPS, w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy, ale najpóźniej do 30 listopada 2021 r.  

2. Zamówienie opcjonalne w ilości 8 zestawów, w skład których wchodzi po 525 sond 

GPS, do 30 marca 2022 r  

Ograniczenia w ilości zestawów jakie nasza firma może dostarczyć w tym roku wynikają   

z trudności w dostępie do kluczowych podzespołów niezbędnych do ich produkcji sond   

i odbiorników naziemnych do tych systemów spowodowanych trwającą pandemią. Producent, 

poinformowany przez nas o toczącym się postępowaniu, które w czasie zapytania Państwa o 

budżet miało być na 7 zestawów gwarantowanych oraz 3 opcjonalne, zamówił  

z wyprzedzeniem podzespoły, ale które umożliwiają wyprodukowanie w tym roku 20 

odbiorników naziemnych oraz 2800 sond GPS.   

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż nie wyrażenie zgody na zmianę zaproponowaną przez 

potencjalnego Wykonawcę i tym samym podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian w przedmiocie 

sprawy 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SWZ, nie przedłuża terminu 

składania ofert.   

 

KOMENDANT 

z up. KIEROWNIK 

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 /-/ Grzegorz CIESZKOWSKI 

 


