
 ZP.PUK.TP.1.2022                                    Rumia, dnia 25.11.2022 r.  

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 2 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn.: „Budowa bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi w formule 

zaprojektuj i wybuduj”. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2022 r. pod 

numerem ogłoszenia 2022/BZP 00425868/01. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 

22.11.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00452856/01. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 

25.11.2022 r. pod numerem ogłoszenia 2022/BZP 00459392/01. 

 

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający dokonuje zmiany treści 

specyfikacji warunków zamówienia:  

 

1) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy usuwa się ust. 10  

w § 7. 
 

2) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy usuwa się ust. 7 w § 8. 
 

3) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy § 8 ust. 9 otrzymuje 

nowe brzmienie: 

„9. Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla Podwykonawcy(ów) skutkować będzie 

wstrzymaniem płatności na rzecz Wykonawcy w kwocie równej kwocie roszczenia 

Podwykonawcy. Ustęp 8, zdanie 2 stosuje się odpowiednio”. 

4) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy § 11 ust. 9 otrzymuje 

nowe brzmienie: 

 

„9. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, 

Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne 

lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny 

umownej, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i wycenę 

rzeczoznawcy. Osoba rzeczoznawcy zostanie obustronnie uzgodniona. W przypadku uznania 

przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie 

Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie 

ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i 

usterek”. 

 

5) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy § 13 ust. 1 lit. f) 

otrzymuje nowe brzmienie: 

„f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki,”. 



6) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy § 13 ust. 4 otrzymuje 

nowe brzmienie: 

 

„4. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają w wysokości 20 % wartości 

umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy”. 

 

7) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy § 14 ust. 2 otrzymuje 

nowe brzmienie: 

 

„2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania przez 

Wykonawcę po uprzednim wezwaniu do wykonania zobowiązania i wyznaczeniu 

odpowiedniego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. Zamawiający wskazuje w wezwaniu 

czynności jakie powinien wykonać Wykonawca. Wezwanie przekazywane jest w formie 

pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania. Zamawiający może skorzystać z 

przysługującego uprawnienia w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego terminu na usunięcie 

naruszeń oraz ewentualnych skutków tych naruszeń”. 

 

8) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy § 14 ust. 3 lit. b) 

otrzymuje nowe brzmienie: 

„b) zwłoka w realizacji zadań, wskazanych w Harmonogramie przekroczy 14 dni roboczych,”. 

 

9) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy § 15 ust. 10 otrzymuje 

nowe brzmienie: 

„10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 7 lit. b) lub c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę, w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości stawki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne”. 

10) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy § 15 ust. 14 otrzymuje 

nowe brzmienie: 

 

„14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 lit. b) i c), o dokonanie których z wnioskiem 

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

jednoznacznie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, 

w szczególności: 

a) pisemne zanonimizowane zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników świadczących prace wraz z określeniem zakresu (części etatu), 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, 

oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o 

której mowa w ust. 7 lit. b), 

lub 

b) pisemne zanonimizowane zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników świadczących prace, wraz z kwotami składek uiszczonych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 

części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zamiany, o której mowa 

w ust. 7 lit. c), 

c) pisemne zanonimizowane zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników świadczących prace, wraz z kwotami odprowadzanymi do PPK, 

w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części 



wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 7 lit. d). 

11) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy usuwa się ust. 28  

w § 15. 
 

12) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy § 4 ust. 5 otrzymuje 

nowe brzmienie: 

 

„5. W przypadku stwierdzonych niedociągnięć i zaniedbań, Wykonawca jest zobowiązany do 

ich niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 48 godzin dnia roboczego, licząc od 

daty powiadomienia Wykonawcy, pod rygorem zastosowania kar umownych”. 

 

13) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy § 6 ust. 2 pkt 11) 

otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„11) „Jeżeli w toku czynności odbiorów robót zostaną stwierdzone wady istotne, tj. 

uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy , Zamawiający może odstąpić od odbioru do 

czasu usunięcia tych wad. W innym przypadku Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) w przypadku wad nieistotnych nadających się do natychmiastowego usunięcia  

- Zamawiający wyznaczy Wykonawcy realny technicznie, technologicznie i 

organizacyjnie termin na usunięcie wad, nie krótszy niż 14 dni roboczych. W 

razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie z przyczyn zależnych od  

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na ich usunięcie,  

powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy; 

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może, 
zachowując roszczenie o naprawienie szkody:  
a) jeżeli wady nie są istotne i umożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej;  

b) jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od umowy;  

c) naliczyć kary wynikające ze zwłoki Wykonawcy;  

d) zażądać ponownego wykonania umowy”.  
 

14) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy § 15 ust. 8 otrzymuje 

nowe brzmienie: 

„8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 7 lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

umowy realizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług”. 

15) W Rozdziale III SWZ ust. 5 pkt 3) otrzymuje nowe brzmienie: 

„3) Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 pkt 2) – 5) musi być wystawione na PUK 

Sp. z o.o. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób 

reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego 

(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na 

piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta (poręczyciela), bądź uwierzytelniona przez 



notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. 

złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści 

gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Gwarancja (poręczenie) 

nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta 

(poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek 

zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana 

przez Gwaranta (poręczyciela)”. 

16) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy § 15 ust. 22 otrzymuje 

nowe brzmienie: 

„22. W przypadku wykazania zasadności złożonego przez Stronę wniosku wynagrodzenie 

należne Wykonawcy pozostałe do zafakturowania zostanie zwaloryzowane jedynie w zakresie 

wzrostu cen materiałów używanych do realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów związanych z 

jego realizacją o wskaźnik wynikający z jego zmianą określoną zgodnie z ust. 20 i 21 powyżej”. 

17) W Załączniku nr 8 do SWZ w projektowanych postanowieniach umowy § 15 ust. 20 otrzymuje 

nowe brzmienie: 

„20. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 

dokumenty, z których będzie wynikać zmiana na cen określonym poziomie, w szczególności:  

a) pisemny wykaz cen materiałów używanych do realizacji Przedmiotu Umowy lub 

kosztów związanych z jego realizacją;  

b) porównanie cen materiałów używanych do realizacji Przedmiotu Umowy, 

objętych danym wnioskiem, według cenników Sekocenbud obowiązujących na dzień 

składania wniosku, lub – w przypadku, gdy określenie tych wartości nie będzie możliwe 

w oparciu o cenniki Sekoncenbud – według wskaźników „Wskaźniki cen produkcji 

budowlano montażowej” lub innych właściwych wskaźników publikowanych przez 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) za kwartał kalendarzowy poprzedzający złożenie 

wniosku, z cenami, w oparciu o które została sformułowana oferta złożona przez 

Wykonawcę, 

c) inne dokumenty lub dowody na poparcie na potwierdzenie wystąpienia 

przesłanek ustawowych uzasadniających wprowadzenie postulowanych zmian. 

 

18) W Rozdziale III SWZ pkt 2 ppkt 1) i 7) otrzymują nowe brzmienie: 

„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pukrumia na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania 

do dnia 05.12.2022 r. do godz. 12.00.” 

„7) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2022 r. o godz. 12.30.” 

19) W Rozdziale III SWZ pkt 3 ppkt 1) otrzymuje nowe brzmienie: 

„1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania 

ofert do dnia 03.01.2023 r.” 

20)  Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

W załączeniu Załącznik nr 8 do SWZ zmieniony 

 

 

Z poważaniem 

Z up. Iwona Miklewska-Szczygieł 
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