Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.19.2024

Zalacznik nr 1a do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane pn.:

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej Im. Orta Biatego przy ul. Szkolnej 10 w Wislince, oraz
przebudowa budynku Szkoty Podstawowej Im. Danuty Siedzikéwny ,INKI” przy ul. Mostowej 5 w

Wislinie

Czes¢ nr 1 - Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej Im. Orfa Biatego przy ul. Szkolnej 10 w

Wislince

UMOWA Nnr ZP/272-.......ccccevenen. 12024............

zawarta w dniu [......... r. / w ktérym zostat ztozony ostatni z podpiséw przedstawicieli stron]! pomiedzy:
Gming Pruszcz Gdanski — Urzedem Gminy Pruszcz Gdanski z siedzibg w Juszkowie pod adresem:
ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo, posiadajgcg NIP: 5932140699, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

... = ... Gminy Pruszcz Gdanski

........................................................... zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu w sprawie udzielenia
zaméwienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie podstawowym bez negocjaciji,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U.
2023 poz. 1605 ze zm.) — zwanej dalej ,ustawg PZP”, pod nazwg ,Przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej Im. Orta Biatego przy ul. Szkolnej 10 w Wislince, oraz przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej Im. Danuty Siedzikowny ,INKI” przy ul. Mostowej 5 w Wislinie” w zakresie obejmujgcym
czes¢ nr 1 — ,Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej Im. Orfa Biatego przy ul. Szkolnej 10 w
Wislince,, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane o wartosci nieprzekraczajgcej progéw unijnych, o

jakich stanowi art. 3 ustawy PZP.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa budynku Szkoty Podstawowej Im. Orta Biatego przy ul.
Szkolnej 10 w Wislince, zgodnie z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 1203/2022 z
dnia 22.11.2022 r. wydang przez Staroste Gdanskiego.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do:

1 W zaleznosci od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), tresé
postanowienia w nawiasie zostanie odpowiednio dostosowana.
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1) wykonania robo6t budowlanych polegajgcych na Przebudowie budynku Szkoty Podstawowe;j
Im. Orta Biatego przy ul. Szkolnej 10 w Wislince
2) uzyskania na rzecz Zamawiajgcego uprawnienia do przystgpienia do uzytkowania obiektu
budowlanego bedacego wynikiem ww. robét budowlanych,
3) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w § 7 ust. 14 niniejszej umowy.
3. Podstawg opracowania i realizacji umowy s3:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia do postepowania ZP.271.19.2024, zwana dalej ,SWZ”,
2) oferta Wykonawcy,
3) dokumentacja projektowa
4. Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze czesciowe
spetnienie przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 i 2 nie prowadzi choéby do czesciowego
zaspokojenia interesu Zamawiajgcego, przez co strony zgodnie nadajg przedmiotowi umowy

okreslonemu w ust. 1 i 2 charakter niepodzielny.

§2.
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) - zwanej dalej ,ustawa Prawo budowlane”, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, dokumentacjg projektowg, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy

technicznej, SWZ oraz ztozong oferta.

§3.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na 7
(siedem) dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie do
31.08.2024 r.

3. Za date wykonania przedmiotu zamowienia uwaza sie dzien spetnienia tgcznie warunkow:
podpisania protokotu odbioru kohAcowego robdét budowlanych oraz uzyskania na rzecz
Zamawiajgcego niewzruszalnego uprawnienia do przystgpienia do uzytkowania obiektu
budowlanego bedacego wynikiem ww. robét budowlanych.

4. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o kiérym mowa w ust. 2. powyzej,
Zamawiajgcemu w razie zwioki Wykonawcy przystuguje na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.
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§ 4.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe brutto (tgcznie z naleznym 23% podatkiem VAT) w kwocie ........ccccccoevviiiinnnnne. zt
(stownie: ......ccoiiiiiiii, ).
2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest
ponies¢ dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

3. Waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z rzeczywistg inflacjg nie przewiduje sie.

§5.
ZASADY ROZLICZEN STRON

1. Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatnosci faktur:

1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur potwierdzajgcych wykonanie czesci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie mogq fgcznie przekroczy¢
80% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy,

2) Faktury, o ktérych mowa w pkt. 1), wystawiane bedg na podstawie protokotéw stanu
zaawansowania wykonanych robot, o ktérych mowa w §9 ust. 5 umowy,

3) Zaptata catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w § 4 ust. 1 umowy nastgpi
po spetnieniu fgcznie nastepujacych warunkow:

a) podpisanie przez strony protokotu odbioru koricowego robét budowlanych,

b) potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia koncowego
sporzgdzonego przez Wykonawce,

c) podpisanie przez strony protokotu wykonania przedmiotu umowy.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wplywu prawidtowo
wystawionej faktury do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 12-21 niniejszej
umowy.

3.  Wystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujgcy opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcg

nr i data)" oraz okreslenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1

83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699
4. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
5.  Wpykonawca, bedacy czynnym podatnikiem VAT, o$wiadcza, ze w przypadku transakgcji, ktérych
wartos¢ wynosi co najmniej 15.000 zi, rachunek bankowy, na ktéry bytyby dokonywane ptatnoéci

zgodnie z umowg, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
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10.

11.

11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.) — dalej jako
,2ustawa o VAT”, tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikéw VAT.

Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy dla
dokonania rozliczeh na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy o VAT?2,

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujgcej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.

W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT
— za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl

Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiajgcy wyraza zgode na przesytanie faktur,
duplikatow faktur, zatgcznikdéw (jesli sg wymagane) oraz faktur korygujgcych w formie

elektronicznej na wytgczny adres: biuropodawcze@pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z ktérego

bedg wysytane faktury/duplikaty faktur/zatgczniki/faktury korygujace: ..............c.cooeeeien.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich ani rozporzgdzaé w inny sposob

wierzytelnosciami powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 6.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Nadzér inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.
Zakres dziatania inspektoréw nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo
budowlane.
Zamawiajgcy jest zobowigzany wspétdziata¢ z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynnosci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zwolywania narady koordynacyjnej kazdorazowo na
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca sktada Zamawiajgcemu wniosek o zwotanie
narady koordynacyjnych za posrednictwem adresdw e-mail wskazanych w § 17 ust. 2,
zamieszczajgc w nim propozycje co do terminu odbycia narady. Narady zwotywane sg w dniach
i godzinach pracy Urzedu Gminy Pruszcz Gdanski, stosownie do potrzeb — na terenie budowy lub

w siedzibie Zamawiajgcego.

2 dotyczy wyltacznie wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.
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§7.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami
prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynaleznosé do witasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

2. Obowigzki kierownika budowy pei¢ bedzie ..........ccccccceeiiiiini, — uprawnienia budowlane

3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie, w tym poprzez wykazanie, ze nowa osoba spetnia pierwotne warunki
okreslone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym akceptacja
Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosownie do § 14 ust. 1
pkt 4) umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3, nie pozniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkow
przez nowg osobe.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ postawy
do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich
czynnosci faktycznych oraz do sktadania oswiadczen wiedzy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru dokumentéw.

7.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszen wynikajgcych z warunkéw
technicznych, opinii i uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowe;j.

8. W przypadku gdy do podjecia czynnosci stuzgcych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne
bedzie legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku,
przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w § 17 ust. 2 umowy, o wydanie
takiego dokumentu, zawierajgcego: imie, nazwisko, adres pethomocnika do korespondencji, serie
i numer dowodu osobistego wraz ze wskazaniem organu, ktéry wydat dowdd osobisty, osoby, na
rzecz ktérej ma by¢ udzielone petnomocnictwo. Zamawiajagcy wyda Wykonawcy dokument
petnomocnictwa w terminie 5 dni od otrzymania wniosku spetniajgcego wymagania okreslone w
zdaniu poprzedzajgcym.

9. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych obejmujgcych czynnos$ci prace ziemne reczne, prace ziemne mechaniczne,
prace murarskie, termomodernizacyjne, demontaz i montaz stolarki okiennej i drzwiowej, prace

sanitarne z wyjgtkiem osob sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie a wykonawca
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10.

11.

12.

13.

zobowigzuje sie realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na umowe o prace w
zakresie czynnosci opisanych wyzej. Wymaég zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy oséb sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng
liste osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9. Lista powinna zawiera¢ imiona i nazwiska tych
os6b oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynnosci, a takze imiona i nazwiska oraz rodzaj
czynnosci wykonywanych przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw ze
wskazaniem, przez ktérego podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest
zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty by¢ wykonywane
przez osoby niewskazane na powyzszej liScie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed
przystgpieniem tych osob do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowane;j listy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji
przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 9. wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.
Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 10., Zamawiajacy zgodnie z dyspozycjg art. 438
ust. 2 ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7
dni od dnia zgtoszenia zgdania, w szczegoélnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz
taczna wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac ciggtos¢ tego ubezpieczenia przez caly okres realizacji
robot.
Wykonawca zobowigzany jest:
1) przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych przedstawi¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego wnioski materialowe na proponowane do zastosowania materiaty

wraz z zatgcznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami higienicznymi,
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych wyprzedzajgco powiadomié gestorow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a w razie koniecznosci roboty wykona¢ pod ich
nadzorem,

zapewni¢ wykonywanie wszystkich niezbednych pomiaréw w szczegdlnosci poprzez
zapewnienie obstugi geodezyjnej na czas trwania budowy, wykonaé pomiary geodezyjne
powykonawcze,

realizowa¢ roboty budowlane przy zastosowaniu materiatdw zapewnionych przez
Wykonawce, dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz
spetniajgce wymogi umowy,

do zorganizowania i ochrony terenu budowy, w tym do wykonania biura budowy, ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania robét i zabezpieczenia terenu budowy,

zabezpieczy¢ we wiasciwy sposéb teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych
oraz zapewni¢ we wtasnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne,

zabezpieczy¢ dojazd do terenu budowy oraz miejsce skladowania materiatéw budowlanych,
zapewni¢ zaopatrzenie terenu budowy w wode i energie,

zapewni¢ na terenie budowy nalezyty tad i porzadek, przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. oraz
zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw, zieleni, sieci oraz urzgdzen
uzbrojenia podziemnego,

utrzymaé teren budowy oraz teren przylegly do niego w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych,

uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego, zaréwno
z inicjatywy Zamawiajgcego, jak i na wniosek Wykonawcy, lub skierowaé do uczestnictwa
upowazniong przez siebie osobe,

prowadzac¢ na biezgco zmiany w projekcie technicznym stosownie do art. 36b ustawy Prawo
budowlane, o ile jest to konieczne i uzasadnione zmianami w zakresie wykonywanych robét
budowlanych,

przywrdci¢ do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi w tym drogi
dojazdowe stuzgce Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang
uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz
wyptaci¢ na swoj koszt odszkodowania (rekompensaty) na rzecz osoéb trzecich z tego tytutu,
przy czym dziatania te Wykonawca zrealizuje nie pozniej niz do dnia odbioru kohcowego robot
budowlanych,

sporzgdzi¢ Instrukcje Bezpieczehnstwa Pozarowego oraz zakupi¢ i zamontowa¢ wymagane
w instrukcji i obowigzujgcych przepisach prawa wyposazenie obiektu w sprzet ochrony PPOZ,

w tym m. in. oznakowania i tablice,

po zakonczeniu robét, a przed ich zgtoszeniem do koricowego odbioru, uporzagdkowacé teren

budowy, zagospodarowa¢ odpady zgodnie z przepisami,
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16)

17)

przeprowadzi¢ kompleksowe i gruntowne sprzgtanie powstatego obiektu oraz jego otoczenia
z wszelkich pozostatosci po budowie w standardzie umozliwiajgcym normalne uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, w tym w szczegdlnosci: umycie okien i drzwi, maszynowe
czyszczenie wszystkich powierzchni ptaskich (posadzki, gress, itp.), odkurzenie scian, aby
nagromadzony pyt zostat catkowicie usuniety, umycie sanitariatow w tym m. in. zmycie glazury
Sciennej,

poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego o tym, czy zachodzg okolicznosci obligujgce
Zamawiajgcego do spetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

14. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu:

1)

2)

najpézniej w dniu odbioru kohcowego robdt budowlanych, wszelkich dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy a w szczegolnosci:

a) uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektoéw budowlanych,

b) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét budowlanych, a takze protokoty
Z badan, pomiaréw i sprawdzen oraz niezbednych protokotdw potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit a i b ustawy Prawo
budowlane

d) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

e) Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego,

najpdzniej w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oryginat dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla Zamawiajgcego prawa do
rozpoczecia uzytkowania obiektu bedgcego wynikiem robot budowlanych,

b) kopie dokumentu potwierdzajgcego wystgpienie przez Wykonawce do organu nadzoru
0 przyjecie obiektu do uzytkowania,

c) oryginat dokumentacji powykonawczej wszystkich branz w formie pisemnej w liczbie 1
egzemplarza, ktory bedzie zawieraé bedzie w szczegdinoci:

- kopie zatwierdzonego projektu budowlanego =z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, rysunki, opisy
uzupetniajgce do projektu budowlanego, stuzgce realizacji obiektu, jesli byly takie
wykonane,

- projekt techniczny, o ktébrym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
(o ile zostat opracowany zgodnie z ust. 13 pkt 12) powyzej),

- oryginat dziennika budowy,

- wszelkie atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, wyniki badan, protokoty
badanh i sprawdzen gwarancje urzgdzen, protokoty odbioru od gestoréw sieci,

- zestawienie cato$ci wbudowanych materiatéw z podaniem poszczegdélnych ilosci
oraz rodzaju wbudowanych materiatdéw z podziatem na branze

d) kopie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. a) - c) powyzej:
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15.

- W postaci papierowej 1 egzemplarz,
- w postaci elektronicznej dostarczona na fizycznym nosniku danych,
co zostanie odnotowane w protokole wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10
ust. 2.
Fakt przedtozenia lub nieprzedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1) pkt 1) zostanie

odnotowany w protokole odbioru korncowego robét budowlanych.

§8.
PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa / z udziatem
podwykonawcow w nastepujgcych zakresach............ccccceviiiiiiiiiiii 3
Wykonanie cze$ci zamowienia przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
dotyczy to rowniez ptatnosci czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien
otrzymac, przed ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 7. niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spelnia on wymagan okreslonych
w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie
za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.
Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robé6t budowlanych pomiedzy Wykonawcyg
a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmniej:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku

bankowego podwykonawcy,
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,
c) zakres robot objetych umowa o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

3 Tre$¢ ustepu zostanie dostosowana stosownie do ztoZzonej przez wykonawce oferty.
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e)

f)

)
h)

)

k)

wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaé wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czesc¢ robot, ktéra ma byé wykonana przez
podwykonawce, zas wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prace,

zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwaranciji
wykonanych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

zasady odbioru robot,

zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego
wyznaczeni przez Zamawiajgcego,

zapisy o terminach ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg by¢
diuzsze niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz osoéb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji zawartej umowy, a takze rozporzgdzania nimi w inny sposob,

zapis 0 obowigzku ztozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwtocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie
Z postanowieniami ust. 12 i zatgcznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zapfaty
wynagrodzenia w terminie w catosci lub czesci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz 2z przedtozeniem kopii

niezaptaconych faktur.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia przekazania kopii umowy moze wniesé

pisemny sprzeciw, jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ oraz gdy przewiduje

termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie

pisemnego sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrym

mowa w ust. 8. zdanie pierwsze, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci réwnej lub

mniejszej niz 50 000 (piec¢dziesiat tysiecy) zt, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a)

b)

c)

wartosci mniejszej niz 0,5% tacznej wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1. umowy,

objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na
budowie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z uprawnieniami),

ustugi transportowe,
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

d) ustugi z zakresu BHP i ppoz,

e) dostawy materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji zaméwienia,
f) ustugi najmu sprzetu, urzadzen i Srodkéw transportu zwigzanych z realizacjg
zamowienia.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez
dalszych podwykonawcéw), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub na podstawie przediozone;j
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatnosé
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu oryginatu oswiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych
podwykonawcow, podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcoéw, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy, wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopiami
opfaconych rachunkéw lub faktur i protokotéw odbiorow pomigedzy Wykonawcg, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcy
wezwie wykonawce do ich uzupetnienia, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin. Jezeli,
mimo cigzgcego na Wykonawcy obowigzku opisanego w zdaniu poprzedzajgcym, wystawi on
fakture, bedzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umowg, a Zamawiajgcy
podejmie odpowiednie dziatania opisane w § 5 ust. 7.

Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowaé moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz podjecie odpowiednich dziatan
opisanych w § 5 ust. 7.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 18, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry

zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca

wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa

w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez

Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢c Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy informuje

Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz

0 ztozeniu do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15., Zamawiajgcy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego

wiasnych pracownikéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy

kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcow, ktéry przez swoje zachowanie lub

jakos¢ wykonanej pracy da powdd do takiego usuniecia.
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§09.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych przeprowadzane
bedg odbiory robét zanikowych, czesciowe odbiory robét oraz odbiér koncowy robét budowlanych.

2. Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego
odpowiedniej specjalnosci w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru
robét zanikowych, po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.

3.  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robot zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.

4. Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopetnili obowigzkow, o ktérych mowa odpowiednio
w ust. 2 i 3, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrycia i
otwory niezbedne do oceny wykonanych robét, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.

5. Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci gotowos¢
do sprawdzenia zaawansowania wykonanych robo6t w odstepach miesiecznych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokonuje czesciowego odbioru robét w terminie 3 (trzech) dni roboczych od
otrzymania zgtoszenia. Czesciowy odbiér roboét jest potwierdzany protokotami stanu
zaawansowania wykonanych robot, ktére podpisujg kierownik budowy i inspektor nadzoru
inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
w odpowiedniej specjalnosci przy czesciowym odbiorze robét protokotéw odbioru tych robdt
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru
w odpowiedniej specjalnosci. Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.

7. Wpykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robdt budowlanych
dokonujac wpisu do dziennika budowy i kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie w formie
dokumentowej przy uzyciu adreséw e-mail wskazanych w § 17 ust. 2.

8. Zamawiajgcy w terminie 5 (pieciu) dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, uzyska
od inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzenie gotowos$ci zadania do odbioru korncowego
robét budowlanych.

9. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru
koncowego robdét budowlanych Zamawiajgcy przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbiér
koncowy robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na
odbioér kohcowy robét budowlanych dokumentéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 14 pkt 1) umowy.
W odbiorze koncowym robét budowlanych uczestniczg: Wykonawca i/lub pisemnie upowazniona
do dziatania w jego imieniu osoba; Zamawiajgcy lub osoba wskazana w § 17ust. 4, ktérg
Zamawiajgcy upowaznia do dokonania odbioru konhcowego robét budowlanych w jego imieniu;
kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy odbiorze koricowym

roboét budowlanych zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci protokotéw potwierdzajgcych wykonanie robét przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
w odpowiedniej specjalnosci. Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen lub z powodu nieprzedstawienia na
odbidr koncowy robot budowlanych wszystkich wymaganych dokumentéw niezbednych do oceny
zgodnosci wykonanych robot z umowg, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior koncowy robét
budowlanych i wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia wad, przeprowadzenia
préb i sprawdzen lub uzupetnienia wymaganych dokumentéw, uwzgledniajgcy ich techniczng
ztozonos¢, a po jego uptywie powréci¢c do wykonywania czynnosci odbioru kohcowego robét
budowlanych.

Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidtowosci, o ktéorych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
dokonuje odbioru koncowego robét budowlanych i sporzgdza protokét odbioru korcowego robot
budowlanych. Postanowienia ust. 10 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt budowlanych wad nieistotnych
nadajgcych sie do usunigcia, ktore nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu
budowlanego bedgcego wynikiem robot, Zamawiajgcy w protokole odbioru koncowego roboét
budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposdb ich usuniecia, a takze wyznacza Wykonawcy
termin ich usuniecia.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji usuniecia wad nieistotnych, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej,
w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad. Z czynnosci
zostanie sporzgdzony protokét usuniecia wad nieistotnych.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przeglagddéw, po ktérych sporzadzane sg
protokoty z przegladu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Postanowienia ust. 13 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia

wad zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§ 10.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiér przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koricowego robé6t budowlanych oraz po

przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie, dla
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Zamawiajgcego, prawa do uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem robot
budowlanych, a takze dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 7 ust. 1).

2. Na okolicznos¢ odbior przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony protokét wykonania przedmiotu

umowy.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoKosci ............ % ceny
catkowitej podanej w ofercie, tj. ....cccccveeveeiiiiiiiiniiieee, zt.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone
podpisanym protokotem wykonania przedmiotu umowy.

4. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, fj. ......ccccciiiiinenennnee. zt pozostawiona
zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. Kazdorazowo w przypadku:

1) niedotrzymania przez Wykonawce umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
2) niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi,
3) zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ktérejkolwiek z przyczyn
okre$lonych w pkt 1-3 powyzej, do stosownego przediuzenia wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w ten sposob, aby:
a) okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmowat: 30 dni od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) okres waznos$ci zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady obiektu bedacego
rezultatem robét budowlanych konczyt sie nie wczesniej niz po uptywie 15 dni od konica

okresu, na jaki udzielona zostata rekojmia.

§12.
REKOJMIA

1. Zamawiajgcemu przystuguje ................... — miesieczny okres rekojmi za wady obiektu bedgcego
rezultatem robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna data
podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

2. Zamawiajagcy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawce
do ich usuniecia wyznaczajgc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krétszy niz 7 dni.

3. W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedacego rezultatem robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy udzielong rekojmie przedtuza sie o okres, jaki uptynat od chwili stwierdzenia

wad do czasu ich usunigecia przez Wykonawce.
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§ 13.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

za niedotrzymanie okreslonego w § 3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,3% wartosci tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1% warto$ci
tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzieh zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -
w wysokosci 30% fgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego
w § 4 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy
przewidzianego w umowie podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zapfate
wynagrodzenia,

w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej
umowy nie zostat uprzednio przedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci
3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za
kazdag zawartg umowe lub zmiane umowy,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za kazda
nieprzedtozong, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w § 8 ust. 10 niniejszej umowy —
w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwioki w zmianie umowy,

w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 umowy wykonujg osoby,
ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (pie¢set) zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w §7 ust. 10 umowy -—
w wysokosci 2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw Zzgdanych przez Zamawiajgcego
w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o0 prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia - w wysokosci 500 (piec¢set) zt za kazdy dzieh zwtoki,

w przypadkach:
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a) prowadzenia robot budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowigzku
zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy,
b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli wskazana w § 7
ust. 2 umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w § 7 ust 1 umowy,
—w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt — za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku niewykonania obowigzku zagospodarowania odpadoéw, - w wysokosci 10.000
(dziesie¢ tysiecy) zt,

13) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych:

a) kierownika budowy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy przypadek,

b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

przedstawiciel Wykonawcy jest jednoczesnie kierownikiem budowy, wowczas kare umowna,

o ktorej mowa w pkt 13) lit. &) i b) powyzej, nalicza sie tylko z jednego tytutu,

14) w przypadku nienalezytego zabezpieczenia lub niezabezpieczenia terenu budowy — w
wysokosci 1000 (jeden tysigc) zt za kazdy dzien utrzymywania sie tego stanu, liczony od dnia
jego stwierdzenia przez Zamawiajgcego,

15) w przypadku wbudowania materialu budowlanego niezgodnego z zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioskiem materiatowym
- w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) w przypadku niewykonania obowigzku wprowadzania zmian w projekcie technicznym,
o ktérym mowa w § 7 ust. 13 pkt 12 — w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt,

17) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 13 pkt 17, lub za przekazanie
informacji niezgodnej z rzeczywistym stanem rzeczy - w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy)
zt,

2.  Maksymalna, tgczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢:

65% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

3. Lkaczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust.1 pktl) powyzej, nie moze przekroczy¢é 25% tacznego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

4. Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zaptate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje
sie wymagalne w dniu nastepujgcym po dniu, w ktdérym ziscity sie przestanki do ich naliczenia, lub

z uptywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwioki (w przypadku kar umownych

ustalonych za zwioke).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutéw,

2) prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania z tytutu nienalezytego wykonania

lub niewykonania umowy przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne,
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3) prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy, bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§ 14.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455. ust. 1 pkt1l ustawy PZP przewiduje mozliwo$s¢é dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zaméwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow jej wprowadzenia:
1) termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 3 ust. 2 umowy, moze ulec zmianie

z powodu opdznien wynikajgcych z:

a) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie robét
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania,
wynikajgca z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidlowego wykonania tych robdét, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca;
w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przedtuzeniu
odpowiednio o ilos¢ dni, w ktorych wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy,

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych
zakres itermin realizacji ma wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,

c) wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedédw w dokumentacji technicznej,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,

d) wstrzymania lub zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez
niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy i uniemozliwiajacych dalsze prowadzenie robot,
wynikajgcych w szczegdlnosci z: wad i brakéw w dokumentaciji projektowej lub innych
dokumentéw budowy majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci
prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktdry
moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien lub pozwolen — odpowiednio o ilos¢
dni, w ktérych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,

e) opdznieh w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organéw,
w szczegodlnosci eksploatatoréow infrastruktury — o ilos¢ dni adekwatng do danego

przypadku,
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f) wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne w stosunku do ruchu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, o charakterze nadzwyczajnym, przejawiajacym sie w
nieznacznym stopniu prawdopodobieAstwa jego wystgpienia oraz o charakterze
przemoznym, polegajgcym na niemoznosci jego opanowania i zapobiezenia jego
skutkom na istniejgcym w danej chwili poziomie rozwoju wiedzy i techniki,
uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie robot, czego Wykonawca winien dowies¢ -
0 ilo$¢ dni jej trwania lub ilos¢ dni niezbednych do usuniecia skutkéw zdarzeh bedacych
wynikiem sity wyzszej,

2) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego w zakresie
stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

3) kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w § 17 ust. 4 umowy
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w § 7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

2. Okolicznosci powodujgce opéznienia, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt1) lit. a) - d) muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci. Po
zatwierdzeniu ich przez Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy wykonania przedmiotu umowy.

3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamoéwienia jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych pierwotne warunki SWZ.
W szczegdlnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy
Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
Zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
whniosku Zamawiajgcego.

4. Zmiana podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

5.  Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowaé
z podwykonawstwa, zmieni¢ podwykonawce.

6. Strony sg uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, a takze zmiany dotyczacej sposobu
i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej w zakresie wykonania rob6t zamiennych nie prowadzgcych do
modyfikacji ogélnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:

1) zwiekszenia bezpieczenhstwa realizacji rob6t budowlanych,

2) usprawnienia procesu budowy,

3) ulepszenia realizowanego zamowienia,

4) usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej
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- przy jednoczesnym zachowaniu zatozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu
budowlanego bedacego wynikiem robét budowlanych.

7. Koniecznos¢ oraz zasadnos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych w ust. 6
powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.

8. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4)
oraz w ust. 2 ustawy PZP, atakze w ust. 6 powyzej, o ile zmiany te miaty wptyw na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Wynagrodzenie za wykonanie robdt zamiennych okreslonych w ust. 6, zostanie ustalone na
podstawie  ofertowego  kosztorysu zamiennego, sporzgdzanego przez \Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru robot
przedstawionego przez Wykonawce lub projektanta, a w przypadku robot innych niz w przedmiarze
podstawowym — na podstawie szczegotowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz cenach
i narzutach aktualnych na dzieh zgtoszenia koniecznosci wykonania robét zamiennych, nie
wyzszych od $rednich cen inarzutéw publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud,

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cennikéw producentéw.

§ 15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego odstgpi¢ od Umowy w przypadkach tam wskazanych.
2. Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca

od umowy powinna podaé takze pisemne uzasadnienie swojej decyziji.

§ 16.
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wpykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokot inwentaryzacji wykonanych robot
weditug daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robét
w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzgdzonego przez Wykonawce.
Protokét ten stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych roboét.

2) Strony wspdlnie ustalg sposdb zabezpieczenia przerwanych robdt, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona,
z ktérej przyczyny nastagpito odstgpienie od umowy.

3) Wpykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje wniesione lub utworzone przez niego w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy, w terminie najpézniej 14 (czternastu) dni od przerwania robét. Wszelkie koszty w tym
zakresie poniesie strona, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia

od umowy oraz roboty zabezpieczajgce.
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5) Zamawiajgcy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane

roboty do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapiséw § 8 ust. 12-21 niniejszej
umowy.

§ 17.
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

2. Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedag
przekazywaty sobie w formie dokumentowej na nastepujgce adresy e-mail:

1) Wykonawca — ........cccevvvunnnen. tel. .o adres e-maiil ...
2) Zamawiajgcy — Wojciech Korytowski, tel. 58 692 94 80, adres e-mail:
wkorytowski@ pruszczgdanski.pl

3. Zasada, o ktérej mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do oswiadczen woli i wnioskow Wykonawcy
0 sporzadzenie aneksu do umowy, ktore strony beda przekazywatly sobie w formie pisemnej na
adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.

4. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspoétdziatania z Wykonawcg i koordynacji dziatan
w ramach realizacji przedmiotu umowy jest pan Wojciech Korytowski.

5. W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 3, strona, ktérej zmiana ta
dotyczy obowigzana jest bezzwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie drugg strone w formie pisemne;,
pod rygorem uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.

7. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy,
w tym z odstgpieniem od umowy i wynikajagcymi z niego skutkami, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sagdu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzadzono [w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego / w formie elektronicznej i podpisano

podpisami kwalifikowanymi] 4

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

4 W zaleznoSci od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), tre$é
postanowienia w nawiasie zostanie odpowiednio dostosowana.
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Zatacznik nr 1 do umowy

realizowanym w ramach umowy nr Z dnia

zawartej przez Zamawiajgcego z

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr z dnia

Signature Not,;\;e;ri ied

Dokument podpisany/przez Andrzej
_...Antoni Bozyk =
Data: 2024.06,03 £
(podpis

')12:02 CEST

*niepotrzebne skresli¢
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