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OODDPPOOWWIIEEDDZZII  NNAA  ZZAAPPYYTTAANNIIAA  
 
 
Dotyczy: znak sprawy:   RB.271.6.2024 - Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji przebudowy,  
                  rozbudowy i budowy drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne pomiędzy drogą wojewódzką  
                  DW 957 a drogą powiatową 1651K w m. Czarny Dunajec. 
 

 
Zamawiający – Miasto i Gmina Czarny Dunajec, prowadzający postępowanie jw., działając na podstawie art. 284 ust. 

1, ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą 
PZP) udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski/zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja zapytań oraz kolejność 
udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego): 
 

Zapytanie nr 6 
Firma […………………..]. wnosi do Zamawiającego o zmniejszenie limitu kar określonego w §15 ust. 5 zał. nr 4 do SWZ (PPU) z 
25% do wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 projektu umowy.  
Rażąco wygórowana kara umowna to zarówno sytuacja, gdy zachwiana zostanie relacja pomiędzy wysokością 
wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu 
przedmiotu umowy, z uwzględnieniem okresu opóźnienia, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary 
umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do 
wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz 
uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 81615). Kara umowna jest 
bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego 
wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).  
Takie wygórowane ukształtowanie zobowiązania zapłaty kary umownej, wskazuje na jednostronną ochronę Zamawiającego, 
natomiast przyszły Wykonawca znajduje się w słabszej pozycji, w przypadku naliczenia kar przez Zamawiającego skutkować 
będzie brakiem rentowności świadczonej Usługi. W konsekwencji powodując utratę całości zysku oraz narażając na stratę 
finansową przyszłego Wykonawcę.  
Sposób formułowania warunków umowy przez Zamawiającego podlega ocenie w kontekście nadużycia prawa (art. 5 k.c.), 
ograniczeń swobody kontraktowania (3531k.c.), a wręcz nieważności czynności prawnej (art. 58 k.c.). Zamawiający nie może 
czynić ze swego prawa do ustalenia wzorca umownego użytku, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego (zwłaszcza w sytuacji, gdy zamawiający formułuje 
jednostronnie warunki umowy). W ramach pojęcia zasad współżycia społecznego na szczególną uwagę zasługują zasady 
sprawiedliwości kontraktowej, uczciwości kupieckiej, równej pozycji stron umowy. 
 

Odpowiedź zamawiającego: 
Zapis w §15 ust. 5 zał. nr 4 do SWZ (PPU) ma następujące brzmienie: 
„Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których Strona może dochodzić od drugiej Strony wynosi 25% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §7 ust. 1 Umowy.” 
Z treści tego zapisu wynika, że zarówno Wykonawca jak i Zamawiający może dochodzić od drugiej strony kar umownych do 
łącznej maksymalnej wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto. Z zapisu nie wynika by którakolwiek ze stron 
znajdowała się w uprzywilejowanej pozycji w tym zakresie.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych jest dostosowana 
do przedmiotu i zakresu zamówienia i Zamawiający nie przewiduje jej obniżenia.  
 
Zapytanie nr 7 
Projekt Umowy (zał. 4 do SWZ) §4 ust. 1 pkt 2) stanowi:  
„[…] Wykonawca (względnie: personel Wykonawcy realizujący bezpośrednio prace projektowe): jest zrzeszony we właściwej 
izbie samorządu architektów oraz że posiada stosowne uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, a tym samym 
daje gwarancję należytego wykonania Zadania;”  
 

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów o poniższym brzmieniu:  
 

„[…] Wykonawca (względnie: personel Wykonawcy realizujący bezpośrednio prace projektowe): jest zrzeszony we właściwej 
izbie inżynierów budownictwa oraz że posiada stosowne uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub równoważne, a 
tym samym daje gwarancję należytego wykonania Zadania;” 
 

Odpowiedź zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu §4 ust. 1 pkt 2) PPU na treść zaproponowaną w zapytaniu. 
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Zapytanie nr 8 
Projekt Umowy (zał. 4 do SWZ) §6 ust. 3 stanowi:  
„Autorskie prawa majątkowe do Utworów (zwane w dalszej części: „Prawami Autorskimi”) zostaną przeniesione na 
Zamawiającego - w zakresie Praw Autorskich do Utworów wytworzonych w ramach poszczególnych Etapów - każdorazowo z 
chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami protokołu odbioru częściowego (odbioru Etapu) i końcowego[…]”  
 

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów o poniższym brzmieniu:  
 

„Autorskie prawa majątkowe do Utworów (zwane w dalszej części: „Prawami Autorskimi”) zostaną przeniesione na 
Zamawiającego - w zakresie Praw Autorskich do Utworów wytworzonych w ramach poszczególnych Etapów - każdorazowo z 
chwilą dokonania zapłaty na podstawie protokołu odbioru częściowego (odbioru Etapu) i końcowego[…]” 
 

Odpowiedź zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu §6 ust. 3 PPU na treść zaproponowaną w zapytaniu. 
     

Zapytanie nr 9 
Projekt Umowy (zał. 4 do SWZ) §7 ust. 3 stanowi:  
 

„Wynagrodzenie określone w §7 ust. 1 Umowy obejmuje również ryzyko Wykonawcy i Jego odpowiedzialność za prawidłowe 
oszacowanie ceny za wykonanie przedmiotu Umowy, stąd też jakiekolwiek nieuwzględnienie kosztów wymienionych w §7 ust. 2 
Umowy przez Wykonawcę w Jego Ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania 
zakresu przedmiotu Umowy w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.”  
 

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w PPU możliwości zwiększenia wynagrodzenia w przypadkach 
szczególnych niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty. Należy zauważyć, iż nie można wykluczyć sytuacji 
niezależnych zarówno od Wykonawcy, jak i Zamawiającego wpływających na zwiększenie kosztów opracowania 
dokumentacji. Nie można traktować takich sytuacji jako niedoszacowanie, pominięcie lub brak dostatecznego rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy.  
Tak jednostronny zapis w umowie wskazuje na jednostronną ochronę Zamawiającego, podczas gdy przyszły Wykonawca 
znajduje się w słabszej pozycji w obliczu wystąpienia konieczności poniesienia kosztów, których nie było możliwości 
przewidzieć. Skutkować to może brakiem rentowności Usługi, a w skrajnym przypadku skazać na straty finansowe 
przyszłego Wykonawcę. 
 

Odpowiedź zamawiającego: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w przypadkach i zakresach określonych w §17 PPU.   
Ponadto art.  445 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonywania zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia za 
wykonanie usług dodatkowych nie uwzględnionych w zamówieniu podstawowym o ile stały się one niezbędne i spełniają 
one łącznie warunki wskazane w przytoczonym przepisie.  
Zamawiający nie jest w stanie w sposób wyczerpujący określić i opisać wszystkich sytuacji i okoliczności mogących wystąpić 
w trakcie realizacji zamówienia, które to w sposób pośredni bądź bezpośredni mogą mieć wpływ na realizację zamówienia w 
tym na koszty jego wykonania. 
Wykonawca jako podmiot profesjonalny działający na rynku w dziedzinie przedmiotu zamówienia, powinien uwzględnić 
wszelkie okoliczności i wymogi związane z prawidłową i kompleksową realizacją tej usługi, bazując na swojej wiedzy i 
posiadanym doświadczeniu w tym zakresie.  
 

 
 

 
 

                                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy  Czarny Dunajec 
    Marcin Ratułowski 

(-) 
(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
 
 
opr. P.Z. 
Otrzymują: 
 

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania 
2. A/a  
 

Odpowiedzi zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czarny_dunajec 

 

http://www.czarny-dunajec.pl/
mailto:gmina@czarny-dunajec.pl

