Ropczyce, dnia 15.09.2021 r.
~11122-10-555

PPZP.271.18.2021

Uczestnicy postepowania
o udzielenie zamdéwienia
publicznego

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na zadanie pn.: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego na dziatce o nr ewid. 2114

potozonej w miejscowosci Ropczyce”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo Zamowien Publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom uczestniczagcym
w postepowaniu tre$¢ zapytan wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 13.09.2021 r.

1. Jakg kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbedna dla
ograniczenia zaangazowania wykonawcy, kt6rego oferta przekroczy budzet Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, Ze zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP, najpdZniej przed
otwarciem ofert udostepni na stronie internetowej prowadzonego postgpowania informacje o kwocie,
jakqg zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia.

2. Umowa w §11 ust. 1. 2/ podaje:

Zamawiajgcy dopuszcza wydtuzenie terminu realizacji prac objetych umowq w nastepujgcych

okolicznosciach:

- zaistnienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych przeszkéd, nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, uniemoZzliwiajgcych kontynuowanie realizacji robét przez okres dtuzszy niz 10 dni.

Cytowany zapis jest niezrozumiatym ograniczeniem wzgledem wymagan technologicznych dla
przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy okresla wtasna definicje niekorzystnych warunkow
atmosferycznych ignorujac obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez
producentéw. Chodzi o ograniczenie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych jedynie do:
uniemozliwiajqcych kontynuowanie realizacji robot przez okres dtuzszy niz 10 dni.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczefistwo np. jesli wystapiq warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza,
nieodpowiednia temperatura podfoza wzgledem punktu rosy, mokre podtoze, silny wiatr, ktore wg
technologii zamawianych robét uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisuja sie w ograniczenia
podane w projekcie umowy (ww. cytat) to wykonawca nie bedzie miat mozliwosci zmiany terminu
wykonania robdt — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjgtkowo krzywdzaca dla wykonawcy.



Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ sie do
wymagan technologicznych dla elementéw przedmiotu zamdwienia jesli wymaga aby zostat on
wykonany w sposdb zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma
wptywu na warunki atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne iniezalezne do wykonawcy
i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robét zgodnie
z technologig, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robét. Wystarczy, ze bedg wystepowaé
warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt zgodnie z technologia to Wykonawca nie
bedzie mdgt wydtuzy¢ terminu realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiada¢ za
czynniki od niego obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaty
dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci
zmiany terminu wykonania robdét w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie

niezaleznych.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiang zapisu poprzez usuniecie zapisu:

uniemozliwiajgcych kontynuowanie realizacji robot przez okres dtuzszy niz 10 dni.

OdpowiedzZ: Zamawiajqcy informuje, ze:

- wyzej wymieniony zapis nie jest ograniczeniem wzgledem wymagari technologicznych dla przedmiotu
zamdwienia. Wykonawca, kierujgc sie swojq najlepszq wiedzq nie tylko wykonuje roboty, ale wczesniej
je réwniez planuje,

- wyZej wymieniony zapis nie ogranicza okolicznosci uniemozliwiajqcych wykonywanie robét tylko do
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,

- ustanowienie cezury czasowej w postaci okresu powyzej 10 dni jest czynnikiem dyscyplinujgcym
Wykonawce. Ma na celu ograniczenie do niezbednego minimum ryzyka przekroczenia przewidzianego
umowq terminu realizacji zdania,

- rzeczq wykonawcy jest wykonanie zleconych robét zgodnie z technologiq ich wykonania przy uzyciu
wszelkich moZliwych, dostepnych srodkéw,

- warunki atmosferyczne sq narzuconym i od nikogo niezaleznym czynnikiem, czesto w sposéb znaczny
wpfywajgcym na realizowane zadanie. Rzeczq Wykonawcy jest zaplanowanie, skalkulowanie i
wykonanie zadania w sposob zgodny z projektem, zgtoszeniem/pozwoleniem na budowe, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujqgcymi przepisami technicznymi z uwzglednieniem mozliwymi do
oszacowania zagrozeniami.

W zwiqzku z powyzszym zapisy SWZ dotyczqce warunkéw zmiany terminu realizacji zadania pozostajg
bez zmian.

3. Projekt przyjmuje nawierzchnie PU typu EPDM 2S o gr. warstw 13+7 mm. Informujemy, ze
nawierzchnig PU typu EPDM nie wykonuje sig o gr. max 16 mm przy zafozeniu, ze grubosci kazdej z
warstw nie przekracza 8 mm. Warstwa SBR o gr. 13 mm jest zbyt duza dla tego typu nawierzchni.
Wnosimy o zmiane grubosci na 8+8 mm.



OdpowiedZ: Zamawiajqcy wyraza zgode na wykonie nawierzchni sktadajqcej sie z warstwy SBR gr. 8
mm i warstwy EPDM gr. 8 mm.

4. W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej
pu granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy
wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologig przy uzyciu
granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw

z recyklingu.
OdpowiedZi:  Zamawiajqcy informuje, ze nie dopuszcza stosowania barwionych granulatow
z recyklingu.

5. Czy wramach strefy zamawianych robét wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jesli
wystepuja to wnosimy o udostgpnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze wszystkie sieci i kolizje jakie mogty by wystgpi¢ w strefie
prowadzonych robét zostaty uwidocznione na projekcie zagospodarowania terenu.

6. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit catg dokumentacje projektows, techniczna
niezbgdng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdw realizacji zamdwienia, za$ brak jakichkowliek
dokumentow istotnych dla oceny warunkdéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy potwierdza, ze udostepnit catg dokumentacje projektowgq, techniczng
niezbednq do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdéw realizacji zamdwienia.

7. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamédwienia, ktére zachowuja
waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajqcy potwierdza, Ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamédwienia, ktére zachowujq
waznosc na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji.

8. Prosze o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z przedmiarem robét.

Odpowied?: Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie z rozdziatem Ill pkt. 2 SWZ przedmiary robét sq
materiatem pomocniczym.

Wykonawcy sg zobowiazani uwzgledni¢ powyisze odpowiedzi podezas sporzadzania
i sktadania ofert.



