

Dotyczy: Pytania do przetargu: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ Nr 4640W W TYM BUDOWĘ RONDRA W M. LIBERADZ ORAZ PRZEBUDOWĘ MOSTU O JNI 01005639 W M. DOZINY”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) Wykonawca firma [REDAKCYJNIE USUNIĘTY], zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych pozycji:

1) W związku z brakiem Szczegółowych Specyfikacji Technicznych z branży drogowej oraz sanitarnej Wykonawca nie jest w stanie zapoznać się z całą dokumentacją projektową co uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty. W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia 31.08.2022r. na dzień 07.09.2022r. oraz wydłużenie terminu składania pytań do przetargu adekwatnie do nowego terminu składania ofert.

2) Prosimy o zmianę zapisów Warunków ogólnych dla umów na wykonanie robót budowlanych w pkt 7.3 d)

Wykonawca informuje, że art. 647 Kodeksu Cywilnego stanowi o zobowiązaniu wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej a inwestor zobowiązuje się do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wystąpienie usterek bądź wad w robotach w żadnym wypadku nie wpływa na niemożność podpisania protokołu i odbioru robót z jednoczesnym zobowiązaniem do usunięcia w uzgodnionym terminie.

Powyzszą kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 22 czerwca 2007r. V CSK 99/2007) który stwierdził, iż ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót zgodnie z art. 647 k.c., a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w art. 637 i art. 638 k.c.