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WYKONAWCY,
KTORZY POBRALI SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie
dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. ,Rewitalizacja
Centrum Miasta todzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a”
realizowanego w ramach projektu ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2”
wspotfinansowanego z srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020

Komenda Wojewddzka Policji w Lodzi, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Prosimy o zmiang zapisow SIWZ w zwigzku z zmiana terminu skladania ofert, a ktére $cisle okreslajg
termin wykonania zadania:

» 7. Termin wykonania zaméwienia:

7.1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia ustala si¢ na dzien 31 pazdziernika

2022 r., w tym:

a) Zadanie 1 ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu przy ul. Tuwima 12a w Lodzi

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura techniczng” z dniem

zaakceptowania przez Zamawiajacego koficowego raportu z realizacji Zadania 1 tj. do dnia

30 kwietnia 2022 r.

b) Zadanie 2 ,,Przebudowa obiektu przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Lodzi wraz z

zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura techniczng” z dniem zaakceptowania

przez Zamawiajacego koncowego raportu z realizacji Zadania 2 tj. do dnia 31 pazdziernika

2022 12

Proponujemy zapisy zalezne od terminu podpisania umowy w tygodniach z uwagi na nieznany termin
koncowy wytonienia wykonawcy oraz termin sktadania ofert, ktéry moze ulec zmianie i nie jest ostateczny,
czyli np.”

7.1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia ustala si¢ na 106 tygodni od dnia
podpisania umowy, w tym:

a) Zadanie 1 ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu przy ul. Tuwima 12a w Lodzi

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbe¢dng infrastrukturg techniczng” z dniem
zaakceptowania przez Zamawiajacego koncowego raportu z realizacji Zadania 1 tj. w terminie 80
tygodni od dnia podpisania umowy

b) Zadanie 2 ,,Przebudowa obiektu przy ul. Sienkiewicza 28/30 w Lodzi wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng” z dniem zaakceptowania

przez Zamawiajgcego konicowego raportu z realizacji Zadania 2 tj. w terminie 106 tygodni od dnia
podpisania umowy
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze ze wzgledu na sztywne okre$lenie daty zakornczenia realizacji projektu przez
Zarzagd Wojewddztwa todzkiego w umowie o dofinansowanie projektu wnioskowana zmiana nie jest
mozliwa.

Pytanie 2

Prosimy o zmiane zapisow SIWZ zakresie wiedzy i doswiadczenia z uwagi na charakter prac
zwigzanych z przebudowg budynkdéw Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a
stanowigcych przedmiot zamowienia:

Byto:

8.2.3.1. posiadajg wiedze i doswiadczenie - warunek zostanie uznany za spetniony jezeli Wykonawca
wykaze, ze wykonat nalezycie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - tym okresie:

- dwa zadania budowlane doprowadzone co najmniej do podpisania protokotu kohicowego

odbioru robét o wartosci nie mniejszej niz 20 000 000,00 PLN/brutto kazde zadanie osobno

lub

- jedno zadanie budowlane doprowadzone co najmniej do podpisania protokotu kohcowego

odbioru robét o wartosci nie mniejszej niz 40 000 000,00 PLN/brutto

polegajgce na wykonaniu dokumentaciji projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robot
budowlanych polegajgcych na budowie budynku/budynkéw uzytecznosci publicznej w

rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(t. j. Dz. U. z 2019 r.,poz.1065) oraz zatgczg dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty.

Proponujemy zapis:

8.2.3.1. posiadajg wiedze i doswiadczenie - warunek zostanie uznany za spetniony jezeli

Wykonawca wykaze, ze wykonat nalezycie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu

sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - tym okresie:

- dwa zadania budowlane doprowadzone co najmniej do podpisania protokotu koncowego

odbioru robét o wartosci nie mniejszej niz 20 000 000,00 PLN/brutto kazde zadanie osobno

lub

- jedno zadanie budowlane doprowadzone co najmniej do podpisania protokotu koncowego

odbioru robét o wartosci nie mniejszej niz 40 000 000,00 PLN/brutto

polegajgce na wykonaniu dokumentaciji projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robot
budowlanych polegajgcych na budowie lub przebudowie budynku/budynkéw uzytecznosci publiczne;j
W rozumieniu przepisdw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(t. j. Dz. U. z 2019 r.,poz.1065) oraz zatgczg dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacje o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze dokonat modyfikacji tresci SIWZ w zakresie warunkéw udziatu w
postepowaniu, pismo ‘Pytania 5’ z dnia 13.08.2020 r..

Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

| Zastepca
Komendanta Wojewddzkiego Policji w todzi

/I insp. Tomasz Olczyk

sporzgdzono w 1 egz.:
zamieszczono na stronie internetowej
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