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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych zwigzanych z wykonywaniem biezgcych
remontdw ulic, chodnikéw, placow, mostdéw i przepustéw na terenie Nowego Targu,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pizetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach miejskich.

1.3. Zakres robot objetych SST
Biezgce remonty ulic, chodnikéw, placéw, mostéw i przepustow,

1.4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
14.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedgey budynkiem, stanowigcy calosé
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czeéé stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wegzet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.
1.43. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4, Jezdnia - czgs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgeymi jezdnie.
1.4,7. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzehni wraz ze sposobem ich polgczenia.
1.4.8. Konstrukcja nosna (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - czgs$é obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosaey dla przeniesienia ruchu pojazdoéw lub pieszych.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.
1.4,10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji
nawierzchni,
1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamaw;a]qcego
1.4.12. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji dmgowej
i ruchu pieszego.
1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie migdzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudows.
¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdéwnosei podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$é podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona skiadad sie z jednej lub dwoch warstw.




1.4.14. Niweleta - wysokodciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszezyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
wnim drogi 1 zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez.
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wrzgdzenn chronigeych ludzi
i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

1.4.17. Pobocze - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszezenia urzgdzefh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca
jednoczednie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.18. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania,

1.4.19. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.20, Przepust — budowla o przekioju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrdwek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez
korpus drogowy.

1.4.21. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat
itp.

1.4.22. Przyczolek - skrajna podpora obicktu mostowego. Moze skladac si¢ z pelnej Sciany, shupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24, Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszezegbdlnych rodzajow ruchu oraz szerokosé¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych
z wylgczeniem konstrukeii przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.25. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.26. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.27. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, obejmujace odrebna calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.28. Krawgznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa ograniczajgca chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.29, Kraweznik kamienny - belka kamienna ograniczajgca chodniki dla pieszych, pasy dzielgee,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.30. Obrzeze chodnikowe - prefabrykowana belka betonowa rozgraniczajgca jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.31. Scick przykraweznikowy - element konstrukeji jezdni shuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji
deszczowej).

1.4.32. Scick terenowy - clement zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przyleglego terenu do
odbiornikdéw sztucznych lub naturalnych,

1.4.33. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polgczonych ze soba
trwale w fazie produkeji.




1.4.34. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym
skladzie i uziarnieniu.

1.4.35. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okre$lony sposob, spehiajaca okreslone
wymagania.

1.4.36. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.

1.4.37. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ki6ra poprawia adhezjg asfaltu do
materialéw mineralnych oraz zwieksza odpornosé blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.38. Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
7 mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakod¢ (zgodnie z obowigzujacymi normami) materialow,
wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnodei na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos$¢ SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy.

1.5.2. Zgodno$¢ robdt z SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez Zamawiajacego
stanowig cze$é umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sa obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledéw Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a oich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonanc roboty i dostarczone materialy beda zgodne z SST. Dane
okreslone w SST bedg uwazane za wartodci docelowe, od ktérych dopuszczalne sy odchylenia
wramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nic mogg przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgdg w pelni
zgodne z SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$é elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnicjgeych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczefstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznodei w dzied i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cene kontraktows.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowiagzujgcymi
przepisami w okresie irwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymezasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tvm: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosei 1 innych. W miejscach przylegajgcych do drog
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otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy oraz wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgeych przy realizacji robét,

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh
lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
W zwigzku z wymogami Programu Ochrony Powietrza dla wojewddztwa matopolskiego wykonawca
do realizacji robdt budowlanych powinien:
- realizowaé obowigzek czyszezenia na mokro ulic i terenu woké! budowy, ktdre sg zanieczyszczone
na skutek budowy,
- zrasza¢ w okresie bezdeszczowym skladowiska materialéw sypkich,
- stosowac stanowiska do usuwania gruntu lub blota z ko6t sprzetu ciezkiego opuszezajacego plac
budowy,
- stosowag ciecie elementdw betonowych na ,,mokro”,
- stosowac przykrycie przy przewozeniu materiatéw pylacych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od wlasciwych organow administracii
panstwowej.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za uwrzgdzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzenn w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane
w zakresie przelozenia instalacji i wzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Zamawiajacego 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Jezeli teren budowy
przylega do terendw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkatcéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.8. Ograniczenic obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych




wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych). Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
uszkodzen powstalych w wyniku transportu fadunkéw ponadnormatywnych na wiasny koszt.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nic wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefsiwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okredlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy 1 urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11, Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
7 wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestizeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robo6t. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2. MATERIALY
2.1 Cechy materiatéw 1 elementdéw budowli.

Cechy materialéw i elementow budowli muszg wykazywaé zgodno$é z normami, ustaleniami
i aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
ustaleniami  osoby nadzorujacej toboty, reprezentujgcej Zamawiajacego i wplynic to na
niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdw pochodzacych ze Zrédet migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materialow
miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie materialy pozyskane z rozbiorki lub wykopéw na terenie budowy, a
zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace si¢ do ponownego wykorzystania zostang
zabezpieczone przez Wykonawce i zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Pozostale
materialy zagospodaruje Wykonawca we wiasnym zakresie.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te




dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usuni¢ciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakod¢ 1 wlaseiwosci 1 byly
dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw 1 ilo$ci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego
w przypadku braku ustaleit w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnod¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajgcego.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony sSrodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami, Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania rob6t zwigzanych z remontami biezagcymi ulic, chodnikéw. placow, mostow
i przepustow moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej:
- uktadarka do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarka,
- walce lekkie, $rednie i cigzkie,
- walce stalowe gladkie,
- walce ogumione,
- zageszezarki plytowe wibracyjne,
- ubijaki reczne i mechaniczne,
- szezotki mechaniczne lub/i inne urzadzenia czyszczace,
- samochody samowyladowceze z przykeyciem lub termosy,
- frezarki
- spycharki,
- ladowarki,
- samochody cigzarowe,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- inny zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z wymogami Programu Ochrony Powietiza dla wojewddztwa malopolskiego
wykonawca do realizacji robot budowlanych powinien:
- uzytkowad jedynie maszyny mobilne nieporuszajace si¢ po drogach ( tj. maszyny budowlane —
koparki, tadowarki, spycharki itp. ) o mocy powyzej 18 kW' wyposazone w filtr czastek stalych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosei przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami




okre$lonymi w SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym konfraktem, Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych,
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenic Zamawiajacego bedg
usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawceg oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materialdow 1 robot, rozizuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadezenia z przeszlosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okieslonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

W przypadku uzasadnionych podejrzen wzgledem wykonawey co do jakosci robot 1 materialow
uzytych na budowie, Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania kontroli.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos$é robot, Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci
materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatizenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Zamawiajgey bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu fub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplyngé
yjemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych
materiatdéw i dopusdei je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawey zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie Kkoszty zwigzane 7z organizowaniem i prowadzeniem badai materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

6.3. Badania 1 pomiary




Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybcicj.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy/ jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy., Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materialdéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawey sg niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnos$ci materialdw i robét z dokumentacjg i SST. Moze rdéwniez ziecié, sam lub
popizez Wykonawceg, przeprowadzenic powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badai
i pobierania probek poniesione zostang przez. Wykonawce.

6.6, Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze zastosowaé jedynie materialy, ktore posiadajg deklaracje zgodnosci (atest)
producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodno$é z warunkami podanymi w SST. W przypadku
materialow, dla ktérych deklaracje zgodnosci (atesty) sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot powinna posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan w razie uzasadnionych watpliwosci co do jakosei
zastosowanych materiatow. Kopie wynikéw tych badan oraz aprobaty techniczne bedg dostarczone
przez Wykonaweg Zamawiajgcemu. Materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym 1 SST. Obmiaru robét dokonuje Wykonaweca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru w czasie
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2, Zasady okreélania iloéci robdt i materiatow

Jezeli dla pojedynczych elementdéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dhugodci beda wykonywane w poziomie wzdiuz linii osiowej. Wszystkie elementy robét
okreslone w metrach, beda mierzone rownolegle do podstawy. Jesli SST wlasciwe dla danych robét
nie wymagajg tego inaczej, objetosei bedg wyliczone w m’® jako dtugoéé pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.




Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie frwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca moze uzywaé publicznych wrzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly
lepalizowane i posiadajg wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem rob6t, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcey robo6t. Obmiar
rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dolgczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalef odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg$ciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiajgcy. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jakosé i ilo$é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajagcy w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocenie iloscei i jakosci wykonanych czgéci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot,

8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1, Zasady odbioru koiicowego robot

Qdbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i wartodei.  Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbidr koficowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczae od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét. Odbioru koficowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawey.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
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uzupetniajacych 1 robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub roboét uzupelniajgcych w warstwie Scieralnej hub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nteznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajge
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagadh przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kotficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoél odbioru
korficowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koiicowego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- uwagi, zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgeych i1 ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne (na zadanie Zamawiajacego),
- powykonawcze obmiary robdt (oryginaly),
- deklaracje zgodnosci (atesty) lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
(na zgdanie Zamawiajgcego),
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (na zgdanie).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru konicowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjuny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych pizy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koficowego.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji
kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéei, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST.
Ceny jednostkowe robot bgda obejmowac:
- tobocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta
pozycjg kosztorysowa.
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9.2. Ceny jednostkowe obejmuja:
9.2.1. Remont czastkowy asfaltobetonem (- ubytki do 10m2, gl. 5 cm).

- oznakowanie roboét zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- obciecie krawedzi do linii prostych,

- rozbidrka pozostalosci nawierzchni 1 odwoz na micjsce skladowania,

- dostarczenie materiatdw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi, urzadzen obeych (podioza, scian bocznych, kraweznikdw
itp.),

- rozlozenie i zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- uzupelnienie spoin emulsjg asfaltows.

9.2.2. Remont czgstkowy asfaltem lanym bez obcinania krawedzi ($rednia grubo$é 3 cm).

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transport na miejsce wbudowania,

- usuniccie z ubytku zanieczyszezen i luznych fragmentdw starej nawierzchni i odwoz na migjsce
skiadowania,

- posmarowanie lepiszezem krawedzi urzadzen obeych 1 kraweznikow,

- rozlozenie asfaltu lanego,

- posypanie grysem i przywatowanie,

9.2.3. Remont czgstkowy asfaltobetonem (- ubytki 10-100m2, gl. Scm)

- oznakowanie robét zgodnie 7 zatwierdzonym projektem tymezasowej organizacji ruchu,

- obcigcie krawedzi do linii prostych,

- rozbidrka pozostatosci nawierzchni 1 odwoz na miejsce skladowania,

- dostarczenic materialow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych (podloza, $cian boeznych, kraweznikdw
iitp.),

- skropienie migdzywarstwowe,

- rozlozenic i zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

- uzupelnienie spoin emulsjg asfaltowa.

9.2.4. Wyrdwnanie nawierzchni asfaltobetonem

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem tymezasowej organizacji ruchu,
- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej transport na miejsce wbudowania,
- skropienie migdzywarstwowe,

- rozlozenie (reczne lub mechaniczne) i zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowej.

9.2.5. Remont nawierzchni na calej szerokosci asfaltobetonem o grubosei 5 cm (- ubytki
>100m2)

- prace ponnarowe i roboly przygotowawcze,
- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
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- dostarczenie materialéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbhudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

- skropienie migdzywarstwowe,

- rozloZenie 1 zaggszezenie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

9.2.6. Frezowanie nawierzchni o grubosci 5 cm

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe) organizacji ruchu,
- frezowanie, :

- transport sfrezowanego materialu,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.2.7. Rozhidrka nawierzchni bitumicznej grubosei do 8 em

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zaladunek t wywiezienie materiatow z rozbidrki,

- wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki,

9.2.8. .Wykonanie koryta jezdni/chodnika glgbokoSci 20 cm

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zaggszezenie,

- utrzymanie koryta lub podioza.

9.2.9. Dolna warstwa podbudowy grubo$ci 25 cm

- prace pontarowe,

- dostarczenie 1 rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu,
- wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zage¢szezenie wyprofilowane) warstwy,

- ufrzymanie warstwy.

9.2.10. Gérna warstwa podbudowy grubosci 10 cm

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow na miejsce whudowania,
- rozlozenie materialow,

- zageszezenie warstw z zaklinowaniem,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.2.11. Wykonanie lawy, podbudowy, nawierzchni betonowej z betonu C16/20
- pizygotowanie 1 ustawienie deskowania dla faw betonowych w uprzednio wykopanym

1 wyrdwnanym wykopie,
- reczne rozscielenie, wyrdéwnanie i ubicie mieszanki betonowej,
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- rozebranie deskowania,
- pielegnacja faw betonowych przez polewanie woda.

9.2.12. Ulozenic kraweznika kamiennego,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- ew, wykonanie szalunku,

- ustawienie kraweznikow na podsypee cementowo-piaskowej,
- wypelnienie spoin kraweznikow zapraws,

- zagsypanie zewngtrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie.

9.2.13. Ulozenie kraweznika betonowego 20x30 - z odzysku

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

- ew, wykonanie szalunku,

- ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie.

9.2.14. Wykonanie $cieku z kostki kamiennej i betonowej,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie $cieku z kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, z wypelnieniem spoin i pielegnacja
$cieku.

9.2.15. Ulozenie korytka §cickowego betonowego pref. 60x50x15

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie prefabrykatdéw korytek z wypelnieniem spoin,
- obsypanie korytka do terenu.

9.2.16. Regeneracja nawierzchni emulsjg i grysami bazaltowymi
- dostawa kruszywa,

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltows,

- rozsypanie kruszywa,

- pielegnacja nawierzchni.

9.2.17. Frezowanie szczelin z wypelnieniem masg zalewowg

- frezowanie rowka na gl¢gbokosé 3 cm,

- oczyszezenie rowka za pomoca sprezonego powietiza,
- wypeliienie rowka masg zalewows,
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9.2.18. Rozbidrka nawierzchni betonowej grubosci 10 cm

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zaladunek 1 wywiezienie materialdow z rozbidrki,

- wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

9.2.19. Rozbiérka nawierzchni z plyt chodnikowych

- reczne wyjecie plyt chodnikowych,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek 1 wywiezienie materialéw z rozbidrki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

9.2.20. Rozbiérka kraweznika kamiennego o szerokosci 20 em i dlugosci 30-150 cm

- odkopanie kraweznikOw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zetwanie podsypki cementowo-piaskowe;,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

- wyréwnanie podloza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki,

9.2.21. Rozbidrka obrzezy betonowych

- odkopanie obizezy wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki,

- wyrOwnanie podloza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

9.2.22. Rozbidrka lawy, podbudowy, nawierzchni betonowej

- reczne lub mechaniczne rozkucie betonu,

- odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i ulozenie w stosy,
- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki,

- wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

9.2.23. Ulozenie obxzezy betonowych

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,

- rozécielenie 1 ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej sciany obrzeza.

9.2.24. Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej na podsypce piaskowej lub
cementowo - piaskowej

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na migjsce wbudowania,

- wykonanie podsypki: piaskowej / cementowo-piaskowej,

- utozenie kostki betonowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szezelin.
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9.2.25. Ulozenie nawierzehni z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowe;j

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- rozscielenie podsypki cementowo - piaskowej

- ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, z wypelnieniem spoin
zaprawg cementows i pielegnacjg nawierzchni.

9.2.26. Regulacja studni teletechnicznych

- zdjecie regulowanego elementu,

- ulozenie 1 zaggszezenie beton,

- osadzenie pokrywy na zaprawie cementowej,

- wywiezienie odpadow i uporzgdkowanie terenu.

9.2.27. Regulacja studni rewizyjnych bez wymiany ub z wymiang elemnentow studni

- rozbidrke regulowanych elementow studni,

- ulozenie 1 zaggszezenie betonu,

- osadzenie pokrywy na zaprawie cementowej,

- wywiezienie odpadéw i uporzadkowanie terenu.

9.2.28. Wykonanie cz¢$ci przelotowej przepustu z rur Zelbetowych o $r. 500 - 800 mm

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- montaz konstrukeji czedei przelotowej przepustu na przygotowanej fawie betonowej lub z
kruszywa,

- wykonanie izolacji przepustu,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.29. Wykonanie cz¢sci przelotowej przepustu z rur PP SN8 o $r, 500 - 860 mm

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- montaz konstrukeji czesdei przelotowej przepustu na przygotowanej lawie betonowej lub z
kruszywa,

- wykonanie obsypki rury piaskiem grubodci 20cm,

- uporzgdkowanie terenu.

9.2.30. Przykanaliki z rur ceramicznych fi 200 lub PCYV {i 200
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podsypki,

- montaz przykanalika,

- uporzadkowanie terenu.

9.2.31. Wykoenanie studni $ciekowej z rur fi 500, wpust ki. D400

- dostarczenie materiatow,
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- wymiana elementow studni w gotowym wykopie,
- uporzgdkowanie terenu.

9.2.32. Wykonanie odwodnienia liniowego o szerokofci w $wietle 300 mm i wysoko$ci 300 mm
przy klasie obeigzenia D400

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopdw pod fundamenty korytka odptywowego,
- wykonanie fundamentow,

- wbudowanie koryta odplywowego,

- niezbedne pomiary i badania

9.2.33. Wykonanie zelbetowych elementéw konstrukeyjnych z betonu C25/30

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- deskowanie konstrukeji,

- zbrojenie konstrukcji w ilosci 60 — 80 kg/m3 beton,
- betonowanie beton kl C25/30,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- uporzgdkowanie terenu.

9.2.34, Demontaz znakéw, tablic znakéw drogowych wraz ze stupkiem

- demontaz tablic,
- demontaz stupkow .

9.2,35. Montaz znakéw tablic znakéw drogowych wraz ze slupkiem

- montaz slupka w gotowym wykopie,
- montaz tablic,

9.2.36. Renowacja nawierzchni z thucznia kamiennego - (szeroko$¢ jezdni 3,0 — 6,0m)

— oczyszczenie istniejacej nawierzchni;

— wyznaczenie rzednych nawierzchni po naprawie,

— wzruszenie po ewentualnym zwilzeniu goérnej warstwy,

~ uzupelnienie go6rnej warstwy nawierzchni lamanym materialem kamiennym z uzyciem
rozscielacza - nieprzekraczalna grubos$é warstwy 8cm;

— ewentualne zwilzenie materialu,

— zageszczenie nawierzchni,

— uzupelnienie 1 wyregulowanie poboczy,

— uporzgdkowanie terenu roboét, wywiezienie i utylizacja odpadéw zgodnie z przepisami o ochronie
$rodowiska.

Planujac roboty nalezy uwzgledniaé konieczno$é odwodnienia jezdni z zachowaniem spadku
poprzecznego o wartosci 3%.

9.2.37. Uzupekienie pobocza kruszywem lamanym material wykonawey

- dostarczenie materialow,
- oczZyszezenie istniejgeego pobocza z zanieczyszezen,
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- uzupelnienie pobocza kruszywem lub destruktem asfaltowym,
- zageszezenie pobocza,
- uporzgdkowanie terenu.

9.2.38. Uzupelnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym wraz z przelaniem betonem
(stosunek kamienia do betonu - kamiei 0,8 m3, beton 0,2 m3) - (narzut z kamienia lamanego
o masie do 500 kg)

- dostarczenie materiatow,

- ulozenie kamienia w przygotowanym wykopie

- przelanie kamienia betonem k1. C16/20 w ilogei 0,2 m3 betonu na 0,8 m3 kamienia
- uporzadkowanie terenu.

9.2.39. Narzut kamienny gr. 50-100 cm

- dostarczenie materialow
- ulozenie kamienia w gotowym wykopie,
- uporzgdkowanie terenu,

9.2.40. Umocnieniem skarp piytami azurowymi o gr. 8 -10 cm

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podloza,

- roztozZenie podsypki cementowo — piaskowej,
- ulozenie plyt,

- uporzagdkowanie terenu.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Jezeli zajecic pasa drogowego na czas robot bedzie miato wplyw na ruch drogowy, moze
ogranicza¢ widoczno$é na drodze, spowoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych wykonawca na wlasny koszt wykona i zatwierdzi projekt organizacji ruchu
na czas robot.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym 1 odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas ftrwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
- tymezasowg przebudowe urzadzen obeych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
- utrzymanie ptynnosei ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie whudowanych materiatdw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z pdézniejszymi

zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 . Nr 108, poz. 953 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1376 ze zm.).
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