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Umowa nr …………………… 

na wykonanie robót budowlanych 

zawarta w dniu …................... w Stężycy pomiędzy: 

….., zwanym/zwaną  dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: …. 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM lub STRONĄ, 

a 

podmiotem:……., NIP ………, REGON ………., reprezentowanym przez: …………….., 

zwanym dalej WYKONAWCĄ lub STRONĄ. 

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2023 r. poz. 

1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”. 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ……  

2. Szczegółowy zakres robót został określony w Specyfikacji warunków zamówienia 

(SWZ) i załącznikach. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie 

z umową, wytycznymi Zamawiającego, zapisami SWZ i załączników, w 

szczególności dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, przepisami prawa oraz ofertą Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i warunki prowadzenia 

robót budowlanych są mu znane. 

4. Zamówienie jest finansowane ze środków Gminy Stężyca oraz z Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. 

§ 2 

[Terminy wykonania przedmiotu umowy] 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. Terminem 

rozpoczęcia realizacji robót jest data protokolarnego przekazania terenu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 11 

miesięcy od daty zawarcia umowy. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w terminie 5 dni roboczych od 

dnia zawarcia Umowy.  

4. Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzień 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego. Wykonawca 

zgłasza gotowość do odbioru końcowego poprzez dostarczenie pisemnego 
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oświadczenia o zakończeniu realizacji robót, które składa w siedzibie 

Zamawiającego. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

a.  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem, 

b. rysunki powykonawcze z podpisami kierownika (jeśli występują),  

c. dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w 

budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub 

świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie) użytych materiałów, o ile nie zostały przekazane 

Zamawiającemu na wcześniejszym etapie realizacji robót, z adnotacją, że 

materiał ten został wbudowany na obiekcie, 

d. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 

e. instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i wyposażenie, 

protokoły szkolenia obsługi (kotłownia, wentylacja itp.) 

f. protokoły rozruchu, odbiory branżowe, wyniki badań: pomiary instalacji 

elektrycznej, szczelności i sprawności wykonanych instalacji, kotłowni, 

kominiarski, odbioru wykonanych przyłączy i in. 

§ 3 

[Wykonywanie robót przez Podwykonawców] 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania zgłasza sprzeciw lub pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane: 

4.1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

4.2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3; 
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4.3. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez 

zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania zgłasza pisemny sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust.4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa 

się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

9.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
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przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 
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19. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenia 

wszystkich Podwykonawców o tym, że wszelkie płatności Wykonawca reguluje 

zgodnie z zwartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z należnościami z 

tytułu zawartych umów.  

20. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez Podwykonawcę 

(Podwykonawców), który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający 

ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu 

dostarczenia oświadczenia od tego Podwykonawcy (Podwykonawców) o treści 

określonej w ust. 19. 

21. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo 

Zamawiający naliczy kary umowne określone w § 10. 

22.  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca pełni funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania 

robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub 

uchybienia każdego Podwykonawcy. 

§ 4 

[Obowiązki Stron umowy] 

1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia 

celu, dla którego niniejsza umowa jest realizowana. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

2) protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej i STWiOR (1 egz.),  

3) opiniowanie wniosków materiałowych w terminie do 14 dni od daty wpływu,  

4) odbiór prawidłowo wykonanych robót i terminowa zapłata wynagrodzenia. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przejęcie terenu budowy oraz niezwłocznie po przejęciu jego 

zagospodarowanie w szczególności poprzez: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz 

utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku 

zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren 

budowy przez osoby nieuprawnione, 

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren 

budowy, 
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d) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, 

zapewnienie obsługi geodezyjnej, zapewnienie należytego ładu i porządku, 

a w szczególności przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy, 

ponoszenie kosztów za media, zorganizowanie we własnym zakresie dozoru 

mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń na terenie 

budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności, przygotowanie, a 

następnie zlikwidowanie zaplecza budowy w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia budowy. 

e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury 

technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, 

próbami i odbiorami. 

2) zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym 

oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy. 

3) utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód 

komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, 

materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać 

zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

4) na własną odpowiedzialność i na swój koszt podjęcie środków 

zapobiegawczych wymaganych przez okoliczności, aby nie naruszać praw 

właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz 

minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót.  

5) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom 

określonym w umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić 

Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego 

stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego 

stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

6) ogrodzenie i zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu 

budowy i miejsc prowadzenia robót, wykonanie i ustawienie tablicy 

informacyjnej, zapewnienie należytego ładu i porządku, a w szczególności 

przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy, ponoszenie kosztów za 

media, zorganizowanie we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich 

wymaganych przepisami zabezpieczeń na terenie budowy oraz ponoszenia 

za nie pełnej odpowiedzialności, 
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7) przed przystąpieniem do robót przedłożenie w 2 egz. wniosku materiałowego 

zawierającego opis, parametry, właściwości materiału, urządzenia, wyrobu 

przewidzianego do wbudowania wraz z aktualnymi atestami, deklaracjami itp., 

przy planowaniu zamówień na dostawy należy przewidzieć okres weryfikacji 

wniosku. 

8) wykonanie robót budowlanych z należytą starannością, stosując się do 

wymagań Zamawiającego, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

normami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

przepisami prawa, zapewniając bezpieczne warunki pracy, 

9) realizowanie robót przy zastosowaniu materiałów i urządzeń własnych. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być nowe, pochodzić z bieżącej 

produkcji i muszą spełniać aktualnie obowiązujące polskie i europejskie 

normy jakościowe, posiadać atesty, aprobaty techniczne lub świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, 

10) zapewnienie fachowych pracowników oraz sprawnego technicznie sprzętu w 

ilości odpowiadającej zakresowi robót objętych niniejszą umową, 

zapewniającej ich sprawne wykonanie i zakończenie w terminie umownym,  

11) ustanowienie Kierownika budowy i kierowników robót branżowych. Kierownik 

budowy i kierownicy robót mają obowiązek przebywania na terenie budowy w 

trakcie wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 

12) udział w naradach budowy. Celem narad jest omawianie lub wyjaśnianie 

bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Kierownik 

budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w 

naradach. 

13) dysponowanie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie określonym w SWZ i ofercie, 

14) przedkładanie dokumentów wymienionych ust. 3 pkt 9 na każde żądanie 

Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia żądania 

oraz prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy, 

15) przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (BHP). Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do 

realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia 

i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwłaszcza przepisami BHP). 

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeszkolenie 
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zatrudnionych w zakresie przepisów BHP, posiadanie przez te osoby 

aktualnych badań lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposażenie 

zatrudnionych w środki ochrony osobistej, 

16) udostępnianie Zamawiającemu danych oraz udzielanie ewentualnych 

wyjaśnień w zakresie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia - na każde wezwanie. Jednocześnie Zamawiający ma prawo 

kontroli czy dane przedstawione przez Wykonawcę zgodne są ze stanem 

faktycznym.  

17) uzgodnienie z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas ich trwania 

- w zależności od potrzeb; Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym 

projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z 

demontażem oznakowania po zakończeniu robót.  

18) właściwe oznakowanie miejsca prowadzonych robót poprzez dostarczenie i 

zamontowanie na terenie budowy wymaganych przepisami tablic 

informacyjnych i ostrzegawczych, zabezpieczenie powierzchni robót 

podatnych na uszkodzenie przed dostępem osób i pojazdów postronnych do 

czasu wykonania zakresu robót zapewniających ich trwałość. Do czasu 

odbioru uszkodzenia robót likwidowane są przez Wykonawcę bez prawa 

występowania z roszczeniami wobec Zamawiającego, 

19) utrzymania w należytej czystości terenu budowy, zbieranie i usuwanie na 

bieżąco wszelkich odpadów i zanieczyszczeń, uporządkowanie terenu 

budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem najpóźniej 

do dnia zakończenia realizacji robót, wywóz i utylizacja odpadów, 

20) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

przemieszczanie i składowanie materiałów w sposób wykluczający spadek ich 

jakości, ponoszenie pełnej odpowiedzialność za wszelkie działania oraz 

zaniedbania i wynikłe z tego tytułu ewentualne szkody spowodowane 

Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynności, do których 

wykonania był zobowiązany, 

21) sporządzanie na polecenie Zamawiającego dodatkowych badań materiałów 

lub robót (co do których zachodzą wątpliwości dotyczące ich jakości) w celu 

wyeliminowania użycia materiałów niezgodnych z zapisami umowy, 



Załącznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.1.28.2023.WC 

Strona 9 z 32           

uszkodzonych lub nie posiadających wymaganych parametrów. W przypadku 

stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn 

obciążających Wykonawcę Wad w robotach, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim 

technicznie terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi 

Wykonawca. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne 

jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 

Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą 

wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich 

przeprowadzenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie 

wyznaczonym zgodnie z umową, Zamawiający może zlecić usunięcie Wady 

przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 

potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

22) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, 

23) przekazywania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu 

przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

24) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych 

terminach w odbiorach robót, 

25) terminowego usuwania Wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi i 

gwarancji, 

26) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z 

przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

27) Wykonawca przygotowuje operat kolaudacyjny zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania 

robót. Operat kolaudacyjny kompletowany będzie przez Wykonawcę 

sukcesywnie wraz z postępem robót i przekazany najpóźniej w dniu 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

28) W związku z art. 95 PZP w zakresie wymagań dot. zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę:  
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(1) przez cały okres trwania umowy spełnianie przez Wykonawcę oraz 

podwykonawców wymagań dot. zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj 

Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z zm.)  

(2) dostarczenie wykazu pracowników realizujących czynności w ramach 

przedmiotu umowy zatrudnionych na umowę pracę w ciągu 7 dni od daty 

zawarcia umowy. W wykazie należy wskazać: imię i nazwisko osób 

biorących udział w realizacji zamówienia, datę zawarcia umowy, rodzaju 

umowy o pracę i wymiar etatu oraz wskazaniem czynności, jakie osoby te 

będą wykonywać. 

(3) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany informacji zawartych w wykazie nie później niż w 

terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany. 

(4) Wykonawca ma obowiązek udzielić Zamawiającemu wyjaśnień w 

zakresie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia - 

na każde wezwanie, a także na każde wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłożyć Zamawiającemu 

dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w 

szczególności: 

a) Oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

b) Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy o pracę, 

d) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tj. imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia i rodzaj umowy, zakres 

obowiązków. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781), tj. w szczególności bez adresów, 
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nr PESEL. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

(5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do 

przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia czy dane 

przedstawione przez Wykonawcę są zgodne ze stanem faktycznym.  

(6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w ramach zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w § 10 ust. 1,  

(7) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie 

umowy o pracę. 

29) podanie przed przystąpieniem do wykonania zamówienia informacji o 

podwykonawcach zaangażowanych w realizację robót budowlanych (o ile są 

znane): nazwę podwykonawcy lub imię i nazwisko, dane kontaktowe i osoby 

do kontaktu. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych. W przypadku powierzenia 

wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  będzie pełnił 

funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i 

usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub 

uchybienia każdego Podwykonawcy, 

4. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie 

z którym będzie realizowany przedmiot Umowy, na następujących zasadach: 

1) Harmonogram musi być czytelny i musi zawierać w szczególności: podział na 
etapy i branże oraz szacowane przeroby w zł w układzie miesięcznym. W 
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów 
robót Wykonawca uwzględni terminy oczekiwania na dostawy materiałów i 
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urządzeń. Roboty w harmonogramie należy tak rozplanować, aby zapewnić ich 
zakończenie w terminach wynikających z umowy. 

2) W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 4, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania nie zgłosi do niego uwag, 
przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony. 

4) Jeżeli faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał terminowi 
zakończenia robót lub Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia Program naprawczy. Program naprawczy 
powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót w celu 
zakończenia zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przysługuje z tego 
tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 5 

[Wynagrodzenie] 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zgodnie z umową 

przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: 

- bez podatku VAT: …………………………………. zł;  

- podatek VAT w wysokości ………………… wg stawki: ……..%  

- łącznie z podatkiem VAT: …………………………. zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio 

określone niniejszą umową. 

3. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są 

dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru, w terminach 

określonych Umową na podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT na 

wskazane konto bankowe.  

4. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie 

Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, łącznie 

z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

6. Z uwagi na możliwość zmiany zakresu robót Zamawiający może zmniejszyć 

zakres umowy maksymalnie o 20% lub zmienić ilości poszczególnych kategorii 

robót przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. 
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7. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w 

przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 6, w tym żądanie realizacji 

umowy do wysokości 100 % ceny, o której mowa w ust. 1. 

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie posiadał nieistotne 

wady, które nie wpłyną na możliwość jego użytkowania zgodnie z 

przeznaczeniem, a wad nie można usunąć. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót zaniechanych, dodatkowych lub 

zamiennych zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

a) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest 

możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu 

ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia 

ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, 

b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 

a), Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w 

wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 

województwa pomorskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 

którym kalkulacja jest sporządzana. 

c) Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w a) i b) oraz przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia przed 

rozpoczęciem robót. Jeśli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę będzie 

wykonana niezgodnie z umową, Zamawiający wprowadzi korekty, stosując 

zasady określone w niniejszym ustępie. 

10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy na każdym etapie robót wykazu 

wykonanych prac przedstawiającego stopień zaangażowania. Przedłożony wykaz 

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, lecz stanowi element kontroli 

zakresu, postępu robót i zaawansowania.  

11. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT lub rachunku. 

12. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą wystawione przez 

Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT przedstawione Zamawiającemu wraz: 
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a) z protokołem odbioru sporządzonym przez Kierownika budowy i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego, do którego będą załączone protokoły 

odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez 

zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  

b) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez 

Wykonawcę lub przez Podwykonawców. 

13. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem 

dokumentów, o których mowa w pkt 12, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa w pkt 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego 

terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych 

jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych 

robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach 

jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi 

Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową 

Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na 

podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę 

należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.  

14. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: 

cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub 

jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby 

trzecie bez uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

15. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt. 14 

dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków 

objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 

akceptacji.  
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16. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 

zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

17. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, wykonanie ich 

przez Wykonawcę jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie Protokołu 

konieczności zaakceptowanego przez Zamawiającego. Protokół konieczności jest 

sporządzany przez Kierownika budowy, przedkładany Zamawiającemu, 

określający w szczególności zakres prac, wycenę, uzasadnienie.  

§ 6 

[Odbiory robót budowlanych] 

1. Strony ustalają stosowanie następujących rodzajów odbiorów: 

1.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

1.2. odbiór częściowy, 

1.3. odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub 

która ulega zakryciu. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje 

odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza 

odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę 

niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych 

robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 

niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 

poprzedni. 

6. Odbiory częściowe stanowią weryfikację zakresu wykonanych robót, postępu robót 

w stosunku do harmonogramu i są podstawą do płatności częściowych. 

Wykonawca powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Zamawiającego. Dokonanie Odbioru częściowego następuje 

protokołem odbioru częściowego. Kierownik budowy zobowiązany jest przedstawić 
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propozycję protokołu odbioru częściowego określającą wykaz wykonanych prac, 

wartość, stopień zaawansowania w stosunku do całości zamówienia oraz na 

wezwanie Zamawiającego dokumenty związane z odbiorem robót objętych 

protokołem np. deklaracje, pomiary powykonawcze, atesty, oświadczenia. Wykaz 

prac jest sprawdzany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pod względem 

ilościowym i jakościowym. Zatwierdzony protokół odbioru częściowego stanowi 

podstawę do wystawienia faktury. 

7. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia 

Kierownika budowy, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W 

celu przystąpienia do odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o gotowości do odbioru końcowego operat 

kolaudacyjny.  

8. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Zamawiającego, w terminie umożliwiającym udział w nich przez przedstawicieli 

Zamawiającego. 

9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. Przystąpienie do Odbioru końcowego 

następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o 

gotowości do odbioru końcowego. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający 

powiadamiając o tym Wykonawcę. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie oceny wizualnej oraz przedłożonych dokumentów.  

10. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 

niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających 

korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych 

prób i sprawdzeń lub innych istotnych braków w dokumentacji, Zamawiający może 

przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 

usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność 

ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru 

końcowego. Zamawiający ma prawo uznać złożenie zawiadomienia o gotowości do 

odbioru końcowego przez Wykonawcę za nieprawdziwe i tym samym za 
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nieskuteczne, odmówić przystąpienia do odbioru końcowego oraz naliczyć kary 

umowne za nieterminową realizację przedmiotu umowy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy 

do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia. W przypadku 

opóźnienia usunięcia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, może żądać 

kar umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie.  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają korzystania z 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może żądać obniżenia 

wynagrodzenia, 

3) jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po 

raz drugi wyłącznie na jego koszt lub może zlecić wykonanie przedmiotu umowy 

innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, 

12. W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynności odbiorowych nie będzie 

reprezentowana przez Kierownika budowy, nie dojdzie do czynności odbiorowych z 

winy Wykonawcy, co skutkuje tym, że Wykonawca musi ponownie zgłosić 

przedmiot umowy do odbioru. 

13. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego robót jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron. Za dzień 

faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, 

Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru 

końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania 

gwarancji przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 

piśmie o terminie przeglądu gwarancyjnego z co najmniej 5-dniowym 

wyprzedzeniem. 

16. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do któregokolwiek przeglądu 

gwarancyjnego, Zamawiający przeprowadzi stosowne czynności bez jego 
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obecności ze skutkiem wiążącym. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany wezwać 

Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

17. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości 

techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 7 

[Zasady rozliczeń i płatności za wykonane roboty] 

1. Rozliczenie finansowe przeprowadza się zgodnie z wytycznymi określonymi w 

programie Polski Ład na podstawie faktur VAT zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, w dwóch etapach: 

1) Płatność przejściowa do kwoty ……., po dokonaniu odbioru częściowego, pod 

warunkiem odebrania robót przed Zamawiającego (środki własne Gminy 

Stężyca), 

2) Pozostała kwota w wysokości 1.000.000 zł realizowana w ramach płatności z 

Polskiego Ładu, po wykonaniu przedmiotu Umowy i odbiorze końcowym.  

2. W przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawców, warunkiem zapłaty 

wynagrodzenia jest dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w § 5 

ust. 13. 

3. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 

30 dni od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku wraz wymaganymi 

dokumentami. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy 

Zamawiającego zostanie obciążony w w/w terminie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar 

umownych. 

§ 8 

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości ………… zł. 

2. Zamawiający zwraca wniesione ZNWU w następujący sposób: 
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1) Kwotę …… zł (70% wniesionego ZNWU) gwarantującą należyte wykonanie 

umowy Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) Kwotę ……. zł (30% wniesionego ZNWU) służącą do pokrycia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady i gwarancji, Zamawiający zwalnia nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji, po zaspokojeniu ewentualnych 

uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego ZNWU 

ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstałymi odsetkami 

będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji. 

§ 9 

[Rękojmia oraz gwarancja jakości] 

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na 

okres …… miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach 

określonych w umowie. 

2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

na okres …… miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji usunąć wszystkie 

ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad. Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do usunięcia wad i powiadomić 

Zamawiającego o jej usunięciu. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad dłuższego 

niż 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi 

na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady 

w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i 

wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. 

6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w KC. 
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8. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie 

na nowo. 

9. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

§ 10 

[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1. za nie przedstawienie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

do zatwierdzenia w terminie określonym w § 4 ust. 4 w wysokości 500 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, jaki upłynie pomiędzy umownym terminem zakończenia, a faktycznym 

dniem zakończenia robót, 

3. za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

udzielonej gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 

5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na 

usunięcie wad, a w przypadku zwłoki dłuższej niż 5 dni roboczych Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć 

Wykonawcę, 

4. w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek naruszenia zapisów § 4 ust. 3 pkt 28 

tj. w przypadku stwierdzenia realizowania przedmiotu umowy za pomocą osób, 

które nie zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 

5. w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek nie powiadomienia Zamawiającego o 

zmianie, o której mowa § 4 ust. 3 pkt 28 

6. w wysokości 1.000 zł za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych 

dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 28, co uniemożliwi lub w sposób 

znaczny utrudni Zamawiającemu kontrolę w zakresie obowiązków zatrudniania 

osób związanych z realizacją zamówienia na podstawie umowy o pracę, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

7. za zwłokę w przedłożeniu wymaganego umową dokumentu, zestawienia, 

pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu uzupełnienia dokumentu, 

w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu terminu 

określonego w wezwaniu do faktycznego złożenia dokumentu,  
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8. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. Zamawiający 

zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do 

prac dotychczas wykonanych. 

9. podwykonawstwa z tytułu: 

a. braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców, 

b. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień 

zwłoki, od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

c. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w 

wysokości 5000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 

Umowy lub jej zmiany, 

d. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej 

zmiany w wysokości 5000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 

projekt Umowy lub jej zmiany, 

e. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 5.000 zł. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 

karę umowną Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 5 ust. 1. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o 

których mowa w art. 145 ustawy Pzp, 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie 

może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na 

zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

5. Kara umowna jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia 
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Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona 

uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za 

każdy dzień opóźnienia Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez 

Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

§ 11 

[Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1.1. W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

1.2. W przypadkach określonych ustawą PZP, w szczególności art. 456 ust. 1 pkt 2) 

1.3. gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie 

go z rejestru, 

1.4. gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej 

umowy, 

1.5. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy: 

a) Wykonawca nie przejął terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie 

przystąpił do faktycznej realizacji robót przez okres 7 dni roboczych od daty 

przekazania terenu budowy lub przerwał ich realizację na okres co najmniej 7 

dni roboczych lub jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót i 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub 

należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni 

żądaniu Zamawiającego, 

b) Występuje opóźnienie w robotach w stosunku do ustalonego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego powyżej 15%, 

c) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy co 

najmniej 7 dni roboczych w stosunku do wyznaczonego terminu, 

d) doszło do okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. konieczności 

wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
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dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

e) Wykonawca nie spełnia wymogów zatrudniania osób na umowę o pracę, 

f) Wykonawca realizuje zamówienie niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne lub w przypadku złej 

jakości prac, które, pomimo wcześniejszego wezwania wskazującego 

nieprawidłowości, nie zostały zaniechane lub naprawione. 

g) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej części bez powiadomienia 

Zamawiającego, 

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie 

stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego przekraczających wartość wykonanych 

robót na dzień odstąpienia od umowy. 

3. Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu 

spowodowaną tym szkodę chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które 

odpowiada Zamawiający. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy. 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie 

na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 

życia i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także urządzenia, 

materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność, najpóźniej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

c) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 
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zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do 

odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia 

zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy sprzęt, 

urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 

urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady 

przekazania tego majątku Zamawiającemu. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

e) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 

odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

8. Warunkiem żądania wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy jest 

sporządzenie przez Strony protokołu inwentaryzacji robót w toku na dzień 

odstąpienia, zabezpieczenia przez Wykonawcę przerwanych robót w zakresie 

uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy oraz 

dokonanie przez Zamawiającego odbioru wykonanych robót w toku i robót 

zabezpieczających. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 

Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, 

jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu 

kosztów ich nabycia. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, 

konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień 

odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych 

oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 

inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i 

urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz 

wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 

Strona, która jest winna odstąpienia. 

§ 12 
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[Hierarchia ważności dokumentów] 

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w 

niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, 

będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych 

dokumentów: 

1) Umowa, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 
3) Oferta Wykonawcy. 

§ 13 

[Forma zmian i uzupełnień umowy] 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w okolicznościach wprost wskazanych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonych w niniejszej umowie. 

Strony dopuszczają dokonanie następujących istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy poprzez zmiany: 

1.1. terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec przedłużeniu w 

uzasadnionych przypadkach takich jak: 

a) wystąpienie w trakcie realizacji robót warunków atmosferycznych o 

charakterze szczególnym niewystępującym w danej porze roku w naszej 

strefie klimatycznej, które uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z 

wymaganymi procedurami technologicznymi, 

b) z powodu okoliczności będących działaniem siły wyższej, 

c) wystąpienie nieprzewidzianych w SWZ warunków geologicznych, 

archeologicznych lub terenowych, niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji, konstrukcji, obiektów, 

d) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, w tym w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiającego 

zmian projektowych, robót zamiennych, robót dodatkowych, w zakresie, w 

jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

Terminu zakończenia robót, 

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy lub udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, które nie są następstwem okoliczności, za 
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które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a Wykonawca dokonał należytej 

staranności przy wykonywaniu tych czynności, 

f) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej lub inne podmioty i osoby, 

które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, a Wykonawca dokonał należytej staranności przy 

wykonywaniu tych czynności, 

g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w 

którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a Wykonawca 

dokonał należytej staranności przy wykonywaniu tych czynności, 

h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania 

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 

przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

1.2. postanowień umowy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia, 

1.3. personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, 

1.4. w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, zakresu robót, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy 

w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze 

stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 

który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) wprowadzenia zmian w zakresie umowy,  

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych, konstrukcyjnych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
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dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych sytuacji mających wpływ na sposób wykonania robót, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

h) jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót lub uzyskania 

założonego efektu, w tym zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek 

zmian technologicznych spowodowanych w szczególności poprzez: 

niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku technologii, materiałów 

lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy lub na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji; 

konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

1.5. wynagrodzenia poprzez: 

a) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy ustawowej stawki podatku VAT w kwocie 

wynikającej ze zmiany stawki oraz w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 

VAT. Zmiany dokonuje się na wniosek Strony.  

b) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu, materiałów 

lub technologii robót w wyniku wprowadzenia zmian w projekcie lub innych 

sytuacji opisanych w niniejszej umowie, mających wpływ na wynagrodzenie, 
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w szczególności w przypadku wystąpienia robót zamiennych, zmniejszenia 

lub zwiększenia zakresu robót. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie 

rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawcy nie przysługuje 

żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia 

w/w okoliczności, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny, 

o której mowa w § 5 ust. 1. 

1.6. warunków płatności m. in. w przypadku konieczności dostosowania do 

wytycznych instytucji udzielających dofinansowania zadania lub sytuacji 

finansowej Zamawiającego. 

1.7. innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty 

mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian 

spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego, 

1.8. z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej. 

1.9. w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego 

przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej 

sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 

2. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do 

przewidzenia lub mało prawdopodobne oraz niemożliwe do zapobieżenia w 

zakresie jego następstw, np. katastrofalne działania przyrody (powódź, huragan, 

trzęsienie ziemi, śnieżyca), zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, 

działania wojenne, terroryzm) 

3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby 

zaniechania wykonania niektórych robót Kierownik budowy sporządza i 

przedstawia Zamawiającemu protokół konieczności. Protokół konieczności 

powinien określać zakres rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem. 

4. W związku z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia ustala się następujące zasady zmniejszenia 

lub zwiększenia wynagrodzenia w części dotyczącej materiałów i kosztów 

związanych z realizacją zamówienia: 

4.1. pierwszy wniosek Strona może złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 

od daty zawarcia umowy, o ile nie zachodzą przesłanki opisane w art. 439 

ust. 3 Pzp; 

4.2. każdy kolejny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie zmian 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nastąpi nie 

wcześniej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy od daty obowiązywania 



Załącznik nr 7 do SWZ, projekt umowy, Znak sprawy: WG.271.1.28.2023.WC 

Strona 29 z 32           

zmienionego wynagrodzenia z tego tytułu, jednak nie później niż dzień 

zakończenia wykonywania przedmiotu umowy rozumiany jako dzień 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę lub 

zakładanego terminu zakończenia zadania na dzień zawarcia umowy, jeśli 

Wykonawca zgłosił gotowość do obioru po tym terminie, chyba, że doszło do 

zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

4.3. podstawą zmiany wynagrodzenia będzie zmiana (wzrost/spadek) cen 

produkcji budowlano-montażowej ogłaszana w komunikatach Prezesa GUS 

publikowanych na stronie: stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/, 

zakładka ceny), za miesiąc bazowy przyjmuje się miesiąc, w którym odbyło 

się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia, 

4.4. uprawnienie do zmiany wysokości wynagrodzenia przez Stronę umowy 

powstanie w sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montażowej na dzień 

złożenia wniosku opublikowane w komunikacie, o którym mowa w pkt 4.3 w 

stosunku do miesiąca, w którym odbyło się otwarcie ofert uległy zmianie 

(wzrost/zmniejszenie) o min. 5%, 

4.5. wynagrodzenie zmieniane będzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy 

cen robót budowlano-montażowych, o którym mowa w pkt 4.4, ostatnio 

opublikowany na dzień złożenia wniosku, przeliczony przez współczynnik 0,5, 

4.6. waloryzacji podlegać będzie tylko zakres, który na dzień złożenia wniosku nie 

został rozliczony przez Zamawiającego,  

4.7. ceny materiałów lub kosztów ujęty w robotach dodatkowych podlega 

waloryzacji w sposób określony w niniejszym ustępie, jeśli zostały wyliczone 

na podstawie cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, 

4.8. roboty wyliczone według zasad określonych w §5 ust. 9 lit b umowy podlegać 

będą waloryzacji w sposób określony w niniejszym ustępie, tylko w przypadku 

gdy od dnia ich zatwierdzenia upłynie co najmniej okres 6 miesięcy,  

4.9. maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym 

ustępie, jaką dopuszcza Zamawiający ograniczona jest wielkością 

wzrostu/spadku cen robót budowlano-montażowych, o którym mowa w pkt 4.4 

oraz wartością robót budowlanych pozostałych do zrealizowania - przyjętymi 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie, jednak nie więcej niż 

5% ceny oferty, 
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4.10. wynagrodzenie w zmienionej wysokości obowiązywać będzie od następnego 

miesiąca, w którym złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia, spełniający 

warunki opisane w niniejszym ustępie, 

4.11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 

ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy podlega takim samym zasadom, 

jakie zastosowano przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniającego jego wynagrodzenie, 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie wskazujące listę 

podwykonawców, z którymi zobowiązany jest zawrzeć aneks do umowy oraz 

przedłożyć Zamawiającemu projekty oraz kopie 

5. Zmiana umowy może być dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierający 

uzasadnienie faktyczne i prawne.  

6. W przypadku wniosku dotyczącego zmiany wynagrodzenia należy zawrzeć we 

wniosku wyczerpujące i dokładne wyliczenie zmiany kwoty wynagrodzenia oraz 

załączyć dokumenty potwierdzające założenia do wyliczeń. W przypadku 

waloryzacji we wniosku należy wyszczególnić kwoty materiałów oraz kosztów 

związanych z realizacją zamówienia podlegających waloryzacji, wynikających ze 

złożonego kosztorysu. Strona powinna wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 

określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.  

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być zgodne z zapisami 

ustawy PZP, w szczególności art. 454 i 455, wymagają zgody obu Stron i 

dokonywane są przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 

w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

§ 14 

[Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów] 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład 

Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie 

Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  
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2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w 

Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości 

i rękojmi za Wady. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy 

regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które 

wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym 

zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach 

Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i 

przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów 

wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach 

potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie 

to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i 

rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub 

części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z 

członków Konsorcjum. 

§ 15 

[Sposób doręczania pism] 

1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować 

będą jako adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem 

niniejszej umowy. 

2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany 

zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. 

Brak informacji o dokonanej zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia 

domniemania, że wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona w ciągu 

trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również zwrot 

wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie podjęto w 

terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp. 

§ 16 

[Klauzula Salwatoryjna] 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak 

jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo 

niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień 
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umowy chyba, że bez tych postanowień Strony umowy by nie zawarły, a nie jest 

możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony w ust. 2. 

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie 

nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany 

lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy 

zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo 

niewykonalne. 

§ 17 

[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne] 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą 

rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, 

sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo 

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 

2023 r. poz. 1605 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.  

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 

93 z zm.), 

3) obowiązujące w zakresie przedmiotowym, w szczególności: ustawa z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z zm.) oraz akty 

wykonawcze wydane na jej podstawie. 

§ 18 

[Ilość egzemplarzy umowy] 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze Stron. 
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