
 
  
 
 
 
 

Inwestycja pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Zdrzewno" jest dofinansowane  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

Załącznik nr 7 do SWZ 

PROJEKT UMOWY 

Umowa nr …………… 

zawarta w Wicku, w dniu …………………….. 

Gminą Wicko, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko, NIP: 841-160-98-18, 

reprezentowanym przy niniejszej czynności przez: 

Wójta Gminy Wicko – Dariusz Waleśkiewicz, 

Skarbnik Gminy – Agnieszka Kozdrowska, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………. 

zwanymi dalej Wykonawcą, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2023 r. poz. 1605) 

Oświadczenia stron umowy: 

1. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymogami Zamawiającego, które 

uwzględnił w swojej ofercie. 

2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i 

wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych 

zadań. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi 

umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania 

objętego niniejszą umową. 

4. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

polegające wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych. 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest „Remont drogi gminnej w miejscowości Zdrzewno” w ramach 

zadania inwestycyjnego.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ. 

3. Podstawą wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z decyzją zezwalającą na 

remont będąca załącznikiem do opublikowanego ogłoszenia, w tym stanowiąca jego integralną 

część: projekt techniczny i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
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4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, 

dokumentacją budowlano-wykonawczą, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz 

z zasadami wiedzy technicznej, a także innymi wymaganiami wynikającymi ze Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i oferty Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy: 

a) Z należytą starannością zapoznał się z dokumentacją projektową i przeanalizował z należytą 

starannością terminy wykonania niniejszej umowy nie wnosi do niniejszych żadnych uwag ani 

zastrzeżeń; 

b) dokonał z należytą starannością oględzin terenu budowy i jego otoczenia; 

c) uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje niezbędne do określenia zakresu i 

charakteru robót, które powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami 

SWZ oraz warunkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

6. Wykonawca stwierdza, że prace, które są przedmiotem umowy, wykonane na podstawie 

dokumentów, o których mowa w ust. 4, są technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte 

podczas przygotowania oferty, eliminują ryzyka związane z niewykonaniem przedmiotu umowy 

bądź nienależytym wykonaniem, z przyczyn dających się ustalić przed przystąpieniem do 

realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca wykona prace w podziale na etapy uzgodnione z Zamawiającym wg załącznika nr 

9 do SWZ. 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy 

szczegółowy kosztorys zawierający ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysokości 

narzutów, który stanowi podstawę ustalenia ceny ryczałtowej. 

§ 2 

[Termin wykonania robót] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 20 tygodni. Momentem 

rozpoczęcia zadania będzie dzień przekazania placu budowy. 

2. Na okoliczność przekazania placu budowy strony sporządzą protokół. Od chwili 

protokolarnego przejęcia placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialność za 

szkody powstałe na placu budowy. 

3. Od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego, Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

ochronę robót oraz za wszelkie materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia używane do wykonania 

umowy. 

4. Harmonogram robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz jest 

integralną częścią Umowy. 

5. Termin wykonania robót może ulec zmianie jedynie z powodów wymienionych w §17 ust. 3 

Umowy. 

6. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od 

Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia prac nie może być dotrzymany, 
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Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Zamawiającego, pod rygorem utraty 

prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót. 

§ 3 

[Wynagrodzenie] 

1. Zamawiający za wykonanie umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

wynikające z oferty, tj. w wysokości: netto …………………………., a brutto ……………………………. 

(słownie: ………………………………………………) w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru zgodnie z §3 ust. 3 na rachunek 

Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

a) koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, 

porządkowych, zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robót związanych z 

utrudnieniami wynikającymi z realizacji robót, obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, i 

innych które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy; 

b) robociznę (w tym wynagrodzenie Podwykonawców), wartość materiałów wraz z kosztami ich 

zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż), koszty badań i 

prób materiałowych, koszty opracowań niezbędnych do realizacji robót, podatki, ewentualne cła, 

koszty odszkodowań, ubezpieczenia, koszty pośrednie w skład których wchodzą koszty ogólne 

poniesione w związku z wykonywanymi pracami i koszty zarządu jednostki gospodarczej, zysk, 

koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie protokołu odbioru robót, 
podpisanego przez inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i prawidłowo 

wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

4. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za wykonane i odebrane kompletne elementy robót (tj. 

wykonane w 100% zgodnie częściami określonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym). 

Łączna kwota faktur częściowych nie może przekraczać 80% łącznego umownego 

wynagrodzenia. 

5. Faktura końcowa może zostać wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu 

końcowego odbioru robót. 

6. Wykonawca jest zobowiązany opracować, uzgodnić z Zamawiającym i przedłożyć 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy 

zawierający wydzielone etapy inwestycji realizacji robót (uwzględniający warunki zawarte w 

SWZ oraz warunki o których mowa w ust.4 i §1 ust. 7). 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 7 biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych. 

8. Za dowód zapłaty, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający przyjmuje : 
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a) dowód uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotą obejmującą 

część należnego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz części przedmiotu 

umowy, za który następuje płatność; dowód poświadczony za zgodność z oryginałem przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

b) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku załączonym do niniejszej 

umowy lub o treści zgodnej z tym drukiem. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 7 i 8 wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

10. Zamawiający odmówi opłacenia faktury także w przypadku, jeżeli Wykonawca nie dostarczy 

odpowiednich certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności lub innych dokumentów 

obowiązujących w przepisach prawa na wbudowane materiały, dostarczony sprzęt lub 

wykonane roboty. 

11. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości robót 

budowlanych po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych oraz po zapłacie przez 

Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

bezusterkowym odbiorze końcowym oraz po dostarczeniu dokumentów odbiorowych, w tym 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

12. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę od obowiązku zapłaty należności z zaakceptowanych i zawartych umów przez 

Zamawiającego stosuje się odpowiednio art. 465 ustawy Pzp. 

13. Zapłata należności będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego może nastąpić 

wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

16. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron 

umowy, przy czym przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania wymaga uprzedniej 

zgody instytucji dofinansowującej. 

17. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy który zostanie ujawniony na fakturze do 

dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, 

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w związku 

z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 

§ 4 

[Obowiązki Zamawiającego] 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. odpowiednio – uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (na dzień 

podpisania umowy Zamawiający posiada aktualne zgłoszenie); 
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2. przekazania Wykonawcy placu budowy; 

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 

4. dokonywania odbiorów prac wskazanych umową w terminach, określonych w § 10 ust. 2 

Umowy, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawcę 

gotowości do odbiorów; 

5. terminowego wypłacania wynagrodzenia, z zastrzeżeniem konieczności wypłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych; 

6. zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie okresów gwarancyjnych; 

7. współdziałania przy wykonaniu umowy celem należytej realizacji przedmiotu umowy. 

§ 5 

[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacją projektową, 

zaleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną oraz 

na warunkach ustalonych w niniejszej umowie. 

2. Dopuszcza się do stosowania przy wykonywaniu umowy wyłącznie materiały i urządzenia 

posiadające certyfikaty, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Podwykonawców i za plac budowy z chwilą 

jego przejęcia. Wykonawca jest koordynatorem robót wykonywanych przez Podwykonawców. 

4. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy odbywać się mogą całodobowo, z 

zastrzeżeniem zachowania ciszy w porze nocnej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest po rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlano-instalacyjnych 

wykonać pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem 

podziemnym, wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikających prac, pomiary 

powykonawcze łącznie z kompletną mapą powykonawczą. Dokumenty zawierające wyniki i 

opracowania tych pomiarów oraz dokumentację powykonawczą przyjętą do zasobów 

właściwego Ośrodka Geodezji, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu jako 

warunek odbioru końcowego. 

6. Wykonawca w ramach rozbiórki dokona segregacji materiałów rozbiórkowych, ich ułożenia na 

paletach i wywiezienia w miejsce do tego przeznaczone.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich i 

zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy w rejonie prowadzonych robót 

budowlanych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania użytkowanego 

terenu. 

9. Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiałów Wykonawca wykonuje na 

własny koszt. 
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10. Jeżeli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające, które nie były przewidziane 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej: 

a) jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź elementy robót są niezgodne z umową – koszty 

badań dodatkowo zleconych obciążą Wykonawcę; 

b) jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały lub roboty są zgodne z umową – koszty badań 

obciążą Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie może uchylać się od wykonania czynności, robót lub różnego rodzaju detali 

nieobjętych dokumentacją projektową, przedmiarami robót czy specyfikacjami technicznymi, 

jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu 

jakiemu mają służyć. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do współudziału w organizowanych w siedzibie 

Zamawiającego lub na terenie budowy spotkań przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w 

celu bieżącej kontroli wykonania robót. Na każde spotkanie Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu pisemny raport ze stanu wykonania prac na dzień spotkania. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji zadania 

zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1587) i 

Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz. 2556 z późn. zm.). 

14. Wykonawca zobowiązany jest dokonać na piśmie Zamawiającemu zgłoszenia zakończenia 

robót budowlanych. 

15. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców wszystkich osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane z: 

- pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz 

nawierzchni, 

- robotami nawierzchniowymi związanymi z asfaltowaniem oraz układaniem nawierzchni 

betonowych i kamiennych, 

- budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz 

usuwaniem kolizji na sieciach oraz pracami wykończeniowymi na sieciach i przyłączach oraz 

studniach w tym na sieci i przyłączach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, 

- pracami związanymi z ustawieniem oświetlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki, 

- pracami montażu obiektów małej architektury, znaków drogowych oraz pracami 

wykończeniowymi, 

- pracami wykończeniowymi, czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie 

umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst 

jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1465). 

16. Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, 

dostawcy materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru. 
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17. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 

18. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz 

kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego: 

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy oświadczenie 

zatrudnionego pracownika, że jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę 

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy swoje 

oświadczenie lub oświadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę 

c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika w tym 

zatrudnionego przez podwykonawcę. 

d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy inne żądane 

dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika 

e) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

zapisów, zobowiązujących do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 15 oraz 

umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

19. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe w taki sposób, aby mogły 

one być wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 6. W szczególności dotyczy to 

krawężników, kostki drogowej, płytek, oznakowania drogowego i słupów oświetleniowych. 

Rozbiórka nawierzchni asfaltowych ma nastąpić w taki sposób aby powstały z rozbiórki materiał 

Zamawiający mógł wykorzystać powtórnie. Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał 

protokolarnie z uwzględnieniem jego rodzaju i ilości. 

20. Wykonawca ma obowiązek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas 

trwania prac. Konieczne jest zapewnienie ciągłego dojazdu do posesji dla mieszkańców ulicy i 

służb ratunkowych. Dopuszcza się czasowe i krótkotrwałe zamknięcia przejezdności po 

wcześniejszym zawiadomieniu mieszkańców i Zamawiającego z określeniem czasu zamknięcia i 

wprowadzeniem właściwej czasowej organizacji ruchu. 

§ 6 

[Nadzór] 

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski w osobie: Pan/Pani ……………………………………… 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim osobom występującym w imieniu 

Zamawiającego, wstępu na teren budowy oraz dostępu do miejsc planowanych jak i 

wykonywanych robót budowlanych, związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
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3. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie 

powiadomienia Wykonawcy na piśmie. 

 

§ 7 

[Podwykonawcy] 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcą 

wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia 

odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

4. Wykonawca wykona z pomocą podwykonawców, na których zasoby powoływał się, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 462 Pzp, 

następujący zakres rzeczowy robót budowlanych: 

a) ………………………………..(podwykonawca, zakres, wartość) 

b)…………………………………(podwykonawca, zakres, wartość) 

wartość razem brutto (łącznie z VAT) .......................nie dotyczy................... zł 

(słownie: ..........................nie dotyczy.................................................. zł) 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo a także jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 

gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 15, 

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 

ust. 6. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych 

12. W przypadku, o którym mowa w ust.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 15, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje się odpowiednio. 

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, przy czym termin zapłaty końcowej faktury musi być krótszy o co najmniej 3 dni od 

terminu zapłaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zapłaty faktury Wykonawcy w 

przypadku płatności jednorazowej. 

16. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą 

17. Wartość wszystkich umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości niniejszej 

umowy określonej w § 3 ust. 1. 

18. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecności podmiotu (podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca) wprowadzonego i wykonującego przedmiot zamówienia z pominięciem 

postanowień umowy określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający może wstrzymać 

prowadzenie robót budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu 

uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstąpić od umowy. Wykonawcy w 
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takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności z tytułu przedłużenia 

terminu umownego. Niezależnie od powyższego Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne 

określone w § 14 . 

19. W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robót przez podmioty 

(podwykonawców) innych niż te, których doświadczeniem Wykonawca posługiwał się składając 

ofertę, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, lub niewykonywania przy 

realizacji zadania prac przez ten podmiot(y), Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót 

budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub 

nawet odstąpić od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia, w 

szczególności z tytułu przedłużenia terminu wykonania umowy. Niezależnie od powyższego 

Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne określone w § 14 . 

20. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za 

nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy. 

21. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o wszystkich 

zawieranych umowach z podwykonawcami w trakcie trwania całego okresu obowiązywania 

niniejszej umowy. 

22. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

23. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 8 

[Plac budowy] 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy i otrzymał od Zamawiającego 

odpowiedzi na pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji umowy w związku 

z czym nie będzie występował z tego tytułu z żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego. 

2. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich 

pracowników na budowie na cały czas trwania budowy, wyposażone w należyte warunki 

sanitarne, w tym z zaopatrzeniem w bieżącą wodę i energię elektryczną. 
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3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał przez cały czas trwania budowy toaletę dla 

pracowników na terenie placu budowy. 

4. Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na terenie budowy wraz z 

wykonaniem, utrzymaniem (konserwacją) dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, 

energii elektrycznej, łączności itp. po terenie budowy ponosi w całości Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przejęcia placu budowy dotyczącego umowy; 

2) przestrzegania przepisów prawa budowlanego, przepisów bhp i ppoż. przy wykonywanych 

pracach. W szczególności odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujące na budowie, również 

pracownicy podwykonawców, byli należycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do 

wykonywanych czynności; 

3) dostarczenia Zamawiającemu na dzień przekazania placu budowy: 

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami; 

b) wykazu osób – pracowników nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczególnych robót) 

biorących udział w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poświadczonymi za zgodność) 

właściwych zaświadczeń o posiadaniu wymaganych prawem uprawnień do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych specjalnościach w 

stosownym zakresie, aktualnych zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa; 

4) utrzymywania porządku w rejonie wykonywanych prac budowlanych , tj w stanie wolnym od 

przeszkód oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, zanieczyszczeń, 

urządzeń prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zamówienia (w przypadku nie 

wywiązania się Wykonawcy z tych obowiązków Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wykonania tych prac we własnym zakresie i obciążenia kosztami Wykonawcy poprzez 

potrącenie z faktury oraz naliczania kar umownych określonych w § 14 ). 

5) naprawy ewentualnych uszkodzeń; 

6) przekazania terenu, na którym wykonywana była umowa, w terminie odbioru końcowego. 

§ 9 

[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe] 

1. Na wypadek konieczności realizacji robót zamiennych, dodatkowych Strony ustalają, że roboty 

te Wykonawca zobowiązuje się zrealizować za wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym w 

przedstawionej Zamawiającemu i zaakceptowanej przez Zamawiającego ofercie opracowanej na 

podstawie cen jednostkowych pracy, sprzętu i materiałów oraz wskaźników cenotwórczych 

obejmujących stawkę robocizny, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny na poziomie takim samym, 

jak w ofercie dotyczącej zamówienia podstawowego. 

2. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie nieuzasadnione z ważnych 

względów publicznych lub zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, lub jeżeli 
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roboty dodatkowe spowodują konieczność zaniechania realizacji części robót. Roboty takie w 

dalszej części umowy nazwane są „robotami zaniechanymi”. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji: 

a) Jeżeli konieczność zmiany wbudowanych materiałów i urządzeń jest spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub brakiem możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku), 

b) Jeżeli występuje konieczność zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych 

wskazanych w dokumentacji i wbudowanie materiałów i urządzeń spowoduje wadliwe 

wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub 

takie wykonanie, które skutkować będzie trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem 

estetyki 

c) Jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w tym m.in. jeżeli: 

- powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy, 

- powodują poprawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy, 

- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów 

4. Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność rezygnacji z części robót objętych 

dokumentacją projektową wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone oraz 

jeśli zajdzie konieczność wprowadzenia w miejsce robót, z których zrezygnowano, innych robót, 

zostanie to zlecone odrębną umową. 

5. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej (robót zaniechanych), wartość robót, która zostanie potrącona z wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie wyliczana następująco: 

a) W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo 

– finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonego w tym harmonogramie, 

od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

b) W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, określonego w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę kosztorysu stanowiącego podstawę do wyceny oferty, a jeżeli 

wyliczenie z tego kosztorysu nie będzie możliwe, określenie wartości tych robót nastąpi w 

wyniku ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku ilości 

niewykonanych robót w stosunku do całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość 

niewykonanych robót w stosunku do całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość 

niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. 

6. W przypadku, jeżeli Wykonawca proponuje zmianę materiałów, urządzeń lub rozwiązań 

konstrukcyjnych na inne niż opisane w dokumentacji – po stronie Wykonawcy leży wykazanie co 

najmniej równoważności parametrów (określonych jako istotne przez Zamawiającego), a w 

wypadku zmiany rozwiązań konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta 
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niezbędnych wyliczeń i rysunków, które przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego i projektantowi. 

7. Suma wartości robót zaniechanych nie może być większa niż 15% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto o którym mowa w §3 ust. 1 

8. Zmiany o którym mowa w niniejszym paragrafie muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 

§10 

[Odbiory robót budowlanych] 

1. Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy będą podlegały następującym 

odbiorom i przeglądom: 

a) odbiory robót zanikających (ulegających zakryciu), 

b) odbiory robót częściowych 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny. 

2. Zamawiający przystępuje do odbiorów: 

a) prac zanikających i częściowych – na bieżąco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej 

zwłoki; 

b) końcowego – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od 

Wykonawcy o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego; 

c) ostatecznego – przed upływem gwarancji. 

3. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów robót zanikających i końcowego, 

jest – wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawcę o wykonaniu robót zanikających, 

zawiadomienie na piśmie o zakończeniu całości prac i gotowości do odbioru końcowego oraz 

przekazanie kompletnego operatu kolaudacyjnego składającego się na dokumenty jak w ust. 5. 

Odbiór ostateczny wyznacza Zamawiający. 

4. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika 

budowy gotowości do odbioru końcowego lub częściowego o którym mowa w ust. 1 lit. b, c, 

Zamawiający zwróci Wykonawcy zawiadomienie o zakończeniu prac i gotowości do odbioru 

końcowego wskazując na stwierdzone nieprawidłowości. Wykonawca będzie wówczas 

zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia i dokonania ponownego zawiadomienia o 

zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego. 

5. Najpóźniej w dniu zawiadomienia o zakończeniu całości prac i gotowości do odbioru 

końcowego Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu, pod rygorem odmowy 

dokonania odbioru, następujące dokumenty składające się na kompletny operat kolaudacyjny: 

a) dokumentację powykonawczą, w tym rysunki zamienne zatwierdzone przez projektanta 

b) kompleksową dokumentację geodezyjną powykonawczą; 



 
  
 
 
 
 

Inwestycja pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Zdrzewno" jest dofinansowane  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

c) protokoły odbiorów wystawione lub akceptowane przez gestorów sieci; 

d) instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń; 

e) atesty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na wbudowane 

materiały i urządzenia; 

f) dokumenty dotyczące zagospodarowania powstałych odpadów; 

g) inne dokumenty odbiorowe lub próbki wymagane zgodnie z technologią wykonywanych 

robót. 

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie, 

gwarancje producentów, certyfikaty, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, aprobaty 
techniczne na materiały i urządzenia wbudowywane w ramach realizacji zamówienia, przed ich 

wbudowaniem. 

7. Zamawiający nie dopuszcza odbioru wydzielonego etapu prac ani odbioru końcowego jeśli 

zostaną stwierdzone usterki. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy 

Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale: 

a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający może dokonać odbioru 

końcowego jednocześnie obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający 

nie odbiera przedmiotu odbioru i może odstąpić od umowy, lub żądać od Wykonawcy wykonania 

przedmiotu umowy, lub jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy 

nie ulega wówczas przedłużeniu). 

8. Z czynności odbiorów i przeglądów będą sporządzane protokoły, zawierające wszelkie 

ustalenia dokonane w ich toku. 

§ 11 

[Gospodarka odpadami] 

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania 

odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany 

jest do zagospodarowania powstałych odpadów dokumentując sposób gospodarowania jako 

warunek dokonania odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zagospodaruje odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

zapisami Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.) i Prawo 

Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz. 2556 z późn. zm.). Wszelkie koszty z tego 

wynikające spoczywają na Wykonawcy. 
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§ 12 

[Gwarancja jakości i rękojmia] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie wykonane zgodnie 

z umową prace na okres …………………………..  od daty odbioru końcowego. 

2. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich 

usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli 

Zamawiający uzna, że usunięcie wad nie będzie możliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy 

inny, odpowiedni termin usunięcia wad. 

3. Usunięcie wad będzie wykonywane na koszt Wykonawcy. 

4. O ujawnieniu wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę. 

5. Zawiadomienia dokonywane są według uznania Zamawiającego w jeden z następujących 

sposobów: 

a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy, 

b) drogą elektroniczną.  

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od 

poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. 

Zgłoszenie mailem wysłane po godzinie 15:00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, będzie 

traktowane jako zgłoszenie otrzymane o godzinie 7:30 w pierwszym dniu roboczym 

następującym po wysłaniu maila. 

7. W terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji jakości Zamawiający 

wraz z Wykonawcą dokonają przeglądu gwarancyjnego całości robót wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy – na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół z przeglądu. Wykonawca 

jest zobowiązany wykryte wady usunąć na swój koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym 

w tym protokole. 

8. Ustawowy okres rękojmi na wykonane roboty zostaje wydłużony do dnia upływu okresu 

gwarancji, zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi mogą 

być dochodzone niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 

9. W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiający powierzy 

ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastępcze usunięcie wad), na co Wykonawca wyraża 

zgodę. Strony umowy ustalają, że zapłata przez Wykonawcę za zastępcze usunięcie wad nastąpi 

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Brak zapłaty przez Wykonawcę w terminie 

faktury za zastępcze usunięcie wad będzie upoważniał Zamawiającego do potrącenia należności 

z faktury z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zastępcze usunięcie wad, bez względu na 

zakres i rodzaj robót które będą podlegały wówczas wykonaniu nie powoduje utraty bądź 

ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub odebranych robót żadnych uprawnień 

Zamawiającego z udzielonej w umowie gwarancji jakości lub rękojmi za wady robót. 
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§ 13 

[Ubezpieczenia] 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieszczęśliwe wypadki na i poza terenem 

budowy jeśli pozostają one w związku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu 

umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest również za wypadki spowodowane wadliwym 

wykonaniem prac. 

2. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez niego w związku 

z roszczeniami odszkodowawczymi zgłoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiającego 

z tytułu szkody, za którą zgodnie z umową odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a zwłaszcza 

odszkodowania, opłaty sądowe i koszty zastępstwa prawnego. 

3. Na dzień podpisania umowy Wykonawca przedstawił polisę OC nr ………./NWU/2023 z 

okresem ważności do ……………………………. na kwotę ……………………………… zł. Przed upływem 

terminu jej ważności Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu polisę OC 

obejmującą pozostały okres realizacji przedmiotu umowy. 

4. W przypadku nieprzedłożenia oryginału polisy z dowodami opłaconych już składek, 

Zamawiający może zawrzeć te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, który zostanie 

potrącony z Wynagrodzenia. 

§ 14 

[Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego 

w §2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzień; 

2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto; 

3) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 12 

Umowy – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzień; 

4) z tytułu: 

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

w kwocie 10 % niezapłaconej kwoty brutto; 

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto umowy o 

podwykonawstwo (w której doszło do nieterminowej zapłaty wynagrodzenia) za każdy dzień 

zwłoki odrębnie dla każdej z tych umów; 

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub dostawy i usługi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany 

– w kwocie 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy; 
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d) nieprzedłożenia lub nieprzedłożenia w wymaganym terminie poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w kwocie 0,1% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy; 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa §17 ust. 2 zapłaci karę umowną w kwocie 10 

% niezapłaconej kwoty brutto; 

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w kwocie 0,1% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy; 

6) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 ust 2 umowy – 200 zł/ dzień; 

7) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 ust 3 umowy – 200 zł/ dzień; 

8) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy dotyczących obowiązku zatrudnienia na 

umowę o pracę - 500 zł/ każde uchybienie; 

9) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §7 ust 18 umowy - w kwocie 0,1% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za każdy dzień w którym 

stwierdzono nieprawidłowość; 

10) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 ust 5 umowy - w kwocie 500 zł za 

każdy dzień , w którym stwierdzono nieprawidłowość. 

11) z tyt. nieprzedłożenia polisy o której mowa w §13 umowy lub jej przedłużenia 200zł za 

każdy dzień zwłoki. 

12) z tyt. nieuzasadnionego zgłoszenie robót do odbioru częściowego i końcowego w wysokości 

10.000,00zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o obciążeniu karą umowną, wskazując 

podstawę z umowy i wystawia notę księgową. Kara umowna winna być zapłacona w terminie 7 

dni od dnia doręczenia noty. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 

4. W każdym przypadku zastrzeżenia w umowie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara ta nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak 

również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu. 

5. Okoliczność odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron nie ma wpływu na możliwość 

dochodzenia kar umownych lub odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 40% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

7. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy. 
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§ 15 

[Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie w razie wystąpienia 

następujących okoliczności: 

a) Wykonawca naruszył którykolwiek z obowiązków lub zobowiązań określonych umową i 

pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszeń oraz wezwania go do przywrócenia, 

wymaganego umową stanu lub wykonania określonych zobowiązań (obowiązków) Wykonawca 

obowiązku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonał. Strony ustalają, iż bez znaczenia dla 

prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy pozostaje zarówno charakter jak i znaczenie 

danego naruszenia obowiązków lub zobowiązań umownych dla interesów Zamawiającego. Tym 

samym potwierdzają, iż o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich 

niewykonania w wyznaczonym terminie dodatkowym; 

b) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym 

będzie ich terminowe zakończenie i pisemnie poinformuje go o przedsięwzięciach, jakie jego 

zdaniem należy podjąć dla terminowego wykonania robót, a Wykonawca zaleceń tych w 

określonym przez Zamawiającego terminie nie wykona; 

c) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umową, w tym 

niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich 

prowadzenia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym 

odpowiednich zmian w prowadzonych robotach nie dokona; 

d) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

e) wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez 

Zamawiającego o okolicznościach uprawniających do jej rozwiązania. 

3. Do odstąpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania 

części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy w każdym przypadku następuje w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W razie odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

a) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedłożą one 

zestawienie swoich ewentualnych roszczeń; 
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, która w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialność za odstąpienie; 

c) Wykonawca bez względu na podstawę odstąpienia od umowy i to, kto od umowy odstąpił 

ponosi ryzyko zagospodarowania materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych umową między stronami, a w razie 

ewentualnych wątpliwości, co do oceny możliwości wykorzystania danych materiałów, 

rozstrzygający i decydujący głos ma Zamawiający; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających; 

e) Wykonawca bez względu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia względem Zamawiającego 

opuści teren budowy w sposób i w terminie określonym przez Zamawiającego; 

f) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości 

wykonanych robót. Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany do przejęcia od Wykonawcy pod 

swój dozór terenu budowy. 

7. Strona, której działania lub zaniechania doprowadziły do odstąpienia od umowy jest 

zobowiązana do pokrycia drugiej stronie wszelkich szkód spowodowanych z tego powodu, o ile 

ich zakres nie został wyłączony lub ograniczony bądź też wyraźnie inaczej określony niniejszą 

umową. O ile jednak odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub, za które on odpowiada, bądź z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności, to Wykonawca traci prawo do żądania i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, 

w tym roszczeń odszkodowawczych od Zamawiającego. Jednakże w każdym przypadku 

maksymalna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do zapłaty Wykonawcy za 

roboty wykonane i rozpoczęte na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiającego 

stosownym protokołem. 

§ 16 

[Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy] 

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do 

Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynikających bądź z 

treści umowy bądź z przepisów prawa, w tym także roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwane dalej: 

„zabezpieczeniem”) w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 

1 Umowy, w wysokości ……………………………………….zł (słownie złotych: …………………………………). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W trakcie trwania 

umowy Wykonawca jest uprawniony zmienić formę zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy 

zabezpieczenia może zostać dokonana przez Wykonawcę z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku zmiany zabezpieczenia na 

zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje muszą 

być wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie 
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Zamawiającego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio w 

przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia. 

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po odbiorze przedmiotu umowy – w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po upływie okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji– nie później niż w terminie 15 dni od daty ustania okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

5. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza zabezpieczenie stanie się wymagalne, 

wówczas Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, bez 

konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zadośćuczynienie temu 

roszczeniu. O zaspokojeniu się z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane roboty budowlane. 

§ 17 

[Warunki zmiany umowy] 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy w zakresie ceny, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności: 

 stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, może nastąpić w razie zaistnienia 

okoliczności: 

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska 

o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej; 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez uprawnione organy z przyczyn 

niewynikających z winy stron Umowy; 

c) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, 

gradobicie, mrozy) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania 

robót ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność); Uznaje 

się, że powyższe zjawiska atmosferyczne wówczas są traktowane jako nieprzewidziane jeśli 

wystąpią w porze roku, w której z definicji nie występują; 

d) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które 

Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski 
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żywiołowe, wojny, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w 

części, pod warunkiem dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez 

Stronę dotkniętą wystąpienie siły wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej 

wystawionego przez właściwy organ administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia 

na wykonanie umowy, i jeśli wystąpienie siły wyższej wpłynął bezpośrednio na prawidłowe 

wykonywanie robót i termin ich wykonania to termin wykonania umowy zostanie przedłużony o 

czas jej trwania; 

e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 

pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące 

powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem; 

f) wystąpienie warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających wykonanie 

(prowadzenie)robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, przeprowadzenie prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub niewypałów lub niewybuchów lub 

wykopalisk archeologicznych, itp.; 

h) konieczność usunięcia błędów lub wad w dokumentacji projektowej albo konieczność 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót, które maja wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 

i) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

j) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy; 

k) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

l) wystąpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodującej konieczność wstrzymania 

kluczowych robót z uwagi na brak materiałów lub nieobecność pracowników z zastrzeżeniem §9 

niniejszej umowy; 

m) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki 

ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, lub Zamawiającego 

przed zawarciem umowy; 

4. Zmiana terminu realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas równy 

okresowi przerwy lub przestoju, określonych w ust. 3. 
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5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez 

strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2 i 3. 

§ 18 

[Klauzula salwatoryjna] 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 

postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez 

wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych postanowień strony 

umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony 

w ust. 2 poniżej. 

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne albo 

niewykonalne, strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w 

sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar stron wyrażony w postanowieniu, 

które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 

3. Jeżeli normalne używanie przedmiotu umowy wymagać będzie korzystania z należących do 

osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności z praw autorskich, patentów, 

wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych 

Wykonawca zobowiązuje się przyjąć na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z 

jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego 

z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy. 

§ 19 

[Postanowienia końcowe] 

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstępie do umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o każdej ich zmianie na piśmie pod rygorem 

bezskuteczności zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyższego korespondencja 

wysłana do Wykonawcy uznana zostanie za skutecznie doręczoną, gdy zostanie wysłana na 

ostatni adres lub mail znany Zamawiającemu. 

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą każdorazowo poddane 

Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 
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Załączniki: 

1. SWZ 

2. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                   WYKONAWCA 
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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

"Remont drogi gminnej w miejscowości Zdrzewno" 

 

Lp. Opis etapu Termin 
wykonania 

Wartość PLN 
Netto Brutto 

1. Roboty przygotowawcze  
i rozbiórkowe 

   

2. Roboty ziemne    

3. Podbudowy    

4. Elementy ulic    

5. Nawierzchnie    

6. Roboty wykończeniowe  
i pozostałe 

   

 


