



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Szczecin, 30.04.2020 r.

WYJAŚNIENIE

Dotyczy postępowania nr 2020.05.ZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Sukcesywne dostawy części i akcesoriów do sprzętów medycznych przez 24 miesiące.**

Do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji nr 7 i 8. Jako wieloletni dystrybutor oryginalnych akcesoriów firmy Masimo, posiadający autoryzowany serwis na terenie Polski, będziemy mogli przygotować dla Państwa korzystną ofertę cenową.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie informuje, iż w powyższym zakresie dokonano stosownej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 2

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedź

Zamawiającemu znana jest sytuacja panująca na rynku produktów medycznych w związku z epidemią COVID-19. W przypadku próby nałożenia kar umownych za nieterminowe dostawy Wykonawca może bronić się nadzwyczajną zmianą stosunków i to narzędzie będzie skuteczne, a zatem nie ma potrzeby zmiany umowy o treści jakie proponuje Wykonawca.

Jednocześnie Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 12.05.2020 r. do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2020 r. o godzinie 11:00.

DYREKTOR
Woj. Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Szczecinie

lek. med. Roman Palka