
 

  

 
 
RG.271.7.22.2024      Świdnica, dnia 01.08.2024 r.  
 

Wykonawcy 
zainteresowani udziałem  
w nw. Postępowaniu 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji (Wariant II) pod nazwą Modernizacja budynku dawnej 
szkoły podstawowej w m. Koźla celem utworzenia placówki integracji międzypokoleniowej 
w Gminie Świdnica. (nr. sprawy RG.271.7.2024)  
 

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami  
[art. 284 ust. 6 PZP] 

 
W dniu 22 i 25 lipca 2024 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. 
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm. – dalej pzp) przekazuję treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
 
Pytanie 1. 
Paragraf 12 część pierwsza, prośba o zmianę wynagrodzenia za Dokumentację Projektową z 5% 
na 10% wynagrodzenia. SIWZ opisuje zakres Dokumentacji Projektowej: Projekt Budowlany, 
Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy, specyfikacje wykonania robót, projekty dotyczą 
wszystkich branż. 
 
Wyjaśnienie 1. 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.  
 
W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 1 pzp Zamawiający zmienia treść SWZ – wzór 
umowy w następujący sposób:  
 
§ 12.  Płatność Wynagrodzenia 
1. Zapłata Wynagrodzenia następować będzie na podstawie płatności częściowych:  
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(1) części pierwsza w ramach płatności za etap I w wysokości 10 % Wynagrodzenia o którym 

mowa w § 11.1. nastąpi po odbiorze końcowym Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem 

wymaganych ostatecznych decyzji, płatna na podstawie faktury częściowej; 

(2) część druga w ramach płatności częściowych za etap II w wysokości 10 % Wynagrodzenia 

o którym mowa w § 11.1.  nastąpi po zrealizowaniu 20 % robót budowlanych; 

(3) część trzecia w ramach płatności częściowych za etap II w wysokości 30 % Wynagrodzenia 

o którym mowa w § 11.1.  nastąpi po zrealizowaniu 50 % robót budowlanych; 

(4) pozostała część w ramach płatności końcowej za etap II w wysokości 50 % Wynagrodzenia 

o którym mowa w § 11.1.  nastąpi po zrealizowaniu całości robót budowlanych. 

 
Pytanie 2. 
Wykonawca w trakcie tworzenia dokumentacji chce wykonać wszelkie niezbędne rozbiórki w 
uzgodnieniu z Konserwatorem, czy za te prace Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z części 
drugiej? Zdaniem Wykonawcy bez istotnych rozbiórek nie można wykonać rzetelnego Projektu 
Wykonawczego 
 
Wyjaśnienie 2. 
Tak, płatność w ramach części drugiej obejmuje wszelkie roboty budowlane objęte przedmiotem 
zamówienie w tym roboty rozbiórkowe. 

 
Pytanie 3. 
Paragraf 16, kary umowne: 
- pkt 1.1 prosimy o zmianę kary za niedotrzymanie Terminu Wykonania na 0,05% wynagrodzenia 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
- pkt 1.2 prosimy o zmianę kary z niedotrzymanie terminu usunięcia wad na 0,02% 
wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
- pkt 2 prosimy o zmianę zapisu na "Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wartości Ubezpieczenia OC 
Wykonawcy, np. 5 mln PLN. 
- pkt 6 prosimy o zmianę zapisu na 15% Wynagrodzenia jeśli chodzi o łączną wartość kar 
umownych 
 
Wyjaśnienie 3. 
W związku z pytaniem nr 3 na podstawie art. 286 ust. 1 pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w 
następujący sposób:  
 
§ 16.   Kary Umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach 
i wysokościach: 

(1) za niedotrzymanie Terminu Wykonania – w wysokości 0,3 % Wynagrodzenia za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

(2) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbiorów lub w okresie 
Gwarancji Jakości lub Rękojmi za Wady – w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy taki przypadek, 

(3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących pod 
stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % Wynagrodzenia, 
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(4) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w części z przyczyn leżących 
pod stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % części Wynagrodzenia należnego za 
niewykonaną część Przedmiotu Umowy ustaloną na podstawie protokół inwentaryzacji 
robót oraz na podstawie cen wynikających z Umowy, 

(5) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –w wysokości 500 zł za 
każdy przypadek, 

(6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców – w wysokości 1000 zł za każdy 
przypadek, 

(7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 zł 
za każdy przypadek, 

(8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek, 

(9) w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 
w wysokości 1000 zł za każdy przypadek, 

(10) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa § 14 - w 
wysokości 1000 zł za każdy przypadek, 

(11) za naruszenie Obowiązku Zatrudnienia – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek 
(12) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku przywrócenia dróg do stanu poprzedniego 

w tym w razie konieczności do ich naprawy po zakończeniu robót, o którym mowa w § 7 
ust. 10-12 w wysokości 20 000 zł za każdy przypadek. 

 

W pozostałym wnioskowanym zakresie Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę.  

 
Pytanie 4. 
Paragraf 18, Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy, prośba o zmianę zabezpieczenia na 
% potrącanie z każdej wystawionej faktury na poczet roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz 
Gwarancji Jakości. 
 
Wyjaśnienie 4. 
Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę. 
 
Pytanie 5. 
Czy jest dostępny projekt termomodernizacji budynku wykonanej w 2014 roku? Prosimy 
o udostępnienie 
 
Wyjaśnienie 5. 
Zamawiający udostępnia projekt budowlany z 2014 roku oraz opracowanie pn. Audyt energetyczny 
budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 
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Pytanie 6. 
W części opisowej PFU i w projekcie umowy, jest mowa o wymianie dużych okien w osi 1 na 
poziomie parteru. W części rysunkowej okna są oznaczone jako przewidziane do pozostawienia. 
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Okna nie spełniają obowiązujących wymogów izolacyjności 
cieplnej. 
 
Wyjaśnienie 6. 
Duże okna w osi 1 na poziomie parteru przewidziane są do wymiany.  

 
Pytanie 7. 
Czy zamawiający dopuszcza montaż platformy dla osób niepełnosprawnych zamiast dźwigu 
osobowego? 
 
Wyjaśnienie 7. 
Zamawiający nie dopuszcza montażu platformy dla osób niepełnosprawnych zamiast dźwigu 
osobowego.  

 
Pytanie 8. 
Jaka jest preferowana nawierzchnia boiska i z jakiego materiału? 
 
Wyjaśnienie 8. 
Zamawiający preferuje wykonanie nawierzchni z poliuretanu (nawierzchnie syntetyczną). 
 
Pytanie 9. 
Kto odpowiada za wyposażenie gabinetu/izolatki/sali odpoczynku zlokalizowanej na parterze? 
 
Wyjaśnienie 9. 
Zamawiający odpowiada za wyposażenie gabinetu/ sali odpoczynku/ izolatki zlokalizowanej na parterze 
budynku w m.in. zamykaną szafę biurową, biurka, krzesła etc. Natomiast z uwagi na możliwość 
wykorzystania pomieszczeń na gabinet lekarski, Wykonawca musi wyposażyć pomieszczenie 
w umywalkę. 

 
Pytanie 10. 
Jaki jest zakres wyposażenia na poziomie poddasza? W PFU w różnych punktach opisywany jest 
różny zakres wyposażenia (punkty 2.4.8 i 2.4.11) 
 
Wyjaśnienie 10. 
Zakres wyposażenia aneksu na poziomie poddasza (1 Piętro) obejmuje: małą lodówkę, mikrofalówkę, 
zlew, małą zmywarkę, kuchenkę elektryczną / indukcyjną, czajnik, blat roboczy oraz szafki. 

 
Pytanie 11. 
Jak duże mają być regały mobilne w bibliotece na parterze, obciążenia stałe jak dla bibliotek? 

 
Wyjaśnienie 11. 
Regały mobilne w bibliotece mają być wykonane standardowo do wysokości 2 m, obciążenie stałe jak 
dla bibliotek.  
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Pytanie 12. 
Kto odpowiada za usunięcie z budynku istniejącego wyposażenia (mebli, urządzeń, pomocy 
naukowych itp.) oraz utylizację? 

 
Wyjaśnienie 12. 
Za usunięcie z budynku istniejącego wyposażenia i jego utylizację odpowiada Wykonawca. 

 
Pytanie 13. 
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono drewniane stropy, czy Zamawiający godzi się na ich 
wymianę? 

 
Wyjaśnienie 13. 
Zamawiający zgodnie z zapisami PFU w pkt. 2.4.17 przewiduje: 

 ppkt. 6 ewentualne wzmocnienie istniejących (przeznaczonych do pozostawienia) elementów 
konstrukcyjnych, z lokalną przebudową, które dotyczy m.in. : 

o wykonanie miejscowych uzupełnień i przebić ścian nośnych, 
o remont, wzmocnienie stropów, 
o wzmocnienie elementów konstrukcji dachu / częściowa wymiana. 

 ppkt. 7 wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych oraz architektonicznych (m.in. fundamenty, 
ściany, stropy, słupy, podciągi, nadproża, szyby windowe, ściany działowe, otwory drzwiowe). 
 

Prace związane z remontem stropów drewnianych mają polegać na odgrzybianiu i wzmocnieniu 
istniejących belek stropowych, wykonaniu nowych pułapów, ślepej podłogi oraz zaizolowaniu stropów 
w celu dostosowania do współczesnych wymogów konstrukcyjnych i pożarowych, na podstawie 
przeprowadzonych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych. Zamawiający nie dysponuje zaleceniami 
konserwatorskimi Powiatowego Konserwatora Zabytków na temat ewentualnej możliwości wymiany 
stropów. 
 

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 
 
 
 
 
        Z poważaniem, 
 
        Wójt Gminy Świdnica 
        Izabela Mazurkiewicz - Kąkol 
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