



Numer sprawy: PZD-ZP.261.10.2022.MW

Nowy Targ, 2 maja 2022 r.

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz-Pyzówka w km 8+677,00 w miejscowości Pyzówka

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia pn. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz-Pyzówka w km 8+677,00 w miejscowości Pyzówka (dalej również „SWZ”) w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego.

PYTANIE NR 2

„§ 7 ust 6 proszę o dodanie na końcu „zaś koszty obciążą Zamawiającego” • § 7 ust 7 proszę o wykreślenie „nie objętego Robotami” i zastąpienie go „znajdującego się poza Terenem Budowy” • § 7 ust 11 – proszę o wykreślenie słowa „wszelkie” • § 7 ust 12 – proszę o wykreślenie „w sposób nieograniczony za:” • § 7 ust 14 – proszę o informację w jakiej odległości od TB znajduje się miejsce składowania, lub wskazanie dokładnego położenia • § 8 ust 1 – proszę o dodanie „netto” po zwrocie „20% wartości” • § 8 ust 1 – proszę o wykreślenie „nie stanowi zmiany przedmiotu Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy czy odrębnej umowy” • § 9 ust 1 – proszę o określenie czy mowa o wartości netto czy brutto • § 9 ust 3 – proszę o wskazanie konkretnego terminu dla opracowanie kosztorysu powykonawczego • § 9 ust 5 – proszę o wykreślenie ustępu • § 10 ust 1 – proszę o wykreślenie „o wartości nie przekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia objętego Umową) • § 10 ust 6 – proszę o wykreślenie ustępu • § 12 ust 2 – proszę o zmianę słowa „prac” na „Robót” • § 13 ust 6 i 7 – proszę o skrócenie terminu z 14 dni na 7 dni • § 13 ust 10 – proszę o skrócenie terminu z 14 dni na 7 dni • § 13 ust 13 – proszę o zmianę terminu z 7 dni na 14 dni • § 13 ust 19 pkt 3) – proszę o wykreślenie „przez niego wskazanym” i zastąpienie go „nie krótszym niż 5 dni” • § 14 ust 8 – proszę o wykreślenie „wyprzedzeniem 24 godzin” i zastąpienie go zwrotem „co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem” • § 17 ust 2 – proszę o zmianę z 5 lat na 36 miesięcy, to jest remont mostu; • § 17 ust 3 – proszę o wykreślenie „terminie 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym”, terminy do usunięcia wad zostały podane w § 16 • § 17 ust 6 – proszę o wyjaśnienie lub podanie definicji „wad istotnych” • § 19 ust 2 pkt 3) – proszę o zmianę z „opóźnia się” na „jest w zwłoce” • § 19 – proszę o dodanie nowego ustępu o następującej treści: „Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca może odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej, jeżeli: a) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy co najmniej 7 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 7-dniowego terminu na jego przekazanie, b) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym transzy Wynagrodzenia) co najmniej 14 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty i upływu dodatkowego 7-dniowego terminu do zapłaty. c) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do której przekazania był zobowiązany, co najmniej 3 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do przekazania i upływu dodatkowego 3-dniowego terminu na jej przekazanie,” • § 20 ust 1 pkt 2) i dalej – proszę o zmianę z kwoty brutto na netto • § 20 ust 1 pkt 8 – proszę o informację o jakim odbiorze



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

technicznym tutaj mowa? • § 20 ust 2 proszę o wykreślenie „Kary” i zastąpienie go zwrotem „Łączna suma naliczonych kar” oraz słowo „mogą” zastąpić przez „może” • § 20 – proszę o dodanie nowego ustępu o następującej treści: „Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 19 ust. 6 pkt. a - c Umowy - w wysokości 20 % Wynagrodzenia brutto”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona wnioskowanych zmian w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie:

- §7 ust.6, 7, 11 i 12,
- §8 ust.1,
- §9 ust.3 i 5,
- §10 ust.1 i 6,
- §12 ust.2,
- §13 ust.6, 7, 10 i 13,
- §14 ust. 8,
- §17 ust.3,
- §19 ust.2 pkt 3,
- § 20 ust. 1 pkt 2-6 i 8-13.

Zamawiający nie przychyliła się do wniosku i odmawia w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ) dodania w §19 po ust.5 oraz w §20 po ust.5 wnioskowanych zapisów.

Zamawiający przychylił się do wniosku i w projektowanych postanowieniach umowy:

- w §9 ust.1 dookreślił, że mowa jest o wartości brutto – zmiana nr 2 SWZ z dnia 29 kwietnia 2022 r. (pkt 1 ppkt 11 lit.f przedmiotowej zmiany),
- w §13 ust.19 pkt 3 dookreślił, że Zamawiający wyznaczając termin wskazany w tym przepisie nie będzie mógł wskazać go krótszego niż 5 dni – zmiana nr 2 SWZ z dnia 29 kwietnia 2022 r. (pkt 1 ppkt 11 lit.h przedmiotowej zmiany),
- w §17 ust.2 zmienił (skrócił) wymagany czas rękojmi za wady do 3 lat (36 miesięcy) – zmiana nr 2 SWZ z dnia 29 kwietnia 2022 r. (pkt 1 ppkt 2 lit.a oraz ppkt 11 lit.i przedmiotowej zmiany),
- w §20 ust.2 dookreślił, że chodzi o łączną sumę kar – zmiana nr 2 SWZ z dnia 29 kwietnia 2022 r. (pkt 1 ppkt 11 lit.j tiret drugie przedmiotowej zmiany).

Miejsce, w które Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć materiały wskazane przez Zamawiającego w §7 ust.14 projektowanych postanowieniach umowy, to plac składowy przy siedzibie Zamawiającego (Nowy Targ, ul. Szpitalna 14). Odległość z placu budowy na miejsce składowania wynosi ok. 13,0 km.

Istotne wady, o których mowa w §17 ust.6 projektowanych postanowień umowy, to istotne wady w rozumieniu orzecznictwa sądowego.

Zamawiający omyłkowo wskazał w §20 ust.1 pkt 8 projektowanych postanowień umowy karę za brak uczestniczenia kierownika budowy w odbiorze technicznym. W konsekwencji zmianą nr 2 SWZ z dnia 29 kwietnia 2022 r. (pkt 1 ppkt 11 lit.j tiret pierwsze przedmiotowej zmiany) skreślił błędny zapis.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Działając na podstawie art.284 ust.6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia udostępni się na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski

oraz przekazuje się wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji.

Z-ca Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu