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Murów, dn. 18 listopada 2021 r. 

ZP.271.9.2021 

 

Do wiadomości 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Budowa budynku biurowego Urzędu Gminy Murów”. 

 

W odpowiedzi na pytania Zamawiający udziela wyjaśnień: 

1. Projekt elektryczny – zastosowanie okablowania – Prosimy o potwierdzenie, że okablowanie 

powinno zostać wykonane zgodnie z dyrektywą CPR w klasie Eca.  

Odp.: Tak.  

2. Wzór umowy § 5 ust. 8 pkt 5. Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność za szkody dotyczące sieci, ale tylko tych, które były ujęte na mapach, czyli 

zostały inwentaryzowane.  

Odp.: Wykonanie zobowiązania w zakresie odpowiedzialności za szkody oceniana jest zgodnie 

z zasadą należytej staranności dłużnika wyrażoną w art. 355 Kodeksu cywilnego. Dłużnik obowiązany 

jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Przy 

czym należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 

określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. 

W tych okolicznościach Wykonawca odpowiada zarówno za szkody w sieciach zinwentaryzowanych, 

jak również szkody w tych wypadkach, gdy pomimo braku inwentaryzacji o istnieniu sieci mógł się 

w sposób relatywnie łatwy dowiedzieć, między innymi w przypadkach, gdy istniejące na zewnątrz 

urządzenia, w szczególności wypusty, studzienki kanalizacyjne, dają podstawy do przyjęcia, że w 

konkretnym miejscu przebiega sieć.   

3. Wzór umowy § 5 ust. 9. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wskaże punkt poboru mediów? 

Odp.: Tak. Zamawiający wskaże punkt poboru mediów. 

4. Wzór umowy § 14 ust. 2 

Prosimy o skrócenie termin 3 dni do 24 h. Aktualny termin zgłoszenia robót zanikających jest zbyt 

długi i nie praktykowany na budowach.  

Odp.: W §14 ust 2 otrzymuje brzmienie:  

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektorów 

nadzoru pod kierownictwem Głównego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłosić 

gotowość do odbiorów, o których mowa wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później niż 24 h przed 

zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających zakryciu, przy czym 

jeżeli koniec tego 24 godzinnego terminu przypadać będzie na dzień wolny od pracy, wówczas 
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termin ten może skończyć się dopiero w pierwszym dniu roboczym następującym po zgłoszeniu. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego 

żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

5. Wzór umowy § 22 ust. 1 pkt 2. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę stawki 

procentowej do 5 %. Aktualnie wprawdzie dochodzi do zmian wysokości materiałów o wyższe 

stawki procentowe, ale stan aktualny nadzwyczajne warunki, które prowadzą do rażących strat 

po stronie Wykonawcy i nie mogą być podstawą do określenia tak wysokiej wartości jako stała.  

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany stawki procentowej.  

6. Wzór umowy § 15 ust. 3 pkt 1 

Prosimy o wykreślenie pojęcia bezusterkowy. Sądy konsekwentnie podnoszą, że nawet jeżeli strony 

w umowie postanowią inaczej, wykonawca może skutecznie domagać się wynagrodzenia, kiedy 

w protokole odbioru stwierdzono, że roboty dotknięte są usterkami (wyr. SA w Warszawie 

z 24.05.2016 r., I ACa 1094/15). Postanowienie przeciwne skutkowałoby tym, że każde odstępstwo od 

stanu idealnego dawałoby zlecającemu prawo praktycznie nieograniczonej odmowy odbioru. 

Naruszałoby to równowagę między zlecającym a wykonawcą, pozostawiając tego ostatniego 

w niepewności odnośnie do wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków (wyr. SA w Szczecinie 

z 12.10.2016 r., I ACa 138/16). Z tych względów postanowienie takie jest sprzeczne z naturą umowy 

o roboty budowlane. Co za tym idzie - jest nieważne (wyr. SN z 22.06.2007 r., V CSK 99/07). Wobec 

czego, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza wykreślenia pojęcia 

"bezusterkowy" oraz w dalszej części umowy "bez zastrzeżeń". 

Odp.: W §15 ust 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast w przypadku, gdy 

w czasie odbioru końcowego wskazano usterki, wówczas w dniu w dniu potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

7. Wzór umowy § 18.  W związku ze zmianą prawa zamówień publicznych prosimy o dostosowanie 

ustawy do nowych zapisów, poprzez usunięcie pojęcia „opóźnienie” na „zwłokę”. Zgodnie z Art. 

433  Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy 

za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; 

Odp.: W §18 ust 1 pkt 1) oraz 2) otrzymują brzmienie:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości – 0,2% kwoty brutto wskazanej 

w §12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie 

gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej 

w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, zgodnie z postanowieniami §14 umowy, 

8. Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty zajęcia pasa drogowego związanego 

z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza wody. 

Odp.: Po stronie Wykonawcy. 
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9. Prosimy o informacje po czyjej stronie leżą koszty administracyjne związane z wycinką drzew? 

Odp.: Koszty administracyjne leżą po stronie Zamawiającego.  

10. Prosimy o informacje czy Inwestor posiada pozwolenie na wycinkę drzew? 

Odp.: Nie. Zamawiający jest w trakcie załatwiania formalności związanych z wycinką drzew.  

11. Prosimy o informacje czy wyposażenie meblowe boksów wchodzi w zakres oferty? Informacje na 

temat tego wyposażenia zawarto w STWiOR na str 126. 

Odp. : Nie. W ramach przedmiotowego postępowania jest objęta tylko dostawa boksów bez 

wyposażenia. 

12. Projekt elektryczny punkt 2.11.7 ust. 1. – Nagłośnienie sal – Zgodnie z zapisem projektu 

„W pomieszczeniach sali wiejskiej oraz sali ślubów projektuje się instalację nagłośnienia oraz 

system multimedialny. Szczegółowy zakres robót należy ustalić z zamawiającym na etapie 

realizacji.” Czy należy rozumieć, że wycena instalacji nastąpi po uzgodnieniu z Zamawiającym 

i będzie zlecona jako prace dodatkowe? Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie dokumentacji 

o instalację nagłośnienia celem rzetelnego przedstawienia oferty. 

Odp. : System nagłośnienia nie jest objęty przedmiotem zamówienia. 

13. Projekt elektryczny punkt. 2.11.7 – Masz antenowy do komunikacji radiowej „W obiekcie 

dostarczyć, zabudować maszt antenowy do radiokomunikacji wraz z okablowaniem. Szczegółowy 

zakres robót należy ustalić z zamawiającym na etapie realizacji.”. Czy należy rozumieć, że wycena 

instalacji nastąpi po uzgodnieniu z Zamawiającym i będzie zlecona jako prace dodatkowe? Jeśli 

nie to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o instalację masztu antenowego do komunikacji 

radiowej celem rzetelnego przedstawienia oferty. 

Odp. : Maszt antenowy nie jest objęty przedmiotem zamówienia.  

14. Projekt elektryczny – zastosowane okablowanie – Prosimy o potwierdzenie, że okablowanie 

powinno zostać wykonane zgodnie z dyrektywą CPR w klasie Eca. 

Odp. : Tak. 

 

 

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ oraz ze względu na czas potrzebny na udzielenie 
wyjaśnień, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści 
SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia: 

25.11.2021 r. do godz. 8:30 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 

25.11.2021 r. o godz. 8:35 

W związku z tym ulegają zmianie zapisy specyfikacji warunków zamówienia gdzie: 

1. Rozdz. XI. Ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24 grudnia 

2021r.” 
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2. Rozdz. XIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/murow w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania  w terminie do dnia 25 listopada 2021 r. do godziny 8:30” 

3. Rozdz. XIV ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 8:35” 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, 

Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie 

opublikowana nie później niż w dniu 22 listopada 2021 r. na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/murow 
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