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Stargard, dnia 27.10.2023 r.  

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Tychowo-Święte- 
Strachocin/ obręb Strachocin/”.  

 
  
W związku z otrzymaniem pytań od Wykonawcy do SWZ nr GKI.271.175.2023.G.Ch Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi:  
 
 
Pytanie 1 Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej 
stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tego 
tytułu? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z projektem (brak kolizji z drzewami) 
 
Pytanie 2. Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to 
prosimy o podanie stawek. 
 
Odpowiedź: Tak. Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować przedmiotowe koszty w cenę oferty. Skan stawek  
w załączeniu. 
 
Pytanie 3.  Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 
 
Odpowiedź: Kalkulacja indywidualna wykonwcy 
 
Pytanie 4.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na 
okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje wszelkimi aktualnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi 
oraz posiada niezbędne uzgodnienia potrzebne w celu wykonania zamówienia. 
 
Pytanie 5.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny 
w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 
realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny dot. zakresu 
realizacji zamówienia. Wycenę całego zadania należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i 
prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączone przedmiary robót są jedynie materiałem 
pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w 
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miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem 
przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiający 
zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa. 
 
 Pytanie 6.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny 
w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 
realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: Odpowiedź w pyt nr 5. 

Pytanie 7.  W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 
powiatowej? 

Odpowiedź: Inwestycja jest prowadzona na drogach gminnych i powiatowych: 

dz. nr geod. 4, obr. Święte, WODY POLSKIE/SKARB PAŃSTWA 
dz. nr geod. 75/1, PUBLICZNA 
75/2, SKARB PAŃSTWA 
75/3,PUBLICZNA 
146, RÓW - WŁASNOŚĆ GMINY 
158, SKARB PAŃSTWA 
159,SKARB PAŃSTWA 
210, PUBLICZNA 
211,PUBLICZNA 
213/2,WODY POLSKIE/SKARB PAŃSTWA 
215, PUBLICZNA 
226/2, PRYWATNA 
226/ 3, PRYWATNA 
226/5, SZKOŁA -WŁASNOŚĆ GMINY 
227, SKARB PAŃSTWA 
258, WODY POLSKIE/SKARB PAŃSTWA 
360 WEWNĘTRZNA 
 
Pytanie 8.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy? 

Odpowiedź: Potwierdzamy. 

Pytanie 9.  Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej 
załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu 
wydłużeniu. 
 
Odpowiedź: Informacje zawarte w swz oraz dokumentacji projektowej określono uwzględniając wszelkie znane, 
jak również możliwe na tym etapie do przewidzenia zagadnienia i problemy mogące wyniknąć w trakcie realizacji 
robót budowlanych. W przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na obecnym etapie, 
Zamawiający oceni zasadność udzielenia dodatkowego zamówienia lub wydłużenia terminu wykonania. W 
zależności od zaistniałej sytuacji każdy z tych przypadków będzie rozpatrywał indywidualnie, w oparciu o 
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obowiązujące przepisy prawa. Zobowiązywanie się w opisanym zakresie na etapie poprzedzającym składanie 
ofert jest przedwczesne.  
 
Pytanie 10.  Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w 
dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 
uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy 
wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, 
nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z 
błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, 
archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych  urządzeń 
podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w 
okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 
k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy 
wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania  na 
podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów 
robót, których wykonanie okazało się konieczne  w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia 
okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty 
nieprzewidziane  w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by 
sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu 
zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu 
zamówienia objętego ceną oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazał w przedmiotowym postępowaniu wynagrodzenie ryczałtowe jako formę 
wynagrodzenia Wykonawcy. Definicja ceny ryczałtowej została użyta przez Zamawiającego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Cena ryczałtowa może ulec zmianie jedynie w przypadkach wskazanych w P.z.p., 
przepisach towarzyszących oraz postanowieniach zawartych we wzorze umowy. 

Pytanie 11.  Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: Pozwolenie na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy, gdyż przy tym zakresie robót nie jest 
wymagane. Wymagane jest jedynie złożenie do wlaściwego organu zawiadomienia o zakończeniu budowy. 
 
Pytanie 12.  Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i 
technologii? 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przewiedzieć opadów deszczu lub wystąpienia wód gruntowych. 
Dokumentacja projektowa opisuje sposób odwodnienia wykopów przez Wykonawcę na swój  koszt. 

Pytanie 13.  Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości? 
 

Odpowiedź: Zgodnie z projektem i przedmiarem. 

Pytanie 14.  Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową? 

Odpowiedź: Dopuszcza się stosowanie metody o jakiej mowa w pytaniu. 
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Pytanie 15.  Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z 
zastosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie zobligowany 
do otworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór wiertniczych czy na całej 
szerokości drogi/ chodnika?  
 
Odpowiedź: Zgodnie z załączonymi decyzjami do projektu. 

 

Pytanie 16.  Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zgodnie z SWZ w swojej ofercie ma skalkulować:  
- sieć wodociągową  Dn160 o długości L= 1424,00m 
- sieć wodociągową  Dn110 o długości L= 476,00m 
- sieć wodociągową  Dn90 o długości L= 26,50m 
- sieć wodociągową  Dn63 o długości L= 4,00m ( 2szt. przyłączy) 
- sieć wodociągową  Dn50 o długości L= 14,50m ( 1szt. przyłączy) 
- sieć wodociągową  Dn40 o długości L= 511,50m ( 76szt. przyłączy) 
 
Odpowiedź: Zgodnie z projektem. 

 

Pytanie 17.  Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wydłużenia, przebudowy, ustalenia 
lokalizacji sieci / przyłączy w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i 
stanowiącej podstawę wyceny oferty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu 

Odpowiedź: Generalnie dokumentacja projektowa zakłada /informuje/ o możliwych pewnych odstępstwach na 
przebiegu sieci i ilości przyłączy. Generalnie Wykonawca powinien to uwzględnić w wynagrodzeniu, gdyż 
odstępstwa nie mogą być duże w stosunku do całości zamówienia jak i jego charakteru. W przypadku ich 
wystąpienia każdy przypadek na wniosek Wykonawcy będzie analizowany przez Zamawiającego. 

Pytanie 18.  Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej 
inwestycji jako udział własny a jaka kwota pochodzi z dofinansowania? 

Odpowiedź: Realizacja finansowa inwestycji posiada strukturę; 5 % to udział własny Gminy Stargard, a 95 % 
pochodzi z dofinansowania z Programu Polski Ład /Program Inwestycji Strategicznych 

Pytanie 19.   Prosimy o zamieszczenie projektu branży drogowej dotyczącej odtworzenia nawierzchni 
utwardzonych.  
 
Odpowiedź: Nie zachodziła konieczność opracowywania projektu branży drogowej 
 
Pytanie 20.  Prosimy o wyjaśnienia/ uszczegółowienie  poz.99 przedmiaru robót.  
  
Odpowiedź:  W poz .99 przedmiaru ujęto siatkę przeciwspękaniową układaną celem wzmocnienia konstrukcji 
remontowanej nawierzchni. 
 
Pytanie 21.  Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma zostać odtworzona nawierzchnia asfaltowa SMA i 
MMA?  
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Odpowiedź: Zgodnie z załączonymi decyzjami do projektu i właścicielem dróg 

 

Pytanie 22.  Prosimy o uszczegółowienie/ udostępnienie przekrojów konstrukcyjnych drogi/ nawierzchni wraz z 
określeniem warstw konstrukcyjnych.  
 
Odpowiedź: Nie zachodziła konieczność opracowywania projektu branży drogowej 
 
Pytanie 23.  W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwania na 
oferty cenowe (wyceny materiałów) ofert podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert  do dnia 10.11.2023 r. co pozwoli 
Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert o trzy dni. Ostateczny termin składania ofert to 
02.11.2023 r. do godz. 10:00.  

 

Powyższe pytania i odpowiedzi stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.  
 
 
 
 

……………………………………………….. 
 

Kierownik Zamawiającego 
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