



Szczecin, dnia 31.01.2023 r.

**A-ZP.381.06.2023.IEP**

### ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Rozbiórka stodoły na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach, działka 443/5 wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu**

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) – dalej PZP, dokonuje następującej zmiany treści SWZ:

Zmieniono w przedmiarze przywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 12 km (grunt kat. I-II) – piasku - 25,46 m<sup>3</sup>

**na** przywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 12 km (grunt kat. I-II) - ziemia urodzajna 101,864 m<sup>3</sup>

**dodano:** Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 509,32 m<sup>2</sup>.

W OPZ pkt 2.3 dodano:

- przed przystąpieniem do rozbiórki stodoły należy dokonać przeglądu obiektu pod kątem obecności czynnych ptasich gniazd; w trwającym okresie lęgowym (od 1 marca do 15 października); Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ekspertyzy ornitologicznej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia obecności ptasich gniazd, konieczne będzie wstrzymanie prac i uzyskanie od RDOŚ zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt na terenie województwa zachodniopomorskiego. W takim przypadku ten zakres prac zostanie wstrzymany do czasu ustania kolizji lub wyłączony z zakresu przedmiotu zamówienia.

- ujednolicono termin realizacji zamówienia w SWZ i OPZ: do **45 dni** kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

### Zamawiający zamieszcza nowy przedmiar

Powyższe zmiany stają się treścią SWZ.

Wykonawcy składając oferty zobowiązani są do uwzględnienia zaistniałych zmian.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

.....