Zatgcznik nr 5 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu ............... w Wotominie pomiedzy Gming Wolomin z siedzibg 05-200 Wotomin przy
ul. Ogrodowej 4, zwana w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Dariusza Szymanowskiego — Zastepce Burmistrza, dziatajacego z upowaznienia Elzbiety Radwan
— Burmistrza Wolomina, przy kontrasygnacie Bozeny Wielgolaskiej — Skarbnika Gminy Wolomin,

Majac na uwadze obowigzujaca centralizacj¢ rozliczen podatku od towardw i ustug, ktéra nastagpita w Gminie
Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, ze:

* Nabywca/Odbiorca przedmiotu umowy jest: Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin,
NIP: 125 133 3722,

* Jednostka realizujaca/Platnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotlo-
min.
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz.
1710 z poézn. zm.) - dalej: ustawa Pzp i ztozonej oferty Wykonawcy, stanowigcej zatagcznik nr 1 do umowy,
zostata zawarta umowa, nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na biezacej konserwacji
chodnikéw na terenie gminy Wolomin w 2023 roku (remonty czastkowe) w ramach gminnego
zadania pn.”Remonty chodnikow”.

2. Szczegdlowy zakres zamowienia zostal okreslony w stanowigcych integralng cze$¢ umowy:
Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ), przedmiarze roboét oraz w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

3. Podane ilo$ci w przedmiarach robot sg szacunkowe i mogg ulec zmianie w trakcie trwania prac bez
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 niniejszej umowy.

4. Wykonanie prac objetych umowa nastepowaé bedzie sukcesywnie, na podstawie zlecen wykonania
prac, przekazanych przez Zamawiajgcego drogg telefoniczng lub za posrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail). W zleceniu Zamawiajacy poda Wykonawcy, lokalizacj¢ i zakres prac.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia miejsca naprawy, badz innych nierdwnosci
w chodniku, zagrazajacych bezpieczenstwu poruszajacych si¢ uczestnikow ruchu drogowego,
najpozniej w terminie 1 godziny od chwili zgloszenia. W tym czasie tj. w terminie nie pdzniej niz 3
dni od chwili zgtoszenia zobowigzany jest dokona¢ naprawy docelowej. Pozostate remonty czastkowe
nawierzchni chodnikow Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie do 15 dni, liczac od dnia
przystapienia do realizacji ustugi.

§2
ObowiazKi stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnoSci:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2) dokonywanie odbiorow zgodnie z § 9 umowy,
3) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacja: przedmiarami, SST,
zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowiazujacymi
przepisami i polskimi normami, na ustalonych umowg warunkach, w S$cistej wspotpracy
z Zamawiajacym,



2) terminowe wykonanie przedmiotu umowy i sukcesywne przekazywanie Zamawiajacemu przedmiotu
niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy,

3) ustanowienie kierownika robot zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
posiadajacego odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonaweca traktuje obowiazki ww. kierownika,
jako wilasne, odpowiada za jego wypehienie zgodnie z przepisami prawa. Kierownik robot bedzie
upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot,

4) wykonanie we wlasnym zakresie, jezeli jest to niezbedne Projektu czasowej organizacji ruchu,

5) pelnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgSci zamowienia
podwykonawcom,

6) zagospodarowanie terenu robot oraz jego pozniejsza likwidacja. Zapewnienie stalych warunkow
widocznosci (w dzien i w nocy) urzadzen, znakow i terenu, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami medidw i ponoszenia
kosztow z tego tytutu,

7) wykonanie wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, demontazowych, przywrdcenia
terenu robot wraz z przyleglym otoczeniem do stanu pierwotnego, zwigzanych z wywozem
i skladowaniem odpadéw i $mieci oraz innych materiatbw 1 nieczystosci. W przypadku
niewywigzywania si¢ z tego obowiazku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania
1 wywiezienia materiatow z budowy,

8) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadow
do utylizacji. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach,

9) zgloszenie rozpoczecia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami, pracami ziemnymi, regulacja
wysokos$ciowa urzadzen przez shuzby techniczne eksploatatoréw sieci (wtascicieli uzbrojenia) wraz
z ponoszeniem kosztow tych nadzorow,

10) dostawa materiatow i urzadzen oraz zapewnienie narzedzi i sprzg¢tu niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia,

11) wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki stanowia wiasno$é¢ Zamawiajacego, Wykonawca
zobowiazany jest do protokolarnego przekazania materiatéw z rozbiorki Zamawiajacemu, a nastepnie
ztozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy
odpowiednie zabezpieczenie ww. materialdw, w tym paletowanie, zatadunek, transport i roztadunek
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

12) materialy pochodzace z rozbidrki a stanowigce wlasno$¢ osob prywatnych nalezy przekazad
protokolarnie wiascicielowi,

13) zabezpieczenie $cian wykopdw, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nawierzchni dojs$¢, chodnikow, drog przed uszkodzeniami
spowodowanymi prowadzonymi robotami i Srodkami transportu wykonawcy i dostawcow,

14) zapewnienie wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacym prawem
1 przepisami, a w szczego6lnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zamowienia przez osoby majace
wymagane przez prawo uprawnienia,

15) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w kazdym
terminie,

16) zapewnienie kierownictwa technicznego niezbednego do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

17) zapewnienie i pokrycie kosztow geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obstugi
geodezyjnej w trakcie realizacji robot, oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionych geodetow,

18) dokonanie na wtasny koszt niezwtocznej naprawy wszelkich szkdd powstatych z winy Wykonawcy,
wobec 0s0b trzecich, na terenie robot oraz poza terenem,

19) wywoz ewentualnego nadmiaru gruntu,

20) wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

21) ochrona srodowiska naturalnego,

22) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie robot,

23) utrzymywanie ogolnego porzgdku na placu budowy, dokonywanie na biezgco prac porzagdkowych oraz
usuwanie i wywozenie odpadoéw i nieczystosci. Prowadzenie robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych 1 w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poz. z uwzglgdnieniem zalecen
udzielonych przez Zamawiajacego,
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24) zapewnienie dojazdu i dojscia do terenu wykonywania prac,

25) zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy,

26) ponoszenie odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktore znajda si¢ na terenie robot,

27) stosowanie wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych — ponadto
zobowiazuje si¢ Wykonawce do: stosowania materiatow fabrycznie nowych, wysokiej jako$ci,
posiadajacych odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty $wiadczace o ich jakosci zgodnie
z wymogami projektu i Zamawiajacego, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych
oraz roszczen osob trzecich i ktére sa wiasnoscia Wykonawcy, oraz ktore uzyskaty potwierdzenie
przez nadzor inwestorski na jego wbudowanie,

28) informowanie Zamawiajagcego o przebiegu robot i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynno$ciach odbiorowych, komisjach przegladow
gwarancyjnych i innych,

29) ponoszenie w pehni kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac, warunkoéw
atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

30) zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wpltywami warunkoéw
atmosferycznych,

31) na wykonawcy ciazy ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych si¢ na terenie robot. Z chwilg przekazania terenu robdt Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych — wywotanych ingerencja 0sob trzecich — szkod i opoznien robot,

32) ponoszenie w pehni kosztow zwigzanych z dojazdem, dojsciem do terenu wykonywania prac, koszty
pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

33) prowadzenie dokumentacji rob6t dla kazdego zlecenia oddzielnie (w tym dokumentacja fotograficzna
przed rozpoczgciem robot i po zakonczeniu prac, ewentualnie notatki stuzbowe, mapy sytuacyjne
z okresleniem zakresu robdt, emaile itp.),

34) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

35) zglaszanie przedstawicielowi Zamawiajacego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do sprawdzenia
i odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajacemu
podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

36) koordynacja rob6t poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

37) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego prob,
sprawdzen, badan, regulacji, pomiarow,

38) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robdt oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

39) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilne;j,

40) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapisdéw kontroli biezgcych i ogledzin obiektu,

41) regulacja urzadzen w tym: regulacja wszelkich skrzynek, zawordw, zasuw, studzienek kanalizacyjnych,
studzienek telefonicznych itp.,

42) ponoszenie kosztow zwigzanych z odtagczeniem mediow;

43) ochrona znajdujacych sie na terenie robdt punktow pomiarowych. Uszkodzone badz zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.,

44) podanie, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku
bankowego, na ktory Zamawiajacy zwréci cze$¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

45) w zakresie zatrudnienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce,
na podstawie umowy o pracg, 0sob, ktore wykonuja czynnos$ci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot, czyli pracownikow fizycznych oraz operatoréw sprzg¢tu budowlanego
wykonujacych roboty budowlane w zakresie realizacji zamowienia. Wymog nie dotyczy m.in. 0sob
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow budowlanych.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy Inspektorowi Nadzoru o$wiadczenie o ww.
zatrudnieniu,

46) inne wynikajace z zapisdOw umowy.

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepisdw bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody

powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace zwigzek
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z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢é w pelnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujacych si¢ na terenie robot.

§3
Postanowienia dodatkowe

1. Wpykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem niniejsze;j
umowy na pelen czas trwania robot, osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:

Kierownik robot —..................... stel v,

2. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1 dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w osoby
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wspotprace
z Zamawiajacym 1 realizacje przedmiotowego zakresu robot objetych niniejsza umowa
S

4. Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspolprace z Wykonawca jest: Wydzial
Inwestycji, tel. 22 763 30 43

5. W przypadku zmiany osoéb, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 - 4 i/lub danych do kontaktu strona dokonujaca
takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony,
a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w §3 ust. 1 umowy w trakcie jej realizacji moze
nastapi¢ wytacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany,
pod warunkiem spetnienia warunkéw w stopniu nie mniejszym niz do 0s6b zaproponowanych w tresci
oferty.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢, w pelni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu robot
oraz przedmiaru, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych.

8. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomigdzy treScia przedmiaru a trescig STW, ustala sie, ze
nadrzedne sg zapisy przedmiaru.

§4
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze zosta¢ wniesione w pienigdzu lub w innej formie,
o ktorej mowa w art. 450 ust. 1 pkt 2) — 5) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z p6zn. zm.).

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu:
1.1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia kwoty, ktora bedzie stanowita zabezpieczenie,
nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu regkojmi i gwarancji w wysokosci 5% wartosci
umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 (tj. KWOLg ..ocveeveveiierienierieieieen, zh).
1.2) Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
70% zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty koncowego odbioru. Pozostate 30 %
pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu obowigzywania rekojmi
1 gwarancji i zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji.
1.3) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
1.4) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:
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10.

1)
2)

11.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia zawarte
w § 4 ust. 1 nie majg zastosowania i wowczas Wykonawca moze wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w nastepujacej formie:

1. porgczeniach bankowych,

2. gwarancjach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej, z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

4. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi
i gwarancji do kwoty 5 % wartosci umowne;j brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w formie ..................... na
okres trwania prac objetych przedmiotem zaméwienia w zakresie nalezytego wykonania umowy przy
czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowac¢ dodatkowo 30
dni od daty koncowego odbioru robot oraz na okres wykonania zobowigzan z tytutu gwarancji
i rekojmi do kwoty 30 % wartosci zabezpieczenia okreslonej w § 4 ust. 2 pkt.2.1, tj. ccovvveeerveverenennen.
przy czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowa¢ dodatkowo
15 dni od daty ostatecznego odbioru prac.

2.2) Dokument powyzszy gwarantuje zaplate roszczen Zamawiajgcego z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu rekojmi i gwarancji, jakich zaptaty Zamawiajacy
zazada.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie oryginatu,
przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpozniej w dniu podpisania umowy — do chwili jej
podpisania. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w porgczeniu musi zostac¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

§5

Termin wykonania przedmiotu umowy
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia.....
Wykonanie prac objgtych umowa nastepowac bedzie sukcesywnie, na podstawie odrebnych zlecen
wykonania prac, przekazanych przez Zamawiajacego droga telefoniczna lub za posrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail). W zleceniu Zamawiajacy poda Wykonawcy zakres prac i wymagany czas
realizacji. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zlecenie w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest rozpoczaé wykonanie zleconych prac nie pdzniej niz w terminie 3 dni
od dnia odebrania zlecenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego informowania o przystapieniu do zleconych prac,
a zakonczenie wykonania prac zgltosi¢ nie pozniej niz 2 dni po ich zakonczeniu.
Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru wykonanych prac w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru wykonanych prac
w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Za dat¢ wykonania przez Wykonawce otrzymanego zlecenia uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong
w protokole odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usunig¢cia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W razie nie usunigcia przez Wykonawce, w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy odbiorze,
w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usunigcia na koszt Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadajacych si¢ do usunig¢cia Zamawiajacy moze:
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy;
odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady te
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunigcie wad beda
zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.



4)

10.

11.

12.

13.

§6
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe za zamdwione prace,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy, nie wyzsze niz ustalone na podstawie cen jednostkowych,
wedtug kosztorysu ofertowego, bedacego czescia oferty sporzadzonej przez Wykonawcg, stanowigcej

zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, ktorej catkowita warto$¢ wynosi: brutto: ...........ccceeeeee. zt,
STOWNIE: ..o ,w tym podatek VAT w wysokosci ........... %, co
stanowi kwote: ................ zh, stownie: .....cccovevevciiiiiiens , wartos¢ robot bez podatku VAT ( netto )
WYNOSI: ...oeveeeee ZE, SFOWNIC: Lot

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie
przedmiotu umowy w budzecie Gminy Wotomin na dany rok budzetowy.

Wynagrodzenie ostateczne za zamoéwione prace, o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy nie moze
przekroczy¢ wartosci kosztorysu ofertowego bedacego cze$cia oferty Wykonawcy, o ktorej mowa
w § 6 ust. 1;

Wynagrodzenie, o ktorym umowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie za wykonany zakres robot objety danym zleceniem, zostanie ustalone na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego czgsciowego kosztorysu
powykonawczego, sporzadzonego w oparciu o obmiary robot rzeczywiscie wykonanych i odebranych
oraz ceny jednostkowe przyjete wg kosztorysu ofertowego.

Strony ustality przejsciowy sposéb regulowania nalezno$ci. Wykonawca bedzie wystawial faktury
przej$ciowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci
odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot.

Podstawe do rozliczenia przejsciowego stanowi¢ bedzie:

protokot czesciowego odbioru robot podpisany przez kierownika robdt i zatwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

czesciowy kosztorys powykonawczy opracowany na podstawie obmiaru powykonawczego
wykonanych robot i jednostkowych cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ceny jednostkowe,
wskazniki narzutéw, wartosci RMS beda zgodne z zasadami opracowanego kosztorysu ofertowego,
zweryfikowany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

faktura.

Rozliczenia przejSciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu umowy.
Po osiagnieciu tej warto$ci nastgpna ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.

Koncowe rozliczenie nastapi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:
bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot;
zestawieniu wszystkich czgsciowych kosztorysow powykonawczych;

zweryfikowanego i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego ostatecznego kosztorysu
powykonwaczego wszystkich robot objetych zamoéwieniem — opracowanego na podstawie obmiaru
powykonawczego wykonanych robot i jednostkowych cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Ceny jednostkowe, wskazniki narzutow, wartosci RMS beda zgodne z zasadami opracowanego
kosztorysu ofertowego.

faktury koncowe;j.

Faktury oplacane beda — przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Faktury optacane
begda w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury do Zamawiajacego.

W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okre§lonymi w § 6
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy / uzupehlnienia faktury. W takim wypadku termin
optacenia faktury, o ktorym mowa w § 6 wust. 10 liczony bedzie ponownie od dnia dostarczenia
prawidtowe;j faktury.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce
nieprawidlowosci.

Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci
za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btedow Wykonawcy, w szczegolnosci
btedow rachunkowych miedzy innymi w sporzadzeniu wyceny roboét, ustugi czy nieuwzglednieniu
ktoregokolwiek elementu robot bedacego w dokumentacji, opisanego w tresci umowy, pominigcia

jakiejkolwiek czynnosci technologicznej niezbednej do wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlang
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14.

15.

16.

17.

18.

1
a)

b)
2)

3)

b)
4)

oraz, ze ilosci przyjete do okreslenia naleznosci za wykonanie prac sg wystarczajace do wykonania
catosci robot zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dokonatl wizji
lokalnej na placu budowy, zapoznat si¢ z placem budowy oraz zapoznatl si¢ z warunkami realizacji.
Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r. 0 zmianie
ustawy o podatku od towaréw i uslug oraz zmianie niektoérych innych ustaw.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
sluzacym wyltacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.
Jezeli objete dang fakturg czgdci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowiazany jest dotaczy¢ os$wiadczenia
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawea nie zalega z platnosciami
wynikajacymi z podpisanych umow i wystawionych faktur. Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione
z data wczes$niejsza niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu umowy.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ do niej o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat zaptaty wszelkich
nalezno$ci wynikajacych z zawartych uméw z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa
w § 6 ust. 151 16, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, w takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa dochodzenia od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek.

§7
Ochrona Srodowiska

Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworca odpadow powstatych w wyniku wykonania przedmiotu
umowy jest Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz ochrong §rodowiska, zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju. Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytulu realizacji umowy wzgledem wymogdéw stawianych
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.

§8
Zakres zobowiazan i odpowiedzialno$¢é za podwykonawcow
z podwykonawcami
Zakres rzeczowy objety niniejszg umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ w nastepujacy sposob:
przy udziale podwykonawcow:

pozostate roboty wtasnymi sitami.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcdow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spehnienia
warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia,

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Zapisoéw ust. 1 pkt. 3) nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebgdacych podmiotami, na ktorych
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5)

6)

7)

8)

b)
c)

d)
e)

9)

h)

9)

zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych oraz do dalszych podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu
umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo realizowanych
zobowigzan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji.

Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze odptatnym,
ktorych przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg$¢ niniejszej umowy,
a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawca
a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy okresla nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi
zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé
w szczegodlnosci:

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostalo udzielone
wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i wspolnie wystepuja
w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

zakres robot przewidzianych do wykonania;

termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy, o ktérym mowa
w § 5 umowy;

terminy i zasady dokonywania odbioru;

wynagrodzenie i zasady ptatno$ci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego
wynikajacego z niniejszej umowy;

nie dtuzszy niz 30-dniowy termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i odpowiadat
zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego;

wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 45) umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz
sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;

wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) do
realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie na pis$mie Zamawiajacego.
W przypadku ujawnienia si¢ podwykonawcoOw na etapie realizacji zamdéwienia Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazujacego cze¢$¢ zamdwienia, ktora
zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Uregulowania zawarte w pkt. 5) i nastgpne stosuje
si¢ odpowiednio.

10) Wykonawca zamoOwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamdéwienia lub dalszy

b)

podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, sg zobowigzani, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu wzoru tej umowy, przy czym:

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy;

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest doltgczy¢ dokumenty
wykazujace, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spelniaja warunki
okreslone przez Zamawiajacego dotyczace podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedacego
strong umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

11) Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
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o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. W przypadku niezgloszenia
pisemnych zastrzezen do wzoru umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowal wzor umowy.

12) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu wzoréw umow z naniesionymi poprawkami w terminie 4 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 11) umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

13) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginalem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez Zamawiajgcego worem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

14) Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢
sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje umowy
o podwykonawstwo.

15) Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego $wiadczenia;

C) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét
przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegoélnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody
Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia ksztaltujagce prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej
umowy.

16) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektow umow
o podwykonawstwo, jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

17) Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego,
wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za zaplate wymaganego
wynagrodzenia, przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie
czynnosci przewidzianych niniejsza umowa.

18) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméow
o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1.
Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 0,5 % warto$ci umowy
okreslonej w § 6 ust. 1.

19) W przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;.

20) Procedure, o ktorej mowa w § 8 ust. 18 i 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

21) Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminoéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

22) W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

23) Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zataczniki do niniejszej umowy.

2.

bez podwykonawcow

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ cale zadanie wtasnymi sitami bez powierzania jakichkolwiek robot
lub ich czgséci podwykonawcom.

2)

3)

o~

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

§9

Odbiory robo6t budowlanych
Zadna cze$¢ wykonanych rob6t nie moze byé¢ zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbioréw:
odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenia robdt do odbioru dokonuje kierownik
robot, poprzez pisemne powiadomienie przedstawiciela Zamawiajacego. Odbioru robdt dokonuje
przedstawiciel Zamawiajacego poprzez podpis protokotu odbioru,
odbiory czesciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Z czynnosci odbiorowych
spisany zostanie protokot bezusterkowego odbioru tzw. protokot czesciowego odbioru robot,
odbidr koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowiagcych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce jego
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem podane sa w § 9.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie zakonczenie robdt budowlanych i gotowo$¢ do ich
odbioru. Odbiorowi podlegaja wytacznie roboty zakonczone i wolne od wad.
Warunkiem zgloszenia gotowosci robot do odbioru jest ich zakonczenie.
Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza w 1 egzemplarzu, co bedzie warunkiem podpisania
protokotu koncowego odbioru robdt przez wszystkich czionkow komisji. Dokumentacja
powykonawcza winna zawierac:
inwentaryzacj¢ mapowa powykonawcza (2 egz.),
projekty powykonawcze (wszystkie projekty musza zawiera¢ o§wiadczenie o zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg (przedmiary, STW) i ustaleniami z Wykonawca jesli takie wystepowaty),
gwarancje zamontowanych materiatow i urzadzen,
protokoty dokonanych prob technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen, oraz
inne protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien,
atesty, aprobaty, Swiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte materialy i urzadzenia
(wszystkie dokumenty musza zawiera¢ o$wiadczenie o miejscu ich wbudowania),
o$wiadczenie kierownika robot o zakonczeniu robét i wykonaniu ich zgodnie ze sztuka budowlana,
protokot przekazania ewentualnych materialdéw porozbiorkowych.
W ciggu 14 dni roboczych od daty zgloszenia gotowos$ci do odbioru koficowego przedmiotu umowy,
Zamawiajacy powota komisje odbioru, ustali dat¢ rozpoczecia odbioru, o czym powiadomi
Wykonawce.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajacego termin odbioru,
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecno$¢ przedstawiciela
Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajgcego
protokole odbioru, bez prawa zgtoszenia uwag.
Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot budowlanych
w dacie zgtoszenia ich do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktore nie
uniemozliwiajg odbioru robodt lub rozpoczegcia prawidtowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protokét warunkowego odbioru zawierajacego wynik dokonanego sprawdzenia
jakosci robot 1 liste wad 1 usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usunigcia, nie
przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunigciu przez Wykonawce wad 1 usterek, stwierdzonych
w protokole warunkowego odbioru roboét, sporzadzony zostanie protokot bezusterkowego odbioru
robot, co bedzie rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot budowlanych w dacie
zgloszenia ich do odbioru.

10. Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg uzytkowanie
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11.

12.

13.

14.

15.

10.

11.

12.

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru, obnizajac
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokosci obnizenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.

Jezeli usunigcie usterek i wad, bedzie realizowane po uptywie terminu wyznaczonego w protokole na
ich wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wiecej niz 10 dni, Zamawiajacy
moze usuna¢ usterki i wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
W okresie nie p6zniejszym niz 3 lata od zawarcia umowy.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanych rob6t budowlanych.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosit do odbioru
roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowiazaniem tj. niezgodnie z tre$cig umowy i zasadami
wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokona¢ odbioru
przedmiotu umowy, do czasu ich usunigcia przez Wykonawce.

§10
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad

i ich usuniecie w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane: drogowe i inne objgte
przedmiotem umowy na okres .... miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego wraz
z przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji jakos$ci niezaleznie od uprawnien
z tytulu rekojmi za wady fizyczne.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i r¢kojmi wad i/lub usterek Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na pismie, niezwlocznie po powzieciu takiej informacji,
wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usunigcie.
Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapia
z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byta wada, Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktére mogg powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi i/lub
naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wlasnosci Zamawiajacego,
spowodowane przez wadliwe materiaty, wyposazenie lub robocizng, za ktore byt odpowiedzialny.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca zobowiazany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod bedacych normalnym
nastgpstwem  wad. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robot
1 wygasa po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w przypadku usunigcia wad
termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas naprawy.
W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajgcych z § 10 ust. 5 Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady i obciazy kosztami
Wykonawce, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub r¢kojmi. Zamawiajacy
pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usungé¢ wade na koszt Wykonawcy
wykorzystujac w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potraci¢ ptatnosé
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dtug.
Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez
Wykonawce, to moze wtedy dokona¢ potragcenia platnosci z wynagrodzenia Wykonawcy,
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za
dhug.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem wady
w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunigcia
niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy ma obowigzek
powiadomienia Wykonawcy o zaistnialym fakcie w terminie do 2 dni.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu przegladach gwarancyjnych.
O terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.
Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady 1 usterki w ramach wynagrodzenia,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
§11

Kary umowne
Wykonawca ponosi kary:
za zwloke w wykonaniu przedmiotu zlecenia — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, za
wykonanie danego zlecenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 Umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu okreslonego w § 1 ust. 51§ 5 ust 2 Umowy do dnia
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do odbioru;
za zwloke w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie danego zlecenia, o ktorym mowa w § 6 ust.
5 Umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie wad do czasu potwierdzenia przez komisj¢ usuni¢cia wad;
za zgloszenie gotowosci wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego bez spelnienia
warunkow, niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca zaptaci
kare umowna — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie danego zlecenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 5, za kazde zgloszenie z brakiem gotowosci do odbioru;
za odstgpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego umowy, na skutek
okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1;
za zwloke w przystapieniu do wykonywania umoéwionego przedmiotu zlecenia Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kwote stanowigca rownowartos¢ 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony od daty wprowadzenia na budowe;
za zwtoke w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw zwigzanych
z odbiorem koncowym, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia liczony od
dnia zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawcg gotowosci do odbioru;
jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktore nie dadza si¢ usunac lub
koszt ich usunigcia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajacy moze zrezygnowac z zadania
usunig¢cia wad. W takim przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1;
za zlg jako$c¢ robot 30 % wartosci robot, ktorych jakosci dotyczy, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru;
w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udzialu osob niezatrudnionych na podstawie umowy
o prace do wykonywania czynnos$ci, do ktorych zamawiajacy wymagat zatrudnienia na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek naruszenia.

10) z tytutu:

a)

b)

f)

nieprzedtozenia do zaakceptowania wzoru umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umownag
w wysokosci 5% wartos$ci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazdej umowy
z podwykonawca bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego;

nieprzedtozenia potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
5% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 5% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac;
braku zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 5% wartosci
brutto danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zapflate;
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5% wartosci brutto danego zlecenia
wykonania prac, za kazdorazowy brak zaplaty lub nieterminowa zaptatg;

koniecznosci osobistego regulowania przez Zamawiajgcego naleznos$ci na rzecz podwykonawcow lub
narazenie Zamawiajacego na odpowiedzialnos¢ solidarng za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawcow — w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego na zasadach ogoélnych.
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1)

2)

Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonczenia robdt ani z zadnych innych zobowigzan umownych.
Kary umowne moga by¢ potracane z naleznych wykonawcy ptatno$ci. Wykonawca wyraza zgodeg na
dokonywanie potracen nalezno$ci z kar umownych i innych zobowiazan wynikajacych z umowy,
z przyshugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia zawiadomi
Wykonawce na pismie, ktory bedzie mial prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu
zarzutOw, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia,
a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku termin platnosci faktury, o ktorym mowa w § 6 ust.10,
umowy zostaje przesuniety o czas niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.
Roszczenie z tytulu kar umownych za zwtoke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staje sig
wymagane:
za pierwszy rozpoczety dzien zwloki w tym dniu,
za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki odpowiednio w kazdym z tych dni.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

§12

Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od
umowy, jezeli:
Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczegdlnosci opdznia si¢ o 14 dni w regulowaniu
swoich platnosci wzgledem Podwykonawcow,
Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego
W niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji zlecenia lub wstrzyma jego wykonanie na czas
dtuzszy niz 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,
zostanie ogloszona upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczgte postepowanie upadtosciowe,
zostanie stwierdzone protokotem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow okreslonych
W niniejszej umowie.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
opoznia si¢ z zaptatg prawidlowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,
bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynno$ci odbioru robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od wykonania niektérych elementéw przedmiotu
zamowienia 1 odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstgpienie od wykonania niektorych
elementéw przedmiotu zamowienia nie bedzie traktowane przez strony jako odstgpienie od umowy.
Strony moga wykona¢ prawo odstapienia poprzez wystanie pisemnego oswiadczenia w ciagu 14 dni
od zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 lub 2. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie nie pozniejszym niz 3 lata od zawarcia umowy.

§13

Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwiazania umowy

W przypadku odstapienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania przedmiotu
umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone, zostanie oparte na
wycenie tych robodt, sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadajacych im naktadom
rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotwdrczym na bazie kosztorysu ofertowego.
Obmiaru robot dokona na zlecenie Zamawiajacego niezalezny rzeczoznawca. Naktady rzeczowe beda
przyjmowane z kosztorysu ofertowego.
Rozliczenie, o ktorym mowa wyzej nastgpi z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki
narzutow, warto§ci RMS, baza finansowa nie bedg wyzsze niz w kosztorysie ofertowym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszej umowy.
Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktorym mowa w ust. 2, strony ureguluja po polowie, chyba, ze
odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajgcego umowy, nastapi
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku cato$cig wynagrodzenia obcigzony
zostanie Wykonawca.
Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem
0 terminie obmiaru robot, moze przy nim uczestniczy¢ i zglosi¢ swoje uwagi do protokotu,
sporzadzonego na okoliczno$¢ obmiaru. Nieobecnos$¢ przedstawiciela Wykonawcy, nie wstrzymuje
czynnosci odbioru robdt budowlanych nierozliczonych.

§14
Zakres i warunki zmian postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
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1)
3)

b)

d)

2)

b)

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystgpienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

zmiany przepiséw podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego.
W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmianie ulegnie
wysokos$¢ wynagrodzenia netto wchodzacego w sktad tacznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku
VAT oraz warto$¢ podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wynika¢ bedzie ze stawki podatku
obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace¢, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu calkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on
zobowiazany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;j
kwoty netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy;

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on
zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitatowych
w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowys;

zmiany cen materialow lub kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, z tym zastrzezeniem,
ze:

minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w kosztorysie
szczegotowym pomocniczym, sporzadzonym na etapie przygotowania oferty cenowe;j;

poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materiatow lub
kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w
stosunku do miesigca, w ktérym zostal sporzadzony kosztorys ofertowy;

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to lacznie 10%
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych i innych okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4

ppkt b).

zmiany w zakresie materialéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

odmiennych od przyjetych w dokumentacji (przedmiarach, SST) warunkow terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow
budowlanych skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objgtej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowys;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
niedostepnos$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowe;j
lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiatow, lub
urzadzen;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej
postanowieniami;

wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych i innych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt b).
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3)
a)

b)

d)

f)

9)

h)

9)

4)
a)

zmiany terminu realizacji, w przypadku:

dziatania organdéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem okre$lonych przez
prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamowienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowy wydania przez organy administracji i gestordw sieci wymaganych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek btedow w dokumentacji
projektowej;

zawarcia umowy z wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta — o czas, jaki minat
od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy;

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot
budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia prowadzenia dziatan w celu wykonania
umowy;

zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktdre maja wptyw na tres¢ zawartej umowy, jezeli taka zmiana
lezy w interesie publicznym, np.: zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:

nieterminowego przekazania terenu budowy,

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

konieczno$¢ usunigcia bledéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub
dokumentacji technicznej urzadzen;

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych i innych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt b).

w pozostalym zakresie, w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznoSci:

zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiajgcego np.:
pojawienie si¢ na rynku czeSci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamoOwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

w tym wystapieniem robot dodatkowych, zamiennych i innych zgodnie z ponizszymi zasadami:
roboty dodatkowe, zamienne i inne wykona tylko na podstawie pisemnego zamowienia
Zamawiajacego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych.

w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych i innych, rozliczenie za roboty wykonane
przez Wykonawce, zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: przedmiaru,
odpowiadajacych im naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotworczym; Przedmiaru
robot dokona Wykonawca. Naktady rzeczowe bedg przyjmowane z kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo z innych katalogéw naktadéow rzeczowych,
w przypadku robot np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru robét, dla ktorych brak
naktadow rzeczowych w w/w KNNR — ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii.
Sktadniki cenotworcze przyjmowane beda z opracowan ,,Sekocenbud”, I kwartatu 2023 i postanowien,
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7ze sa to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostatych miejscowosciach wojewodztwa
mazowieckiego:

- dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g i cena pracy
sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materialow ,,M” - w zl/ jednostke
charakterystyczna, przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto);

- wskaznik narzutéw kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztow bezposrednich robocizny ,,R”,
pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy kosztow bezposrednich robocizny
i pracy sprzgtu i sumy kosztow posrednich. Wskazniki narzutow kosztow posrednich, zysku przyjete beda
minimalne.

Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty dodatkowe, zamienne lub inne zgodnie
z zasadami, o ktérych mowa wyzej z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutow,
wartosci RMS, baza finansowa nie bedg wyzsze niz w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng
czes$¢ niniejszej umMowy.
Strony ustalaja, ze zasady wykonania rob6t o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt b) oraz ich rozliczenie,
ptatnosci oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowiazuja strony zgodnie z zapisami
okreslonymi w niniejszej umowie.
w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej wystapienia strony nie mogly
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, np.: klgski zywiotowe itp.;
wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacje przedmiotu umowy — w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepiséw
prawa;
zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian, wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usunaé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony — w zakresie
dostosowania umowy do tych zmian.
Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) umowy.
Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wytacznie w formie pisemnego
aneksu do umowy.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a - f, mogg by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy maja
one wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia
Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia,
przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w
dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - f, moga by¢ wprowadzane raz na rok w 11l kwartale
2023 roku, poprzez zestawienie cen materiatow i kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia
tj. w zakresie robdt drogowych oraz wskaznika zmiany cen materiatdéw lub kosztow ogloszonego
w komunikacie prezesa Gltownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca,
w ktorym zostat sporzadzony kosztorys ofertowy. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zard6wno na
jego wzroscie jak i obnizeniu.
Podstawg dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 4, bedzie potwierdzenie
w dokumentacji robot, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okoliczno$ci uzasadniajacych
wstrzymanie robdt, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajacego na zmiang terminu
i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. ¢ — zmiany wynagrodzenia w
zwiazku ze zmiang cen materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia — Wykonawca
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow 1 kosztow zobowigzania
podwykonawcy.
Zmiany postanowien zawartej umowy bgda dokonane, za zgoda stron, wytacznie w formie pisemnego
aneksu do umowy.
§15
Ochrona danych osobowych

Spelniajac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO) informuje, iz:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wotomin.

W Urzedzie Miejskim w Wotominie jest powolany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem
Ochrony Danych mozna si¢ skontaktowaé za posrednictwem poczty elektronicznej, e-mail:
iod@wolomin.org.pl.

Podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu
zawarcia oraz realizacji umowy.

Odbiorca Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie organy uprawnione do dostepu do danych
osobowych na podstawie przepisow prawa, podmioty uprawnione do obstugi doreczen oraz
$wiadczenia ustug serwisowych dla uzytkowanych w Urzgdzie systemow informatycznych, osoby
wystepujace o dostep do informacji publiczne;j.

Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych oraz do czasu przedawnienia roszczen.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do Panstwa Trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo zadania ich sprostowania oraz prawo
do ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogoélnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie beda podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych
osobowych opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda podlegaé
profilowaniu.

10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.

1)

a)
b)

c)

Konsekwencja niepodania przez Panig/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia
i realizacji umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi o§wiadczenie o wypehieniu
obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogodlnego Rozporzadzenia o ochronie
danych RODO wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy.

§ 16
Klauzula spoleczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz
operatoréw sprzetu budowlanego. Wymog nie dotyczy m.in. osob kierujacych budowa, wykonujacych
obstuge geodezyjna, dostawcow materiatdw budowlanych przez caty okres wykonywania tych
czynnosci.
W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spetienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace prze Wykonawce lub
Podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1. czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia :
o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracg, lub
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika.

2. W przypadku zmiany 0sob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnos$ci o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczgcych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobg czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktorym mowa
w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

c) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

4. Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru os$wiadczenie o zatrudnieniu ich na
podstawie umowy o prace. Bez spelnienia tych wymogdéw osoby nie beda wpuszczane na plac
budowy, a wigc nie beda mogly wykonywac pracy z winy wykonawcy. Nieprzedtozenie przez

Wykonawce oswiadczenia przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikoOw na podstawie umowy o prac¢ oraz bedzie
skutkowa¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci okres§lonej § 11 ust.1 pkt 9.

§17
Postanowienia koncowe

1. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia takiego
sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu
w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja
rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy mogg nastgpowac jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci na warunkach okreslonych w SWZ.

4. Umowg sporzadzono w trzech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiajacego.

Zataczniki:

nr 1 — oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym
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