Zalacznik nr 5 do SWZ
Umowa nr .........2021

Zawarta w Dabrowie Tarnowskiej w dniu .............. 2021 r., pomigdzy:

Powiatem Dabrowskim z siedzibg w Dabrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5,
33-200 Dabrowa Tarnowska

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Dgbrowskiego w imieniu ktorego dziataja:

Pan Leslaw Wieczorek — Starosta Dabrowski,

Pan Krzysztof Bryk — Wicestarosta Dabrowski

przy kontrasygnacie Pani Marii Sztorc — Skarbnika Powiatu

zwanym w dalszej tre§ci umowy Zamawiajacym,

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................ zs1edziba W ..o

przy ul. ... wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez
Sad REJONOWY ....ovviviiiiiiiiiiiies e, Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ........ NIP ......... zwanym w tresci umowy “Wykonawcg”
reprezentowanym przez:
TP U R UP U PTPRUPR PRSP
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(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(IMi€ 1 NAZWISKO)  .iriintiit it , przedsiebiorca
dzialajacym  pod  firma z  siedziba
W ettt przy ulicy ........ocooeviiiiiiiinin.. , wpisanym do Centralnej

Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci  Gospodarczej, NIP: ...
reprezentowanym przez: .....................
zwanym dalej Wykonawca

Podstawa zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowg”) jest wynik postgpowania nr
REZ.272.10.2021 0 udzielenie zaméwienia publicznego, ktore przeprowadzone zostalo na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy, Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegoélnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar
robot, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ostateczng decyzje o
pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (jezeli
dotyczy),

2. Harmonogram rzeczowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreSlajace w
porzadku chronologicznym wykonanie poszczegolnych czgéci (etapéw), asortymentow |
rodzajow robot objetych przedmiotem umowy, wraz z terminami ich wykonania,

3. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktéore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB, a
w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem robot, do ktorych wykonania maja zosta¢ zastosowane,

4. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu — roboty, ktére w dalszym procesie wykonywania
robot nie wystapig lub ulegaja zakryciu,

5. Odbioér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,




6. Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rgkojmi, w zalezno$ci
od tego, ktory okres jest dluzszy,

7. Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych obiektu,

8. Protokét koniecznos$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych Ilub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

9. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

10. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa,

11. Wada — jawne lub ukryte wlasciwos$ci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy; obnizenie
Stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie umowy. Za wade¢ uznaje si¢ roOwniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod
nazwa: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej dzialka 302/6 oraz placow utwardzonych na
czesci dzialek 302/05, 302,14, 302/16 na terenie zespolu dworsko parkowego w Brniu.”,
opisane dokumentacja projektowa oraz STWIORB, zgodnie z oferta Wykonawcy stanowiacg
zalagcznik do umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i1 obowigzujagcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, W terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem budowlanym.
4. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 3, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 5 %, wykonanie tych robot musi by¢
poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z
§ 10 umowy.
5. Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze roboét a sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.
6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
7. Roboty zamienne wynikajace z koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazanych w dokumentacji projektowej jest
mozliwe w szczegdlnosci w nastgpujacych przypadkach:
a) konieczno$ci zastosowania materialow lub urzadzen innych niz byly przewidziane w
dokumentacji projektowej z uwagi na wycofanie przedmiotowych materiatow lub urzadzen z
produkciji,
b) koniecznos$ci zastosowania innych materialdow oraz technologii niz byly przewidziane w
projekcie z uwagi na zmiang przepisoOw, norm, itd.,




C) zmian uzasadnionych koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnieniem procesu budowy;

moga by¢ wprowadzone na wniosek Zamawiajacego lub wniosek Wykonawcy zaakceptowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu konieczno$ci podpisanego
przez obie strony umowy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktéorych mowa w
ust. 1 - 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnos$ci poprzez:
a) zmniejszenie lub zwickszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 8. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczego6lnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robot lub

b) gdy roboty nie ujgte w projekcie wykonawczym nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze
robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robot budowlanych objetych ofertg i kosztorysem
ofertowym Wykonawcy,

- wykonanie przez Wykonawcg zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie protokotu
koniecznosci a ich rozliczenie nastgpi na podstawie § 10.

10. Protokét konieczno$ci jest sporzadzany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
akceptowany przez Zamawiajacego, kierownika budowy oraz Wykonawce.

11. Zatacznikiem do protokotu koniecznos$ci, stanowigcym jego integralng cz¢s¢, jest protokot z
wyceny robot zatwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§2

Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czegsci robot podwykonawcom, w szczegodlnosci W
zakresie, jaki zostal wskazany w ofercie Wykonawcy odno$nie czg$ci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
2. Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom: .............
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.




6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze
zglosic¢ do niej pisemne zastrzezenia, jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trecig art. 463 ustawy Pzp
lub nie spelnia nastepujacych wymagan:

a) umowa 0 podwykonawstwo nie okresla zakresu roboét, ktore ma wykona¢ podwykonawca,
kwoty wynagrodzenia pienigznego naleznego podwykonawcy, terminu wykonania robot
obje¢tych umowa, formy lub terminu rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca,

b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

c) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada cze$ci zamoOwienia okreslonego
umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotgczono czesci dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore majg by¢ zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano
tej czgsci dokumentacii,

e) termin realizacji robot budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz termin przewidywany niniejsza umowa dla tych robot,

f) umowa o0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z trescig niniejszej umowy,

g) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o0 podwykonawstwo, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) umowa o podwykonawstwo uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

i) umowa o podwykonawstwo uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca na podstawie umowy.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej
niz na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ do niej pisemny sprzeciw w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
UMOWY przez zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cze¢s$¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W




przypadku, o ktérym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
niezbednych informacji dotyczacych Podwykonawcow.

14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze wusunagé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

17. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub niezwlocznego odsunigcia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan okreslonych
umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:
1. Dostarczenia Wykonawcy pelnej dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu robot, o
ktérych mowa w § 1 umowy;
2. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania
umowy;
3. Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego;
4. Przystgpowania do odbioréw w terminach okre§lonych umowa;
5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamowienia;

§4

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: umowg, dokumentacjg
projektowa 1 STWIORB, specyfikacja warunkow zamodwienia, oferta Wykonawcy,
nienaruszajgcymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuka budowlana.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnos$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.
4. Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ teren budowy od Zamawiajacego, odpowiednio
zabezpieczy¢ teren budowy wraz z urzgdzeniami technicznymi i uniemozliwi¢ wstgp na




budowg osobom nieupowaznionym i na czas robot zapewnic¢ organizacje budowy zgodnie z
przepisami BHP i ppoz, przepisami prawa budowlanego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do nast¢pujacych czynnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) stosowania materiatlow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetiajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,

e) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

f) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w
czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

g) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

h) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

i) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedz¢ i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

J) sporzadzenia na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot
budowlanych stuzacych terminowej realizacji przedmiotu umowy i metod, ktoére zamierza w
tym celu przyjac,

k) ubezpieczenia budowy,

I) nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy co
najmniej przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do piatku, chyba Ze
warunki atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robot (inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwo$ci wykonywania robot wpisem do dziennika
budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci uniemozliwiajacych
prowadzenie robot),

m) jezeli wymaga tego technologia robot lub konieczno$¢ dochowania termindéw ich
wykonania, prowadzenia robot przez 6 lub 7 dni w tygodniu przez calg dobg a w przypadkach
prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, w godzinach okreslonych przez
Zamawiajacego lub przez stosowny organ,

n) udzialu we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego,

0) zapewnienia sobie, na wlasny koszt, od odpowiednich dysponentow odptatnego korzystania
z mediéw (woda, energia elektryczna) oraz ponoszenia kosztow za ich korzystanie,

p) uprzatniecia terenu budowy po zakonczeniu wszystkich prac i doprowadzenia go do
nalezytego stanu najp6zniej w dacie terminie odbioru koncowego.

6. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg
osoby, ktore w zakresie realizacji zamoOwienia beda wykonywal czynnosci zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia tj. roboty przygotowawcze, roboty rozbiorkowe, roboty
ziemne, roboty w zakresie wykonania nawierzchni, roboty w zakresie wykonania poboczy,
roboty w zakresie wykonania odwodnienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie 0 podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do =zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich 0os6b wykonujacych czynnosci wskazane w zd. 1.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia) odnos$nie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci. Na kazde wezwanie Zamawiajacego w




wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody (jeden z wymienionych, Kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci:

1) o$wiadczenie zatrudnianego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméow o prace pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ nie pdzniej niz do dnia poprzedzajagcego dzien, w
ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy umowg lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja umowy, oraz zobowigzuje si¢ do
terminowego optacania naleznych a wynikajacych z owych uméw sktadek ubezpieczeniowych,
co najmniej w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto wskazana
w ofercie przez Wykonawcg;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto
wskazana w ofercie przez Wykonawce.

9. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
niniejsze] umowy, Wykonawca obowigzany jest do zachowania cigglosci ubezpieczenia na
wymagang kwote oraz przedkladania kopii kolejnych umoéw (polis). Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajacemu aktualng optacong
polise ubezpieczeniowg Ilub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robot oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robot.

12. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...................coooveiiiiiiiiininn... jako kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

13. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej
obowigzki kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po uprzednim poinformowaniu o zamiarze
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Powyzsze nie
stanowi zmiany umowy.

14. Kierownik budowy ma obowiagzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§5
Terminy i harmonogram rzeczowy
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu zamowienia ustala si¢ od dnia przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2.
2. Termin zakonczenia rob6t: do 170 dni od dnia podpisania umowy.




3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznaja termin zakonczenia robot
okreslony w ust. 2, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty objete umowa.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obOwigzywania rekojmi/gwarancji, to jest w
terminie ..... miesiccy od dnia odbioru koncowego, usungé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

5. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okre$lonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajacego o przedluzenie terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapow robot
(jezeli etapy sq przewidziane) 1 do zwrotu poniesionych kosztow.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robét budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia 1 zdrowia o0sob
znajdujacych sie¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub
gdyby ich kontynuacja mogtaby wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub z zgloszeniem robot
budowlanych przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania
obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiazku z wystapieniem
tych okolicznosci, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot.

7. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstagpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania rob6t budowlanych.

§6
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong oferta w wysokosci ........... zt netto + obowigzujacy podatek VAT w wysokosct ......
zt, co stanowi taczng kwote ...... z1 brutto (stownie: ........ 00/100).
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna
wysoko$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez
Wykonawce oraz sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarow
rzeczywiscie wykonanych ilo$ci robot z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w
ofercie przez Wykonawce.
3. Nr konta bankowego Wykonawey: ............ccooviiiiiiiiiiin.n.
4. Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie koncowej faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT.
5. Podstawg wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robdt objetych umowsg. Dane do
faktury VAT:
NABYWCA:

Powiat Dabrowski

33-200 Dabrowa Tarnowska

ul. Berka Joselewicza 5

NIP 871-17-71-285
ODBIORCA:

Starostwo Powiatowe w Dabrowie Tarnowskiej

ul. Berka Joselewicza 5

33-200 Dgbrowa Tarnowska




6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeSci zamdwienia podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci wynikajacych z okre§lonych w
umowie z podwykonawcg nie dtuzszych niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

7. Wykonawca wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi Zamawiajacemu dowod
potwierdzajacy zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
postaci kserokopii potwierdzonego za zgodno$¢ przelewu bankowego.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem, sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potrgcenie roszczeh wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca w zgloszonych uwagach wykaze niezasadnos¢ takiej
zaplaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, co uznaje
si¢ za robwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 14 dni od daty zgloszenia uwag przez Wykonawce lub
uplywu terminu na ich zgloszenie.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty zlozonej do depozytu lub
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

15. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona do
wysoko$ci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy.




W przypadku rdéznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomig¢dzy cenami
jednostkowymi okreslonymi w umowie o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreSlonymi umowa, Zamawiajagcy uzna 1 wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy maksymalnie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okre§lonych
umows3.

16. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

a) zaistnieje konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 8,

b) zaistnicje konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwotg wicksza niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktorej mowa w § 6 ust
1.

§7
Obstuga geodezyjna, utrzymanie terenu budowy i zawiadamianie o szczegélnych
zdarzeniach
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czegsci robot.
2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju 1 =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
4. Po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gtownych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
5. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane
pomiary.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
7. Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong
inwentaryzacja urzadzen podziemnych 1 nadziemnych oraz uwierzytelni dokumenty
geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawcze] we wilasciwym miejscowo urzgdzie
geodezji i kartografii.
8. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
jego zagospodarowania.
9. Do obowigzkoéw Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 nalezy W szczegolnosci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,
b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
0soby nieuprawnione,
c) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejgcia terenu budowy do dnia
odbioru koncowego,
d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;,
e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, probami i odbiorami.
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10. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy.

11. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

12. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprz¢t, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

13. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $srodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowac zaktocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robo6t budowlanych.

14. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we whasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdznie;j
do dnia odbioru koncowego robot.

15. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust.
14, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

16. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow,
w szczegoOlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdow i sprzgtu na teren budowy i z terenu budowy.

17. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych
lub obiektéw inzynierskich.

18. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

19. Wykonawca ma obowiazek na biezaco i niezwlocznie informowaé inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag umowy,
ktore mogg mie¢ wpltyw w szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
termin zakonczenia robot.

20. Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 18 lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 19, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocen¢
ich wplywu na termin wykonania robét oraz przedstawi wycene robot budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

21. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie umowy.

22. Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 18 - 19, ktore nie powstaty
z winy Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sily wyzszej, powoduje opdznienie
w wykonaniu umowy skutkujace brakiem mozliwo$ci dotrzymania terminu zakonczenia robot
(danego etapu robot) lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow,
strony umowy uprawnione sg do przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t 1 do zwrotu Kosztow
poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczno$ci w drodze zmiany niniejszej umowy.
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§8
Kontrola jako$ci materialéw i usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie
robot
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i uzytych materiatow.
2. Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.
3. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materialy uzyte
do wykonania umowy.
4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce W celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegdlnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
C) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.
5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdéw okreslonej umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli ich jakosci, przestrzegania warunkéw przechowywania
w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw
Materiatow zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych umowa.
6. Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatdw i robot okreslonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWIORB.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usunigcia materialow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 2 i 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.
8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowg polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie do 10 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ materialow nie odpowiada wymaganiom oOkreslonym w ust. 2 i 4, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 2 i 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
11. Wszystkie koszty zwigzane z czynno$ciami, o ktorych mowa w ust. 10 obcigzaja
odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 18.
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12. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow, ktore nie sa zgodne z ust. 2 i 4, inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.

13. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

14. Badania okre$lone w STWIORB 1lub dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowiazany przeprowadzac na wlasny koszt.

15. Biezace pomiary 1 badania materiatow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

16. Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawczej.

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materialow Iub robot
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

18. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykazga, ze materiaty
badz roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

19. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

20. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 19,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosé
robot i materiatbw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
1 obowigzujacymi przepisami prawa.

21. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie kr6tSzym niz
7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

22. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego, dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

23. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwo$ci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

24. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z trescig ust. 21,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

§9
Odbiory
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega
zakryciu.
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2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie poézniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

4. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
p6zniej niz W terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrécié stan poprzedni.

6. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robot
budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot
1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

7. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac 0 nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

8. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegoOlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek 1 organdw,
protokoty odbiorow technicznych i odbioréw czgéciowych (0 ile wystapig), $wiadectwa
kontroli jakoS$ci, certyfikaty i1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

9. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

11. Przystgpienic do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 10 dni
roboczych od dnia zgloszenia Zamawiajacemu robdt do odbioru przez Wykonawce.

12. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé
odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuni¢cia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

13. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robét. Podpisany protokot odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.
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16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w okresie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji
jakosci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokédt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenic robét zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakoSci.

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

20. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakoSci
i w okresie rekojmi, w ciggu 5 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji
jakosci lub okresu regkojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.

21. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

22. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzgdzanym
po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

23. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypehienia przez Wykonawceg wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy.

24. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

25. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
o ktorych mowa w ust. 20, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza
roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§ 10

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji umowy

nie ujete w ofercie i kosztorysie ofertowym
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 3
I ust. 9 oraz w przypadkach, o ktoérych mowa w § 16 ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:
a) jezeli roboty zostaly ujete w kosztorysie ofertowym — wyliczenie nastapi kosztorysem
uproszczonym przedstawionym przez Wykonawce inspektorowi nadzoru wedlug cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym,
b) jezeli roboty wynikajace nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
i przedtozenia stosownego wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
C) jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 1a lub 1b,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
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Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1. oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia
za roboty, 0 ktérych mowa w ust. 1 przed rozpoczgciem wykonywania tych robot.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady tam okreslone.

§11

Rekojmia i gwarancja jakoS$ci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres .... miesiecy od daty odbioru koncowego robodt, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.
3. W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
4. W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Zamawiajacy zawiadamia
o nich Wykonawcg na pi$mie, rOwnoczesnie wzywajac go do usunig¢cia ujawnionych wad.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad o ktorych mowa w ust. 4 w terminach
uzasadnionych technicznie, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.
7. Usuniecie wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy
Pzp na kwoteg rowng 5 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc
wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...), stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia
I Uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji, wynoszaca
30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...), zostanie
zwrocona nie pozniej niz W 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi lub gwarancji.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czg$ci w terminach, o ktorych mowa
w ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce¢ nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§13

Kary umowne
1. Oprocz przypadkow przewidzianych w innych cze$ciach umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot okres§lonego w § 5 ust. 2
w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie
pomiedzy terminem zakonczenia robodt a faktycznym dniem zakonczenia robot,
b) za zwloke¢ Wykonawcy w wykonaniu etapu (jesli przewidziane), asortymentu, rodzaju lub
czesci robot— w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
c) za zwloke Wykonawcy W usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,
d) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
1.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
f) za nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,
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g) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zt. za kazdg nieprzedtozona kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokos$ci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

J)_za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi umowsg - w wysokosci 1 %
ceny ofertowej brutto,

k) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyzej siodmego dnia,

I) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z § 4 umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.000 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,

1) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/rob6t, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

m) za nieprzedstawienie Zamawiajagcemu ktoregokolwiek z dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce, w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto za kazdy przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstgpieniec od umowy
nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 1.000 zt za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.

6. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego, na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki 1 jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opodznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

10. Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych,
okreslonych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogdlnych.
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§ 14

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego i Wykonawce
1. Oprocz okolicznos$ci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy przewidzianych w Kodeksie
cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej
odstapienie, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni zadaniu
Zamawiajacego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy;,
d) w razie koniecznosci:
- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
- dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwotg wigksza niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktérej mowa w § 6 ust
1.
2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakos$ci w zakresie okre§lonym w umowie na cz¢$§¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni;
b) zwtoka Zamawiajgcego W przystapieniu do odbioru przekracza 10 dni;
4. Odstgpienie od umowy nastepuje z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez
drugg strong w formie pisemnej.

§ 15
ObowiazkKi stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrong zycia i
wilasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpoézniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego,
b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialty | inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal platno$¢ oraz inna,

sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows, najpdézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzié
odbior jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce, o ktérym
mowa w ust. 2, do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac¢ usuni¢cie sprz¢tu i robot tymezasowych na swoj koszt 1 ryzyko. W
przypadku niewypetlnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedhug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

10. Szczegotowy protokot robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot 1 wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi 1 gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione Kkoszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, Ktora jest winna
odstgpienia od umowy.

§ 16

Zmiana umowy
1. Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych begdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
rob6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub konieczno$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogtly
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opoOzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,
Wwystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,
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d) wystapiag opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

e) gdy wystgpig opOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu okoliczno$ci zwigzanych z
wystapieniem COVID-19.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatlow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego,

C) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotnie odmienny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych lub wystgpowania niewybuchéw lub niewypatow, ktore
moga skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust. 2, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do Zzadania takiej zmiany.
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6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 6,
wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 10, i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zagdanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i przedlozenia na zadanie inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5. wraz z
propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany umowy 1 odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak 1 akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania
zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

13. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) zmiany rachunku bankowego,

e) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

oraz jakiekolwiek zmiany, ktore na mocy zapisOw umowy nie stanowig jej zmiany.

§17

Wierzytelnos$ci
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w ust.l., wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkdéw konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.l. dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.
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4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg Wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.
2. Strony ustalajg ponizsze adresy do korespondencji (sktadania wszelkich oswiadczen woli i
wiedzy):
dla Zamawiajgcego:

Starostwo Powiatowe w Dabrowie Tarnowskiej

ul. Berka Joselewicza 5

33-200 Dabrowa Tarnowska
dlaWykonawey: .............oooiiin
3. Strony zobowigzujg si¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach danych z
ust. 2 pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje kierowang na ostatni
znany drugiej stronie adres.
4. Spory mogace wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddaja pod
rozstrzygnigcie, sgdowi powszechnemu wlasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
5. Oferta Wykonawcy stanowi integralng cze$¢ niniejszej Umowy.
6. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

Zalacznik:
1. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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