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Jaworzno,  7 lutego 2023r.

                  
Wykonawcy, zainteresowani udziałem 
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego 

dot. postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego pn.:  Budowa drogi dojazdowej wraz
z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skałka 

Informuję,  iż  do  zamawiającego  wpłynęły pytania dotyczące  postanowień  specyfikacji
warunków zamówienia (SWZ). Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jedn.  Dz.U.  z  2022r.,  poz.  1710  ze  zm.)  (Pzp),
przekazuję stosowne wyjaśnienia. 

Pytanie  1:  Podczas  analizy  dokumentacji  Wykonawca  zauważył  rozbieżność.  Według  opisu
konstrukcja nawierzchni drogi z betonu asfaltowego to: 4 cm – warstwa ścieralna, 5 cm – warstwa
wiążąca, 7 cm – podbudowa zasadnicza, 20 cm – podbudowa pomocnicza, 20 cm – podbudowa
pomocnicza;  natomiast  według  przekroi  typowych  konstrukcja  to:  4  cm  –  warstwa  ścieralna,
5  cm – warstwa wiążąca,  7 cm – podbudowa zasadnicza,  20 cm – podbudowa pomocnicza,
25 cm – podbudowa pomocnicza.  Prosimy o wyjaśnienie  rozbieżności  i  wskazanie  poprawnej
konstrukcji.
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z przekrojami typowymi konstrukcji.

Pytanie  2:  Podczas  analizy  dokumentacji  Wykonawca  zauważył  rozbieżność.  Według  opisu
konstrukcja zjazdu z kruszywa to: 15 cm – warstwa jezdna kruszywo łamane, 20 cm – podbudowa
zasadnicza, natomiast  według  przekroi  typowych  konstrukcja  to: 15  cm  –  warstwa  jezdna
kruszywo  łamane,  15  cm  –  podbudowa  zasadnicza.  Prosimy  o  wyjaśnienie  rozbieżności
i wskazanie poprawnej konstrukcji.
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z przekrojami typowymi konstrukcji.

Pytanie 3: Dot. §1 ust. 6 Wzoru umowy.  W związku z oświadczeniem Wykonawcy w ust. 6
obowiązku  uznania   przez  Wykonawcę  dokumentacji,  w  tym  dokumentacji  projektowej,  za
wystarczającą  do  wykonania  zadania  i  przejęcia  przez  Wykonawcę  odpowiedzialności  za
prawidłowość  zastosowanych  tam  rozwiązań,  Wykonawca  podnosi,  że  jest  to  zabieg
niedopuszczalny.  Wskazujemy, że niniejsze postępowanie jest  prowadzone w systemie „buduj”
wobec czego odpowiedzialność za dokumentację ponosi Zamawiający, co wynika bezpośrednio
z art. 647 kc. To Zamawiający w świetle art. 103 w zw. z art. 99 pzp, obowiązany jest sporządzić
dokumentację w sposób precyzyjny, albowiem służy ona do opisu przedmiotu zamówienia, który
będzie podlegał wycenie w ramach niniejszego zamówienia publicznego. 
Przerzucenie obowiązku za dokumentację projektową na Wykonawcę, narusza wprost zapisy art.
433 pkt 3 pzp i stanowi nieuprawnione przeniesienie na Wykonawcę obowiązków spoczywających
na Zamawiającym. Podnosimy, iż w ww. zakresie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza,
która w wyroku do sprawy o sygn. akt KIO 3260/21 podniosła:
„Jak  już  wyżej  wskazano,  sporządzenie  dokumentacji  przetargowej  jest  obowiązkiem
Zamawiającego  i  to  Zamawiający  ponosi  odpowiedzialność  za  jej  wady.  Tym samym nie  jest
dopuszczalne  przerzucenie  odpowiedzialności  za  prawidłowość  wykonania  tej  dokumentacji  na
Wykonawców”.„Wykonawcy  przed  złożeniem  ofert  mają  obowiązek  zapoznać  się  z  tą
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dokumentacją i mogą żądać  wyjaśnienia jej treści, jak też mogą kwestionować jej treść w drodze
odwołania,  niemniej  jednak  nie  może  to  oznaczać  przerzucenia  odpowiedzialności  za
prawidłowość wykonania tej dokumentacji na wykonawców”.
Wobec powyższego wnosimy o usunięcie tego zapisu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 4: Dot. §5 ust. 9 Wzoru umowy.  Wykonawca wnosi o zmianę zapisów dot. mechanizmu
waloryzacji wynagrodzenia, tj. zapisów o których mowa w par. 5 ust. 9 oraz ust. 14 , poprzez:
a/ zwiększenie limitu waloryzacji do 20%
b/ rozpoczęcie waloryzacji począwszy od 6 miesiąca realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca  pragnie  wskazać,  że  wskazany  powyżej  wniosek  uzasadnia  kształtująca  się  linia
orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej. 
W orzeczeniu z dnia  25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, Izba wskazała:
      „Do  Zamawiającego  należy  określenie  wysokości  zmian  wynagrodzenia  (waloryzacja)

w wyniku zastosowania określonego przez niego wskaźnika.  Winno to jednak następować
z uwzględnieniem sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym zakresie.”
„Zdaniem  Odwołującego  przewidziana  w  Umowie  łączna  maksymalna  wartość  zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy netto (…), jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania
postanowień dotyczących waloryzacji  wynagrodzenia,  tj.  10%, nie pozwala na zapewnienie
ekwiwalentności  świadczeń  stron  Umowy,  nie  niwelujący  ryzyk  związanych  ze  zmianami
kosztów wykonania zamówienia publicznego. (…) Zamawiający nie wykazał (…), dlaczego nie
może określić wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%. W ocenie Izby, zważywszy na
aktualny  poziom  inflacji,  która  przekracza  17%  i  rozbieżne  prognozy  co  do  zmian  tego
poziomu,  mając  na  uwadze,  że  okres  obowiązywania  Umowy  wynosi  72  miesiące,  dla
zachowania zgodności  z zasadami współżycia społecznego,  za uzasadnione należy uznać
podwyższenie tego progu. Chodzi bowiem o to, aby nie doszło do zdecydowanego zachwiania
równowagi  ekonomicznej  stron  na  niekorzyść  Wykonawcy,  jak  też,  aby  nadmierne
podwyższenie  wynagrodzenia  nie  doprowadziło  do  negatywnych  konsekwencji  dla
Zamawiającego.  (…)  Izba  uznała,  że  aktualnie  zwiększenie  maksymalnej  wartości  zmiany
wynagrodzenia  Wykonawcy  netto  do  20% jest  wystarczające  dla  zapewnienia  równowagi
kontraktowej stron.” 

        „W ocenie Izby, zważywszy na obecnie obserwowaną dynamikę zmian cen oraz przyjętą
w Umowie procedurę wprowadzania zmian wynagrodzenia, należy uznać za wskazane, aby
pierwsza waloryzacja miała miejsce po 6 miesiącach obowiązywania Umowy, a nie po 12
miesiącach, jak to obecnie wynika z Umowy. Izba nie dopatrzyła się naruszenia wskazanych
w odwołaniu przepisów prawa poprzez zastosowanie przez Zamawiającego jedynie wskaźnika
zmiany cen towarów i  usług konsumpcyjnych.  Z przepisów tych nie wynika,  że do zmiany
wynagrodzenia  przysługującego  wykonawcy,  Zamawiający  ma  obowiązek  zastosować
jednocześnie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.”

Pragniemy podnieść, że podoba argumentacja Izby została podniesiona w sprawach o sygn. akt
KIO 440/22 oraz 1676/22.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie 5: Dot. §7 Wzoru umowy.   W jakiej  hierarchii  należy stosować wskazane dokumenty
w przypadku wystąpienia w nich rozbieżności ?
Odpowiedź:  Dokumenty  należy  traktować  jako  równorzędne.  Zamawiający  nie  ustala  ich
hierarchii.

Pytanie 6: Dot. §15 ust. 2 pkt 2 Wzoru umowy.  Wykonawca wnosi o zmianę w zakresie formy
doręczenia polisy: oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,
analogicznie jak w ust. 2 pkt 1 wyżej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formy doręczenia polisy.
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Pytanie 7: Dot. SWZ rozdział XVIII pkt 2 „inne zmiany niż….ustawy Pzp”  Czy Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany wskutek wystąpienia siły wyższej, jeśli tak to w jakim zakresie? 
Odpowiedź:  Zaistnienie  siły  wyższej  (bez określania  jej  charakteru)  zostało przewidziane  jako
możliwe uzasadnienie wystąpienia zmian w umowie (zapis cz.XVIII ust. 3 SWZ).

Pytanie  8: Ze  względu  na  rozbieżności  w  dokumentacji  (opis+  rysunki)  dotyczące  warstw
konstrukcyjnych  pod  jezdnię,  prosimy  o  jednoznaczne  określenie  rodzaju  i  grubości
poszczególnych warstw konstrukcyjnych. 
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z przekrojami typowymi konstrukcji.

Pytanie 9:  Proszę  o  potwierdzenie  przebiegu  balustrady  przy  "zestopniowanym"  chodniku,
zgodnie z załączonym rysunkiem - przerywana różowa linia (około 157,5m). 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza przebieg balustrady.

Pytanie  10:  Prosimy  o  przekazanie  wytycznych  dotyczących  konstrukcji  łącznika  drogowego
opisanego w SWZ („Opis przedmiotu zamówienia”  pkt 4 – „W ramach zadania należy również
wykonać łącznik drogowy, jako połączenie nowo budowanej drogi z istniejącym osiedlem Skałka,
zgodnie z przebiegiem istniejącej drogi gruntowej (rys. poglądowy – zał .1)).
Odpowiedź:  Konstrukcja jezdni jak dla ciągu głównego (jezdnia nieokrawężnikowana).  Długość
łącznika  około  40  metrów,  szerokości  przekroju  drogowego  3,5  m.  Dodatkowo  w  obrębie
skrzyżowania  łącznika  z projektowaną  drogą  należy  wykonać  obramowanie  wyłukowania
z krawężników.


