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ZALACZNIK NR 10 DO SWZ
UMOWA NR ...coitiiiiiiiiiiiiiinecineneeeneaens

zawarta W dniu c.eeeeeeeeeeineennnnnes roku w Bobolicach pomigdzy
Gmina Bobolice ul. Ratuszowa 1, 76 — 020 Bobolice reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie
2. Beaty Sempolowicz - Skarbnika Gminy,
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacy",

NIP oo REGON . L e

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawea", ktory jednoczesnie o$wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$ée
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
Woprzetargu ........cooeeeiiiiiiinnnn @rt. ..o Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych - (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujacy przedmiot zamdwienia:
,,Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie miejscowosci Ujazd, gm. Bobolice”
2. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej ttoczno
grawitacyjnej w m. Ujazd, gm. Bobolice.
3. Szczegodtowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, stanowigca
Zatacznik nr 2 do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiagca Zatacznik nr 1 do Umowy.

§2 ]
DEFINICJA POJEC

=

Uzyte w Umowie pojgcia i okreslenia majg znaczenie zgodne z nizej podanymi objasnieniami:

1.1.,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu Umowy.

1.2.,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.

1.3.,,Dni” i ,,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

1.4.,,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki,
wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego.

1.5.,,Element robét” — cz¢$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.6.,,Etap robét” — zespot elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

1.7.,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy
z tytulu wykonania robot.

»Poprawa gospodarki wodno — $ciekowej na terenie miejscowosci Ujazd, gm. Bobolice”
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1.8.,,Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robdt lub ustug na placu budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

1.9.,,Inspektor nadzoru” — pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktory musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedz¢ techniczng
oraz praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania robot budowlanych.

1.10. ,,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot, uwzgledniajacy
wymagania projektow budowlano — wykonawczych, specyfikacji technicznej oraz SWZ.

1.11. ,,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajacemu na wykonanie robdt zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamowienia.

1.12. ,Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania
na nim rob6t budowlanych.

1.13. ,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktéra Wykonawca zawart Umowe
o wykonanie czesci robot budowlanych lub ushug, dostaw objetych Umowa i prawidlowo zglosit ten fakt
Zamawiajacemu.

1.14. ,Przedmiar robo6t” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczegolnieniem robot wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilosci
robot.

1.15. ,Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu umowy
rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

1.16. ,,Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktore nie wystepuja w zadnym dokumencie, tj. m.in. dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robdt, SWZ i innych dokumentach
stanowigcych przedmiot zamowienia lub jego czgsé.

1.17. ,Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiorkowe, materiaty i urzadzenia oraz uslugi budowlane,
ktore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢é Zamawiajagcemu w ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

1.18. ,,Specyfikacja techniczna” — okre$lenie standardow, wymagan jakoSciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

1.19. ,,Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robot.

1.20. ,Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny
i ewentualnej pracy sprzetu wykonania robot nieujetych w przedmiarze robot.
1.21. ,,Umowa” — wyrazone na pisSmie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy

o wykonanie okreslonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

1.22. ,Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamdwienia
publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawea a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

1.23. ,,Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania robot, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.24. ,Wada” — jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania rob6t, SWZ oraz roboty wykonane niewlasciwie,
a takze ujawnione wady materiatéw 1 urzadzen.

1.25. ,,Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umoweg, na warunkach okreslonych
w Umowie 0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamoéwienia publicznego.

1.26. ,,Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

1.27. ,Zalaczniki do Umowy” — zbiér dokumentéw  okre$lajacych  prawne, techniczne
i ekonomiczne warunki realizacji robot.
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1.28. ,Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pismie Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.
1.29. ,,SWZ” — specyfikacja warunkow zamowienia.

§3
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:
1.1. Oferta Wykonawcy - Zalgcznik Nr 1
1.2. SWzZ - Zakacznik Nr 2
1.3. Harmonogram rzeczowo — finansowy, Kosztorys szczegolowy - Zakacznik Nr 3

2.

@

Przepisy prawne i dokumenty Umowy:
2.1.Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy, a przede
wszystkim;

2.2.Prawo Zamdwien Publicznych,

2.3. Kodeks Cywilny,

2.4.Prawo Budowlane,

2.5.Polskie Normy, Branzowe Normy,

2.6. Kodeks Postepowania Cywilnego,

2.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

2.8. Warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.
Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Gdziekolwiek w treéci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez
to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na piSmie. Dokumenty takie sa wigzace dla stron
po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (W tym m.in. roboty zamienne) naleza do kompetencji
Zamawiajacego, ktory wrazie koniecznosci, zleci dokonanie zmian. W przypadku wystapienia
koniecznosci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo
— finansowym i postanowieniach umowy.

Zgodnie z art. 509 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca nie moze, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej nha piSmie pod rygorem niewaznosci, przenie$¢ ani zby¢ wierzytelnosci
juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na podstawie umowy na 0sobe trzecia.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoScia, w szczego6lnosci roszczen o zalegle
odsetki.

§4
PRAWA I OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

Inspektor nadzoru powinien wypetnia¢ obowigzki i dziata¢ w ramach kompetencji wyszczegdlnionych
w Umowie, przepisach prawa i aktach wykonawczych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien Inspektora
nadzoru, wigzace jest ustaleniec Zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkéw wyraznie stwierdzonych
w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z dokumentow Umowy.

Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje si¢ obowigzujaca po doreczeniu kopii
Wykonawcy.

Postanowienia ust. 2 i 3 nie mogg naruszac¢ zakresu prawa i obowigzkow Inspektora nadzoru wynikajacych
z ustawy - Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do samodzielnego decydowania o zmianie sposobu realizacji robot przez
Wykonawce na podstawie akceptowanych przez siebie i projektanta projektow zamiennych.

§5

»Poprawa gospodarki wodno — $ciekowej na terenie miejscowosci Ujazd, gm. Bobolice”
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ZLECENIE WYKONANIA ROBOT PODWYKONAWCOM

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia begdzie wspotpracowaé z podwykonawcami, beda miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Stosownie do tresci art. 647! Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej

na pi$mie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub cze¢sci prac objetych umowa innemu podwykonawcy

pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowac brakiem solidarnej

odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawcg bedzie wiazaca dla stron,

ktore ja zawarty, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy

lub zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane

w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego

w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza

si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopig

zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian

do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode

na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1.6.1. zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czgscig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa;

1.6.2. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy;

1.6.3. termin wykonania roboét objetych umowg wraz z harmonogramem — harmonogram robot musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

1.6.4. termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

1.6.5. w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

1.6.6. okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odnosnie podwykonawstwa na roboty budowlane
nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

»Poprawa gospodarki wodno — $ciekowej na terenie miejscowosci Ujazd, gm. Bobolice”
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1.6.7. podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

1.7.  Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

1.8. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmian¢ podwykonawcy albo rezygnacje

z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.9. Zmiana albo rezygnacja, o ktorej mowa w pkt. 1.8. moze nastapic:

1.9.1. po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o tym, ze rezygnuje
on z udziatu w realizacji przedmiotu zamoéwienia, zostal zaspokojony finansowo oraz nie ma
roszczen wobec Zamawiajgcego z tytulu realizacji robot/ustug/dostaw oraz

1.9.2. jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zapisy umow z podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi postanowieniami

umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego

w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu, z cO najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejécia na teren budowy

i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane

bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie, nie poOzniej

nizw terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow,

w szczego6lnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci wzgledem podwykonawcoéw wraz

z wykazem dokonanych na ich rzecz platnosci z tytulu realizacji prac objetych umowa. W razie

nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé ptatnosci faktur

Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej sktadanej faktury

zobowiazany jest dolaczy¢ oswiadczenie o wylacznym wykonywaniu robdt sitami wlasnymi lub informacje

o podwykonawcach, ktérych roboty zostaly objete sktadang faktura, wraz z warto$cia tych robot.

Przy sktadaniu faktury Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

6.1. pisemne o$wiadczenia podwykonawcéw i ich dalszych podwykonawcow o wykonaniu wszelkich
zobowigzan oraz ptatnosci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek
roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

7.1. o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym wykonaniu
wszelkich zobowigzan oraz platnosci wynikajacych z wykonanych robot dla niniejszego przedmiotu
umowy a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow 1 ich dalszych
podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zatrzymac¢ platnosci faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia w/w o$wiadczenia

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego ustepu. Wykonawca

ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platnosci przez Zamawiajacego z powodu nie dolaczenia
do faktury w/w o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 9. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

13.1. nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

13.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc¢ si¢ nalezy, albo

13.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 9, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robot przez podwykonawcoéw nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkdéd wyrzadzonych przez swoich

podwykonawcoéw Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow do wniesienia

odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Przeniesienie przez ktorakolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiazkow wynikajacych

Z postanowien tej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej waznos$ci pisemnej zgody drugiej strony.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule,

w mysl, ktorej przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy na osobe trzecig wymaga dla swej

waznos$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo osoéb reprezentujacych

podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.) w przypadku, kiedy z odpisu

z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego dokumentu wilasciwego zuwagi na status prawny

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadaja takie uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich robot,

urzadzen, materiatdéw, obiektéw i dokumentéow z tytulu szkod od zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych

pracownikow i 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym takze

ruchem pojazdow mechanicznych.

W odniesieniu do podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym podwykonawcg stosuje si¢ wszystkie

ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.
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§6
KIEROWNICTWO ROBOT I PRACOWNICY WYKONAWCY

Wykonawca zatrudni niezb¢dne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dlugi okres

po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wlasciwego wykonania zobowigzan

wynikajacych z Umowy.

Kierownik budowy, jako upelnomocniony przedstawiciel —Wykonawcy, bedzie otrzymywat

od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy be¢dzie mial wplyw na wybor

i ewentualng zmian¢ Kierownika budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow budowlanych i warunki

prowadzenia robot budowlanych (Prawo Budowlane).

Kierownik budowy odpowiada za zakres robot juz wykonanych i przekazanych w rece Wykonawcy w dniu

przekazania placu budowy.

Wykonawca bedzie dysponowatl na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robot takimi pracownikami

technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich prac.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem

sa nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecno$¢ na terenie placu

budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca/(y)

zatrudniali na podstawie umowy o prace rozumieniu art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy (tj. Dz. U.z 2022 r., poz. 1510 z p6zn. zm.) wszystkie osoby, ktore wykonywac beda nastepujace

czynnosci podczas realizacji zamowienia:

7.1. wykonanie robot elektrycznych, sanitarnych, ppoz., wykonanie robot ziemnych, warstw
konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogowej, nawierzchni chodnika, wykonanie robot montazowych,
w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnych,

Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz

0sob, ktore realizujg przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem oséb, ktore bedg wykonywaé czynnosci

wskazane w ust. 7. Wykaz winien zawierac: liczbg osob, imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace

i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca przedktada oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy,

ktore powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

8.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

8.2. date ztozenia o$wiadczenia,

8.3. oswiadczenie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

8.4.08wiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

8.5.08wiadczenie o zgloszeniu pracownika/6w przez Wykonawce lub Podwykonawce do ubezpieczen.

Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe uprawniong do ich zlozenia w imieniu Wykonawcy

lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu wraz z oswiadczeniem i przekazywaniu dokumentéw

Zamawiajacemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zmiany. Zmiana os6b wymienionych

w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

11.1. zadania o$wiadczen i dokumentow w =zakresie potwierdzenia spelniania przez Wykonawce

ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
11.2. zadania zlozenia pisemnych wyjasnien przez Wykonawce w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
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13.

14.

15.

11.3. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 7 sg osobami wskazanymi w wykazie
0s6b, o ktorym mowa w ust. 7.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypetniania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust.

7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest

zobowiazany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie,

o ktorym mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni

kalendarzowych.

W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa

w ust. 8 Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce:

13.1. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych
osobowych (tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

13.2. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne =z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

13.3. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednoczes$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow

okreslonych w ust. 8.

W przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do zlozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli prze Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
OBOWIAZKI, ZADANIA | RYZYKO WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji projektowej
zwigzanej z Umowa.

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowigzujagcymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy nalezy
spetnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich nakladow, jak rowniez poczynienie wszelkich
przygotowan, ktore sg konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie z wyznaczonymi zasadami
techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego,
czy te $wiadczenia, naktady i przygotowania ujgte sa w formie pisemnej lub w formie rysunkow w niniejszej
umowie (wraz z zatacznikami). Swiadczenia budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty
doktadnie opisane winne zosta¢ przez Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego
przeznaczenia inwestycji oraz o jak najwyzszej jakosci.

Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czgéci, w materiatach, urzadzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke
nad robotami, Wykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody - strate
lub szkode na swoj koszt w taki sposdb, aby roboty odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom
dokumentéw Umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypehieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody
i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian oséb sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, pod warunkiem
spetnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot umowy, musi wykazac,
ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych jej czynnosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego W procedurze o udzielenie zamowienia publicznego
bedacego przedmiotem umowy. Wykonawca musi poinformowac pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego
w terminie 7 dni od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania
informacji o zmianie 0s6b uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen
na pismie. Nie zgloszenie przez Zamawiajgacego W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych
zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu nast¢pujacych
dokumentow:
6.1. oplacong (wraz z dowodem opflaty sktadki) polise ubezpieczeniowa odpowiedzialno$ci cywilnej na czas
obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 niniejszej umowy,
6.2. dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
6.3. dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane os6éb wskazanych Zalaczniku nr 6 w SWZ
w Wykazie osob,
6.4. w przypadku Wykonawcéw, ktorzy wspdlnie beda realizowaé przedmiot umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie, jakie bedg miaty
miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia zwigzanego ze szkoda.
Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomosci i informacji powzietych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej strony, niezaleznie od formy przekazania tych
informacji iich Zrédla, o ile bezwzglednie obowigzujgce przepisy nie stanowig inaczej. Informacje
te stanowig informacje poufne.
Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewni¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosSci
0 prawidtowym stanie wcze$niej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych na obiekcie
budowlanym i powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie o zauwazalnych nieprawidlowosciach, ktére zdaniem
Wykonawcy mogg mie¢ niekorzystny wptyw na wymagang jako$¢ obiektow budowlanych lub terminowos¢
wykonania robot. W przypadku nie zachowania powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca
traci prawo powotywania takich okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytutu
nie wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzah umownych.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty z nalezytg starannos$cia i zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site robocza, sprzet, nowe materialy i urzadzenia
oraz wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonania oraz usunigcia wad.
Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym okreslonym w Zalaczniku Nr 3.
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zaréwno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegolne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ,
zasadami sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot, wskazaniami
nadzoru inwestorskiego oraz obowigzujagcymi  przepisami, a zwlaszcza przepisami  bhp
| przeciwpozarowymi.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty i $rodki produkcji niezbedne do prawidtowego
wykonania robot.
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Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zasady kontroli jakoSci oraz ma obowigzek przeprowadzad
na zadanie Zamawiajacego badania jakosciowe w odniesieniu do wykonanych robot i zastosowanych przez
Wykonawce materiatow.

Wykonawca ma obowigzek uzywaé do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa oraz
wymogami umownymi Zamawiajacego. Swiadczenia, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz
wykonanie nie beda odpowiadaly obowiazujacym przepisom lub wymogom umownym nie zostana przez
Zamawiajacego, ani przyjete, ani wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych §wiadczen, usungc
je lub wykona¢ na nowo.

Jezeli Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczgciem lub  zakonczeniem robot tak  dalece,
ze nie jest prawdopodobne zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie umowionym, Zamawiajacy moze
bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstapi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania
robot. Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robot w sposéb wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalno$ci Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw
ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza Wykonawce. Wykonawca
zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane z roszczeniami wynikajgcymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresie wobec Zamawiajacego lub o0séb trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli lub podwykonawcow.
Wykonawca odpowiada w szczegOlnos$ci za szkody spowodowane niewlasciwa jakoScig produktow,
wyrobdw, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za wszelki uszczerbek majatkowy
i niemajatkowy Zamawiajacego spowodowany opoznieniem wykonania robot przez Wykonawce, jego
pracownikoéw, przedstawicieli 1 podwykonawcéw lub jakoscia stosowanych przez niego urzadzen
lub materialdéw Iub zwigzany w inny sposéb z jego robotami. W razie zgloszenia przeciwko
Zamawiajacemu przez osobe trzecig roszczenia o wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen
na drodze sagdowej, Wykonawca zwalnia Zamawiajacego od takiej odpowiedzialno$ci.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej w skutek wad obiektu
budowlanego begdacych nastepstwem wadliwosci dokumentacji projektowej Iub wadliwosci wskazowek
udzielonych przez nadzor autorski obiektu budowlanego, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze uprzedzit
o takich konsekwencjach Zamawiajacego lub wykaze, ze mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt
stwierdzi¢ wad projektu lub wadliwosci wskazéwek nadzoru autorskiego, ani zapobiec powstaniu
wynikajacej stad szkody.

Wykonawca os$wiadcza, ze przenosi nicodwotalnie na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia i roszczenia
wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcow i dostawcow, a ponadto
zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych z podwykonawcami i dostawcami
odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen z tytulu rekojmi na Zamawiajacego.
Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegoélnosci: wykonuje
i utrzymuje w nalezytym stanie i na swdj koszt o$wietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia niezbedne
zabezpieczenia placu budowy i robot oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy, wykona przylacze
wodociagowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i poniesie optaty za ich pobdr, poniesie koszty
wlaczen 1 wylaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu w okresie zimowym. Wykonawcy
zakazuje si¢ korzystania z istniejgcych na terenie dziatek oraz w okolicy placu budowy §mietnikow.
Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego ani przyjete ani
wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zadania Zamawiajacego do dnia odbioru
przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych $wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty i przekazane
mu do ich realizacji materialy i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru pelng dostgpnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zgtaszaé do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
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zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora

nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania roboét, a nastepnie

przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego dzieta

i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Jezeli calo$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru wpisem

do dziennika budowy oraz przesyta zawiadomienie Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie bgdzie uwazane

za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych robot.

Materialy i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane,

wymaganiom specyfikacji warunkow zamoéwienia oraz projektu budowlanego, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materialtow i urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci

lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne z normami

europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa

specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodng z wymogami

podstawowymi (zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji

materiatow i urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezb¢dne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona

uzupehnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamoéwieniem, jak réwniez dokona

odkrywek, w przypadku nie zgtoszenia robét zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywacé bedzie roboty z nalezyta starannos$cig, w sposob jak najmniej ucigzliwy

dla wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych.

Wykonawca zapewni pelny dozor, a takze wiasciwe warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoj koszt postawi do dyspozycji Zamawiajacego, CO 0znacza,

ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swoj koszt.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostkom

sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

Wykonawca naprawi uszkodzone, urzadzenia uzbrojenia podziemnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej.

Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i rekojmi uczestniczy¢é w przegladach

bez dodatkowego wynagrodzenia.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie srodowiska.

38.1. Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

38.2. w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich 0sob upowaznionych do przebywania na placu
budowy,

38.3. dostarczy¢ i utrzymywaé na wlasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, Swiatta, znaki ostrzegawcze,
rusztowania, itp.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robdt oraz usunigcia wad powinny

by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetniania zobowigzan

Umowy - nie zaktéca¢ wiecej niz to co jest konieczne do warunkéw zycia oraz dostepu, uzytkowania

lub zajmowania drog publicznych prywatnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $rodowiska na placu budowy i w jego

otoczeniu.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim  roszczeniom, postgpowaniom,

odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktéceniami w zakresie,

w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zobowigzuje

si¢ zrekompensowaé¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia odpowiednich srodkéw w celu zabezpieczenia drog prowadzacych

do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportowymi lub $rodkami jego
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43.

podwykonawcow, a w razie dopuszczenia do powstania szkod z winy Wykonawcy lub z winy
podwykonawcow, zobowigzuje si¢ do przywrocenia tych drog do stanu sprzed rozpoczgcia prac objetych
umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty okres
jego pozostawania na budowie.
§8
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zgodnie z przedmiotem umowy na czas
obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedlozony Zamawiajacemu najpozniej
na dzien zawarcia umowy, lecz przed jej podpisaniem.

W przypadku przedluzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamoéwienia

lub w skutek innych okoliczno$ci nieokreslonych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany jest

do niezwlocznego (jednak nie p6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy OC) przedhuzenia terminu
waznosci polisy zachowujac jej ciaglos¢ wraz z dowodem optaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu waznosci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowg

ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polis¢ na sumg¢ ubezpieczenia OC nie nizsza

niz 500 000,00 zt brutto (stownie: pigéset tysiecy ztotych 00/100).

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

5.1. Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
Z wykonaniem robo6t - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

5.2. Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

Poprawki do warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonane za zgodg Zamawiajacego lub jako ogolne

zmiany wprowadzone przez firme ubezpieczeniowa, z ktora zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udzialow wlasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

§9
PLAC BUDOWY

Ustala sig, ze Wykonawca w skladanej ofercie zaznajomitl si¢ z warunkami lokalnymi,

w ktorych beda realizowane roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu, powigzaniem placu budowy

z istniejgca infrastrukturg budowlang, z mozliwoscig urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami

hydrogeologicznymi, mozliwo$ciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drog dojazdowych,

urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji

ceny ofertowej.

Przekazanie placu budowy:

2.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od dnia zawarcia
Umowy.

2.2. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy najpdzniej w dniu zawarcia Umowy projekt budowlany.

2.3. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i nadzor autorski w trakcie realizacji budowy.

2.4. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku, a zbgdne
przedmioty usuna¢ z placu budowy.
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2.5. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
g0 Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na 5 dni przed datg rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

§10
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Zakonczenie robot objetych niniejszag umowa do dnia — od daty podpisania umowy do dnia 15 marca 2024 r.
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza dat¢ podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i dostarczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego okreslajacego
planowang kolejno$¢ wykonywania robdt, terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow
robot, etapow wraz z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy (Zatacznik nr 3 do umowy) moze podlega¢ zmianom
lub modyfikacjom za zgoda Zamawiajacego w odniesieniu do zapisow § 17 ust. 10 umowy.
Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu do umowy z zatgczeniem
zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo finansowego.

§11
ODBIORY

Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1. odbiory czg$ciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakoSci robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapow robot, odbiory czgsciowe nie stanowig czesci odbioru
koncowego;

1.2. odbidr koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych roboét zgodnie
z Umowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

1.3. odbidr pogwarancyjny.

Odbiory czesciowe stuzg do oceny wykonanych elementow i do celow rozliczen pomigdzy Zamawiajacym

i Wykonawca. Ocena techniczna dokonywana przy tych odbiorach dotyczy wylacznie rozliczanych

elementow lub robot, podlega za$ ostatecznej analizie i moze by¢ zmieniona przy ocenie technicznej catosci

robot dokonywanej przy odbiorze koncowym.

Jezeli cato$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane

procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie o zakonczeniu

robot winno by¢ dokonane na piSmie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ najdalej w ciggu 7 dni roboczych
wyznaczy¢ termin rozpoczecia czynnosci odbioru, nie dluzszy jednak niz 14 dni roboczych od chwili
otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemna decyzj¢ ustalajaca, jakie prace zdaniem

Zamawiajacego musza, by¢ wykonane, aby odbior koncowy mogt by¢ dokonany zgodnie z Umowa.

Zakonczenie odbioru winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru.

Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usunag¢ na wiasny koszt,

w terminie ustalonym w protokole odbioru.

Wykonawca na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu

dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, w 3 egzemplarzach

w wersji papierowej (oryginal + 2 kopie) w opisanych segregatorach, ulozonych ze spisem tresci

oraz w legzemplarzu na elektronicznym no$niku danych najpozniej w dniu zawiadomienia o gotowosci

do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

5.1. os$wiadczenie kierownika budowy: o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

5.2. karta informacyjna,
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5.3. szczegdlowy wykaz dtugosci wybudowanych kanatow w rozbiciu na $rednice przewodow sporzadzona
przez osob¢ wykonujgca samodzielna funkcj¢ w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe,

5.4. oryginat dziennika budowy,

5.5. dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu dokumentacje geodezyjng, w tym mape, o ktorej mowa
w art. 2 pkt. 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1990 z pdzn. zm.), oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu sporzadzone przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe W dziedzinie geodezji i kartografii,

5.6. wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organdw, w tym wyniki préb i badan,

5.7. raport z inspekcji TV kanalizacji sanitarnej i odgatezien (wraz z wykresem spadkow) w wersji
papierowej i na plycie CD,

5.8. protokol z pozytywnie przeprowadzonego rozruchu technologicznego elektrycznego, AKPiA
z pomiaréw ochronnych z wynikiem pozytywnym,

5.9. os$wiadczenia wilascicieli nieruchomo$ci, na ktorych beda prowadzone roboty budowlane
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

5.10. protokoty odbioru pasa drogowego z klauzulg ,,bez zastrzezen” potwierdzajace nalezyte odtworzenie
pasa drogowego,

5.11. instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen,

5.12. protokoty zgrzewow, lista Zarzewow,

5.13. protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

5.14. dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty techniczne
oraz deklaracje zgodnosci dotyczace wbudowanych materiatow;

5.15. projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta
posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen,

5.16. ostateczng wersj¢ zaimplementowanego oprogramowania sterownika - na no$niku dedykowanym
dla danego sterownika,

5.17. dokumentacj¢ fotograficzng calego etapu robot dostarczong na nosniku CD — dokumentacje
fotograficzng z przebiegu robot,

5.18. pozostate dokumenty niezbgdne do otrzymania zaswiadczenia o braku sprzeciwu do uzytkowania,

5.19. zaswiadczenie od organu Nadzoru Budowlanego Powiatowego o braku sprzeciwu do uzytkowania.
Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia wad lub usterek
niedajacych si¢ usunaé¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania z obiektu. Po zakonczeniu
rekojmi lub gwarancji strony dokonujg odbioru ostatecznego.

§12
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamodwienia
oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu ....................... jest wynagrodzenie ryczaltowe.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy 1 $rodki produkcji dostarczone przez Wykonawce,
a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ Kwotgd: .....ccceevveveiieinrnennn zt (stownie:
................................................ ztotych .../100).

Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caly okres realizacji umowy
z zastrzezeniem § 18.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wylaczenia jednostronna decyzja Zamawiajacego,
niewymagajacg zgody Wykonawcy wybranych czeéci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego robot
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Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegdlnych etapach przy wylgczeniu lub odstgpieniu od umowy, jako
cen¢ koncowa przyjmuje si¢ stanowigcg sume¢ wynagrodzen pozostatych do wykonania cze$ci zadania.
Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania umowy zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.

Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robdt, wiaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen,
itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).

§13
ROZLICZENIE

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:

1.1. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czg¢$ciowe - fakturami przejsciowymi, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym inwestycji, tj. cztery ptatnosci w okresach zgodnych z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.  Warunkiem wystawienia faktury przejSciowe] przez Wykonawce
jest potwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego ilo$¢ robot prawidtowo wykonanych
w danym okresie. Wyptaty z tytutu faktur przejsciowych nie maja wplywu na odpowiedzialnosé
i gwarancje oraz r¢kojmie Wykonawcy. Wyptat tych nie uwaza si¢ za czesciowy odbior robot.

1.2. Wykonawca na koniec kazdego okresu rozliczeniowego ztozy dokumentacje, dotyczaca robot
wykonanych w danych okresie rozliczeniowym. Dokumentacja ta musi zawiera¢ w szczego6lnosci rodzaj
i iloé¢ wykonanych robot, szkice z lokalizacja wykonanych robdt zainwentaryzowanych
i poswiadczonych przez geodete w zestawieniu tabelarycznym, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru oraz odpowiednio udokumentowanych wpisami do dziennika budowy.

1.3. Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy nastgpi fakturg koncowsg wystawiong W oparciu
o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokot odbioru koncowego robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ow wowczas

obowigzujace w niniejszej umowie warunki rozliczen i ptatnosci zostaty wskazane w § 5.

Prawidlowo  wystawione faktury = Wykonawcy bedg realizowane przez Zamawiajacego

w terminie do 30 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami

stwierdzajacymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym wykonanie robodt. Platno§¢ dokonana

bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

Nieprawidtowo wystawiona i ztozona faktura powoduje naliczenie nowego 30 dniowego terminu ptatnosci,

liczonego od dnia ztozenia prawidtowo wystawionej faktury.

Platnosci za  wadliwie wykonane poszczegélne $wiadczenia moga  zostaé  wstrzymane,

az do odbioru wyzej opisanych $wiadczen.

Numer Konta WYKONaWCY: ... ..o,

Wykonawca zrzeka si¢ nieodwotalnie roszczenia o odsetki za opdznienia w platnosciach, jezeli ich ptatnos¢

nie bedzie terminowa z powodu nierdéwnomiernego sptywu $rodkéw pienieznych do budzetu (np. z UE)

na rzecz Zamawiajacego.

Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP 499 — 044 -11

- 87.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje postugiwac si¢ rachunkiem rozliczeniowym

o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

(t.j.: Dz. U.z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t;.).

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie wynagrodzenia bedzie stosowat

mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

0 podatku od towarow i ustug (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 t.j.).

10. Zapfata:
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11.

10.1. Kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towaréw i ushug (t.j.: Dz. U. 22022 r. poz. 931 t.j.),

10.2. Kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie oszczednosciowo — kredytoweyj,
dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP .......................eee.

§ 14
KARY UMOWNE

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego cze$ci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng czg$¢ umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng bez wzgledu na przyczyny niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych umowa:

2.1. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w realizacji robot poszczegdlnych elementow robot sktadajacych
si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym-— 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych 00/100 gr)

2.2. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu kazdego z etapéw robdt wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100 gr)

2.3. za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki, za niedostarczenie w terminie harmonogramu — rzeczowo
— finansowego lub jego aktualizacji — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100 gr),

2.4. zakazdy kalendarzowy dzien zwtoki w zakonczeniu przedmiotu umowy — 500,00 z (stownie: pigcset
ztotych 00/100 gr),

2.5. za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci — 200,00 zl stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy
kalendarzowy dzien zwloki. Termin zwloki bedzie liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu
Wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

2.6. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zachowaniu waznos$ci ciaglo$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — 1000,00 z (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100 gr),

2.7. za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru koncowego
robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100 gr),

2.8. za wprowadzenie na plac budowy innych oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oséb zawartego w ofercie, ktore nie zostaly
zgloszone Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokos$ci — 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100) - za kazde zdarzenie,

2.9. za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 5 w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac
Ztotych 00/100) - za kazde zdarzenie,

2.10. w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1000,00 zl (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
- za kazde zdarzenie,

2.11. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany w wysokosci
1000,00 z1 (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) - za kazde zdarzenie,

2.12. w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwieScie ztotych 00/100)
- za kazde zdarzenie,

2.13. w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokoséci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) - za kazde zdarzenie,
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10.

11.

2.14. w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob (wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji) wykonujacych
wskazane w § 6 czynnosci w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) - za kazda
osobg, dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

2.15. w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu, oswiadczenia, o ktorych mowa
w § 6 lub aktualizacji wykazu, o$wiadczenia w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) - za kazdy dzien zwloki,

2.16. za odstgpieniec od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty okres

jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecno$ci pelnomocnika przedstawiciela Wykonawcy na

naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500,00 zi

(stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazda nicobecno$é, bez wzgledu na przyczyne nieobecnosci.

Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy podlegaja sumowaniu.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujacej rowniez utracone korzysci.

Kary umowne Zamawiajacy moze potraci¢ z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,

a Wykonawca wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych

w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednoczesnie odpowiedniej jakosci

wykonania przedmiotu umowy.

Laczna wartos¢ kar umownych, nie moze przekracza¢ 20% maksymalnej nominalnej wartosci catkowitego

zamoOwienia.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
9.1.za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy — 200,00 zi
(stownie: dwiescie ztotych 00/100 gr) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

9.2.za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 200,00 zl (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy roboczy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym odbiodr
powinien by¢ zakonczony,

9.3. za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia za przedmiot

Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej rowniez w przypadku braku winy

Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania objetego umowg oraz w przypadku

nie wystgpienia u Zamawiajacego szkody.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystgpujaca z zadaniem zaptaty kary umowne;j

wystawi na rzecz drugiej Strony notg ksiegowa (obciazeniowa) na kwote naleznych kar umownych.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dla zapewnienia wykonania robdt w sposéb i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 452 ust. 2 ustawy, w wysokosci
5 % catkowitej ceny oferty tj. ..................... zh (stownie: ... ztotych 00/100).
100% powyzsze] KWOoty ). ..oovviviiniiiiiiiiiiiiianinnan, zt (stownie: ...l ztotych 00/100)
przed zawarciem Umowy, za$ przy zawarciu Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ okazaé potwierdzenie
uiszczenia zaptaty zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy, wskazany
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie, pomniejszone o koszt prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
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10.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne

i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie w swojej tresci

zawierato pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajgcego W tym m. in.: kary umowne z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci.

Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

5.1. 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

5.2. w pozostatej cze$ci, nieuzytej na usuniecie ewentualnych wad, wraz =z odsetkami,
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

Za pisemna zgoda Zamawiajgcego dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy na jedng lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde zadaniec Zamawiajacego, 0 ktorych

mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zabezpieczenie

przechodzi na rachunek Zamawiajgcego i Stanowi jego wilasnos¢ i bedzie wykorzystane do zgodnego

Z umowg wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wykonane roboty.

Wykonawcy realizujacy wspolnie zamoéwienie (konsorcjanci) ponosza solidarna odpowiedzialno$é

za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamoéwienia

lub w skutek innych okolicznosci nieokreslonych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany

jest do niezwtocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie innej

niz pieni¢zna zachowujac jego ciagto$¢ lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢zne;.

Wykonawca o$wiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy W fOrmIe ..........oiuiitiiti it zdnia ...l .
§16
GWARANCJA I REKOJMIA
Okres gwarancji Wynosi .......... lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego

przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna
si¢ od daty bezusterkowego odbioru konicowego catego przedmiotu Umowy i uptywa w dniu wygasnigcia
gwarancji.

Gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiajacego do zadania naprawy lub wymiany na nowe
poszczegbdlnych elementéw przedmiotu umowy. Naprawa lub wymiana odbywaja si¢ na koszt Wykonawcy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad
W ciggu ... od daty ich protokolarnego stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i r¢kojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robét) nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy zazada usuniecia wad, w podanym
przez Wykonawce terminie w Formularzu ofertowym. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie
trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, CO najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt usuniecia
wad przez osobg trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega przedhuzeniu
0 czas w ciggu, ktorego Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie moégt korzystaé z przedmiotu umowy
lub jego czesci.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tyt. gwarancji i rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazgdal oraz za wady robot (obiektow)
powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.
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7. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach gwarancyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego.

8.  Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie objetym gwarancja,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg o wadzie przed uplywem okresu gwarancji lub rekojmi.

§17
ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY

I Odstapienie od Umowy

Oprocz wypadkéow wymienionych w tresci tytulu XVI Kodeksu Cywilnego Stronom przysluguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy. W nastepujacych sytuacjach:

1.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

1.2. Zgodnie z zapisami art. 456 ustawy Pzp.

1.3. Wykonawca nie rozpoczgt robét, zwleka z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego
etapu pomimo dwoch wezwan Zamawiajacego zlozonego na piSmie, przekraczajac terminy
(lub termin) okreslone w harmonogramie.

1.4. Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.

1.5. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

1.6. W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

1.7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg harmonogramu rzeczowo — finansowego.

1.8. W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca.

1.9. W przypadku wad robét, gdy wady sg istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego terminu

do usuni¢cia wad Wykonawca wad nie usunat.

1.10. Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywatl sie na zasadach okreslonych w art. 118 wust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, ktorych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji zamowienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy,
ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, naktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

1.11. Wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5 ust. 9 Umowy lub konieczno$¢ dokonywania
bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 20% wartosci umowy.

1.12. W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

1.13. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa  panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, bez obowiazku zaptaty kar umownych.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegodlnosci, jezeli:
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6.

2.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dwukrotnego wezwania w terminie
do 60 dni od uptywu terminu za zaplate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2.2.w terminie do 30 dni Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokétu odbioru.

Odstagpienic od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

4.1.w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktora odpowiada za odstgpienie od Umowy. W przypadku gdy za odstapienie od Umowy odpowiada
Wykonawca i nie zabezpieczy on prac, Zamawiajacy moze zleci¢ zabezpieczenie prac stronie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4.3.Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobj¢tych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4.Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpieniec od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia,

- odkupienie materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktorych Wykonawca nie wykorzysta do innych robot,

- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych korzysci

w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust 1 i 2, Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci za juz
wykonane prace, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tego
tytulu.

Il Zmiana Umowy

7.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkéw finansowych 1 prawnych

dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegdlnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy

wobec Zamawiajacego, w przypadku:

7.1.Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczegoélnosci: zmiana nr rachunku
bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku zlozenia informacji
o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiajgacemu adresem,
ma skutek prawny.

7.2.Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo wcze$niej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamoOwienia
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane, zgodnie
z kosztorysem ofertowym, a w szczegolnosci na zasadach obowigzujacych strony z umowa. Rozliczenie
nastgpi po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.

7.3.Koniecznoséci wykonania prac archeologicznych.

7.4. Wystapienia sity wyzszej, w szczeg6lnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.
Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie, ktorego
skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy w catosci lub
czesei, na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé przy zachowaniu
nalezytej starannosci. W przypadku wystapienia sily wyzszej Strona dotknigta jej dzialaniem
niezwlocznie poinformuje pisemnie drugg strong¢ o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie to mozliwe,
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10.

11.

12.

przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystapienie. Obie Strony
niezwlocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego postgpowania. W takich
szczegbélnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie w uzgodnieniu z Zamawiajacym
do powiadomienia mieszkancow o okresowych zmianach. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy bedace bezposrednio nastgpstwem
okolicznosci, ktore stanowia skutek dziatania sity wyzszej.

7.5. Wystagpienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty, a ktore
sg niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia, np. zmiany obowigzujacych przepisow,
jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

7.6. Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem budowlanym
(Dz. U. 2021, poz. 2351 tj.), tj.: jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia standardu
i jakosci, zwickszenia bezpieczenstwa wykonania robot lub usprawnienia procesu budowlanego, jezeli
wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajgcego rozwigzan zamiennych i dotycza zmian
nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace zmian w dokumentacji projektowe;j
nalezg do kompetencji Zamawiajacego, ktory w razie koniecznos$ci, uzasadnionej przez Wykonawce
i potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, zleci dokonanie zmian jednostce projektowej. W przypadku
wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, strony za zgoda
Zamawiajacego mogg dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym
i postanowieniach umowy.

7.7. Wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamdwienia
podstawowego majacych wptyw na zmiang terminu realizacji umowy.

7.8. Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wptyw na zmiang¢ terminu realizacji umowy.

7.9. Rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych nieprzekraczajacych jednak 20% wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

7.10. Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania ofert
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie realizacji
umowy zgodnie z zapisami umowy § 5, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu.

Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do ust. 7 moze ulec skroceniu lub przedtuzeniu jedynie

0 czas trwania powyzszych okolicznosci.

Warunkami zmiany w odniesieniu do ust. 7, moga by¢:

9.1. obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

9.2. poprawa wartosci i jakosci lub podniesienie sprawnos$ci ukonczonych robot budowlanych, lub
podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.

W odniesieniu do ustepu 7 moze ulec zmianie lub modyfikacji harmonogram rzeczowo - finansowy

i kosztorys zbiorczy.

Zgodnie z zapisami art. 455 ustawy Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy bez koniecznosci

przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia.

Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z wylaczeniem okolicznosci

okreslonych we wzorze.

§18
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreSlonego w § 12 Umowy

— gdy zostata ona zawarta w nastepujacych przypadkach:

1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug;

1.2. w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, o wigcej niz 7% obowiazujacych na dzien ztozenia oferty.
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1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

1.4. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatlowych, o ktéorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1342) jesli zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce;

1.5. W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia;
Poziom zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdéwienia uprawniajacy Strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych
materiatow lub kosztéw z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala
si¢ na dzien zaistnienia przeslanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatlow
lub kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia o 15 %.
W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w § 18 , pkt. 1 ppkt 1.1 niniejszej umowy Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku
od towaré6w 1 wuslug. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
wraz z kalkulacja i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w § 18, pkt. 1 ppkt 1.2 niniejszej umowy Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wej$ciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, awplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej.
Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysoko$¢ ptacy minimalne;j.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 18, pkt. 1 ppkt 1.3 i 1.4 niniejszej umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz
zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje
si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany
zasad na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowacé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad.

W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia powyzej 15%

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie

ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych

z realizacja zamoOwienia Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie

podstaw prawnych oraz kalkulacje, doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie

Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia powyzej 15%

Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmianie Umowy w zakresie

ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materialdow lub kosztow zwigzanych

z realizacja zamoOwienia. Informacja powinna zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

3.

4.

i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czeSciowym ulegnie waloryzacji
o zmiang wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gléwnego Urzgdu
Statystycznego i1 oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP ,Monitor Polski” W przypadku gdyby
wskazniki przestalty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS.
Whniosek o ktorym mowa w pkt. 6 i 7 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 11 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w § 18, pkt. 1 ppkt. 1.1-1.5
niniejszej umowy obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg i sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w § 18, pkt. 1 ppkt. 1.1-1.5 niniejszej umowy
na zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.
Maksymalna warto$¢ poszczegédlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5%
wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany
przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna warto$§¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w Rozdziale IV ust.
16.
Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w pkt. 12 nalezy rozumie¢ warto$¢é wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.
Warto$¢ zmiany wynagrodzenia (WZ) okresla si¢ na podstawie wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym:
W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany
jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku,
F — $rednia arytmetyczna czterech nastgpujacych po sobie warto$ci zmiany cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatow Prezesa GUS
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o ktérym mowa
w pkt. 12.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcom.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrgbie
i nie wnosi do nich Zadnych zastrzezen.

Ustala si¢ oficjalnych przedstawicieli stron do: nadzoru nad realizacja umowy, otrzymywania wszelkiej
korespondencji oraz do zatatwiania spraw zwigzanych z dostarczeniem i odbiorem przedmiotu umowy:

2.1. ze strony Zamawiajgacego upowaznionym jest .................oeenn.n.

numer telefonu .................. Jnumer faks ............. e-mail: Lo
2.2.ze strony Wykonawcy upowaznionym JeSt ..........o.veeuerereneneneneneennnnnns ,
numer telefonu .............. numer faksu.............. ,e-mail: ...

Strony ustalaja, ze w przypadku konieczno$ci zmiany upowaznionych przedstawicieli nie jest wymagana
forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robdt w szczegolnosci ich jakosci,
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8.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamowien

terminowosci i uzycia wlasciwych materiatbw oraz do zZadania utrwalania wynikow kontroli
w odpowiednich dokumentach.

Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materiatow i technologii wykonywania robodt jedynie, na ktore
wyrazil pisemng zgode Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastgpito z przyczyn Wykonawcy uszkodzenie
wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie obcigzony jej kosztami.
Wszelkie zmiany Umowy moga nastapi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem art. 454-455 ustawy Pzp.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10.Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala osobi$cie niniejszg umowe, w pelni ja rozumie i akceptuje,

na dowod czego sktada ponizej wlasnoreczne swoje podpisy i pieczecie.

11.Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy

dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

12.Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamdéwien publicznych,

1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Pod wzgledem merytorycznym:
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