
 

Projektowane Postanowienia Umowy 

 

 

Umowa Nr ….................... 

 

Zawarta w dniu  ...............  w Wołominie pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą 05-200 Wołomin przy        ul. 

Ogrodowej 4, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

 

Dariusza Szymanowskiego – Zastępcę Burmistrza, działającego z upoważnienia Elżbiety Radwan          – 

Burmistrza Wołomina, przy kontrasygnacie Bożeny Wielgolaskiej – Skarbnika Gminy Wołomin, 

 

a 

…................................. 

 

Mając na uwadze obowiązującą centralizację rozliczeń podatku od towarów i usług, która nastąpiła w Gminie 

Wołomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiający informuje, że: 

• Nabywcą/Odbiorcą przedmiotu umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, 

NIP: 1251333722, 

• Jednostką realizującą/Płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Woło-

min. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 ust. 1  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 

2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp i złożonej oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, została 

zawarta umowa, następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest budowa drogi gminnej ul. Zimowej w Wołominie wraz                          z 

przepompownią kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jesiennej w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa ul. Zimowej w Wołominie”. 

 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności: 

1) wykona roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej ul. Zimowej wraz                         z 

przepompownią kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jesiennej , w następującym zakresie: 

• roboty rozbiórkowe, 

• budowa jezdni, 

• budowa elementów bezpieczeństwa ruchu, 

• budowa chodników, 

• budowa zjazdów, 

• budowa pobocza, 

• budowa kanalizacji deszczowej, 

• budowa przepompowni ścieków wraz z zasilaniem, 

• przebudowa ogrodzeń działek, 

• humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego, 

• wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu. 

2) wykona aktualizację istniejącego projektu czasowej organizacji ruchu lub wykona projekt czasowej 

organizacji ruchu oraz będzie realizował roboty w oparciu o uzgodniony i aktualny projekt czasowej 

organizacji ruchu; 

3) wykona aktualizację istniejącego projektu stałej organizacji ruchu oraz dokona jej wprowadzenia na 

podstawie zaktualizowanego projektu; 

4) załatwi wszelkie formalności, w imieniu Zamawiającego, z gestorami sieci elektroenergetycznej       w 

celu zasilenia przepompowni ścieków, w tym min. uzyska: aktualne warunki techniczne, niezbędne 

zezwolenia, uzgodnienia, wykona dokumentację projektową niezbędną do przyłączenia obiektu do 

ww. sieci; 

5) opracuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 2 egz.; 

6) opracuje dokumentację powykonawczą w 2 egz. i przeniesie na Zamawiającego w ramach 

otrzymanego wynagrodzenia majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw 

zależnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do dokumentacji powykonawczej i innych 



utworów powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, które są niezbędne do zakończenia 

robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Na Zamawiającego z chwilą podpisania 

protokołu końcowego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na 

wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji objętej przedmiotem umowy w odniesieniu 

do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, a w 

szczególności do:wykorzystania w całości lub w części do realizacji inwestycji, utrwalania, 

rozpowszechniania – upubliczniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego  dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym, zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez 

drukowanie, wykonywanie odbitek przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik 

komputerowych,wprowadzenie do obrotu, zlecenie wykonywania zależnych praw autorskich innym 

podmiotom, wprowadzenie do pamięci komputera. 

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał praw autorskich do utworów przekazanych 

Zamawiającemu; 

7) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w niniejszej umowie na warunkach 

określonych w § 10 umowy; 

8) zobowiązany jest do protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki Zamawiającemu,                 a 

następnie złożenia ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy 

należy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiałów, w tym paletowanie, załadunek, transport           i 

rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Materiały pochodzące z rozbiórki            a 

stanowiące własność osób prywatnych należy przekazać protokolarnie właścicielowi. 

 

3. Określony w niniejszym paragrafie zakres przedmiotu umowy wykonany będzie zgodnie z 

decyzją Starosty Wołomińskiego nr 8pz/2018 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 

12.03.2018 r. znak:WAB.6740.14.52.2017, Postanowieniem Wojewody Mazowieckiego nr 

257/P/2018 znak: WI-II.7821.23.5.2018.MS(MG) z dnia 21.12.2019 r., dokumentacją projektową, 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia a także zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi 

z przedstawicielem Zamawiającego, będącymi konsekwencją należytego spełnienia założonego 

programu, określonych funkcji, obowiązujących norm techniczno – budowlanych, sztuki budowlanej, 

przepompownia ścieków zostanie wykonana w oparciu o dokumentację projektową  budowy ul. 

Jesiennej w Wołominie i na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego nr 40pz/2017 o zezwoleniu na 

realizacje inwestycji drogowej z dnia 29.09.2017 r. znak:WAB.6740.14.36.2017. 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 

1) Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 8pz/2018 z dnia 12.03.2018 r., znak: WAB.6740.14.52.2017 o 

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa  ul. Zimowej w Wołominie”; 

2) Postanowienie Wojewody Mazowieckiego nr 257/P/2018 znak: WI-II.7821.23.8.2018.MS(MG) z 

dnia 21.12.2019 r.; 

3) Dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka z 

siedzibą ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów: w tym dokumentacja projektowa stanowiąca 

załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Zimowej: 

4) Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany branży drogowej (TOM 

I) – budowa ul. Zimowej w Wołominie; 

5) Projekt budowlany. Kanalizacja deszczowa (TOM II)– budowa ul. Zimowej w Wołominie ; 

6) Dokumentacja badań podłoża gruntowego. Opinia geotechniczna – budowa ul. Zimowej w 

Wołominie; 

7) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót– budowa ul. Zimowej i Jesiennej  w 

Wołominie; 

8) Projekt Stałej Organizacji Ruchu ; 

9) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu – budowa ul. Zimowej w Wołominie; 

10) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu – budowa ul. Jesiennej w Wołominie i budowa ul. Zimowej w 

Wołominie; 

11) Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 40pz/2017 z dnia 29.09.2017 r., znak: WAB.6740.14.36.2017 o 

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa  ul. Jesiennej w Wołominie”; 

12) Dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka z 

siedzibą ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów: w tym dokumentacja projektowa stanowiąca 

załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Jesiennej: 

13) Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany branży drogowej (TOM 

I)– budowa ul. Jesiennej w Wołominie ; 



14) Projekt budowlany. Kanalizacja deszczowa (TOM II)– budowa ul. Jesiennej w Wołominie ; 

15) Dokumentacja badań podłoża gruntowego. Opinia geotechniczna – budowa ul. Jesiennej w 

Wołominie. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zmiany te 

będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

7.   Dodatkowo, możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń, pod   

      warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Żadna   

      ze zmian nie może powodować konieczności zmiany zakresu robót określonych w decyzji o 

      zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej oraz zgłoszeniu zamiaru wykonania robót. 

8.   Zmiany, o których mowa w § 1 ust. 6, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez przedstawiciela   

      Zamawiającego. 

9.   Zmiany, o których mowa w § 1 ust. 6, nie mogą spowodować wzrostu ceny wykonania przedmiotu   

      umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonywanie odbiorów zgodnie z § 9 umowy, 

4) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją prawną, 

dokumentacją projektową, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na ustalonych umową warunkach, w ścisłej 

współpracy z Zamawiającym, 

2) oddanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o którym 

mowa w § 5 ust. 2 umowy, 

3) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane, posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje 

obowiązki ww. kierowników, jako własne, odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z przepisami prawa. 

Kierownik budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do 

sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do 

wykonania robót, 

4) protokolarne przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia) od Zamawiającego terenu budowy wraz 

ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, stałymi punktami 

osnowy geodezyjnej, nasadzeniami zieleni, 

5) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierającego terminy wykonania 

poszczególnych rodzajów robót. Termin opracowania harmonogramu realizacji robót i przedstawienia 

do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego ustala się na 7 dni od daty 

podpisania umowy,   

6) wykonanie we własnym zakresie aktualizacji Projektu czasowej organizacji ruchu oraz Projektu stałej 

organizacji ruchu, 

7) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom, 

8) opracowanie i uzgodnienie z Użytkownikiem planu zagospodarowania terenu robót dla potrzeb 

zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowę tymczasową, magazyn, pomieszczenia biurowe, 

pomieszczenia socjalne, higieniczno – sanitarne itp. dla pracowników budowy, oświetlenie terenu 



robót, place składowe i drogi tymczasowe wewnętrzne, drogi wyjazdowe, magazynowanie, 

segregowanie i wywóz odpadów z wyrobów budowlanych (materiałów), nieczystości stałych oraz 

płynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przyłącza do sieci istniejącej infrastruktury wody, energii 

elektrycznej i telefonicznej, 

9) zagospodarowanie terenu robót, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego późniejsza 

likwidacja. Zapewnienie stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń, znaków i terenu, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Załatwienie spraw formalnych z 

eksploratorami mediów i zainstalowanie na własny koszt dla potrzeb budowy i rozbiórki liczników 

zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów ich zużycia do czasu bezusterkowego odbioru 

końcowego robót, 

10) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, demontażowych, przywrócenia 

terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie budowy i po jej 

zakończeniu), związanych z wywozem i składowaniem odpadów i śmieci oraz innych materiałów i 

nieczystości. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę 

kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy, 

11) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe 

lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów 

do utylizacji. Wykonawca jest wytwórcą  odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 

r. o odpadach), 

12) zgłoszenie rozpoczęcia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi, pracami 

ziemnymi, regulacją wysokościową urządzeń przez służby techniczne eksploatatorów sieci 

(właścicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztów tych nadzorów, 

13) dostawa materiałów i urządzeń oraz zapewnienie narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

14) wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki Zamawiającemu, a następnie 

złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy 

odpowiednie zabezpieczenie ww. materiałów, w tym paletowanie, załadunek, transport i rozładunek 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

15) materiały pochodzące z rozbiórki a stanowiące własność osób prywatnych należy przekazać 

protokolarnie właścicielowi, 

16) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym m. in. ustawienia na 

terenie budowy przed rozpoczęciem robót znaków ostrzegawczych odpowiadających wymogom 

określonym w przepisach prawa budowlanego, przepisów BHP i zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz późniejsza likwidacja, 

17) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a 

Prawa Budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy, 

18) zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia 

podziemnego, zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść, chodników, dróg przed uszkodzeniami 

spowodowanymi prowadzonymi robotami i środkami transportu wykonawcy i dostawców, 

19) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia 

pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i 

przepisami, a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające 

wymagane przez prawo uprawnienia, 

20) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w każdym 

terminie, 

21) zapewnienie kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, 

22) zapewnienie i pokrycie kosztów geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obsługi 

geodezyjnej w trakcie realizacji robót, oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez 

uprawnionych geodetów, 

23) protokolarne przekazanie Zamawiającemu drewna pochodzącego z wycinki (tylko dłużyce) i złożenie 

w miejscu przez Zamawiajacego wskazanym. Drewno pochodzące z wycinki jest własnością 

Zamawiającego, 

24) dokonanie na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy, 

wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza terenem, 

25) wywóz ewentualnego nadmiaru gruntu, 

26) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy, 

27) wykonanie i utrzymanie zabezpieczeń bhp i p.poż., 



28) ochrona środowiska naturalnego, 

29) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 

30) utrzymywanie ogólnego porządku na placu budowy, dokonywanie na bieżąco prac porządkowych oraz 

usuwanie i wywożenie odpadów i nieczystości. Prowadzenie robót w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poż. z uwzględnieniem zaleceń 

udzielonych przez Zamawiającego, 

31) zapewnienie dojazdu i dojścia do terenu wykonywania prac, 

32) zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy, 

33) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą się na terenie budowy, 

34) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na umieszczenie na terenie robót reklam i informacji 

innych, niż wymagane przez obowiązujące prawo i pozwolenia, 

35) stosowanie wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych – ponadto 

zobowiązuje się Wykonawcę do: stosowania materiałów fabrycznie nowych, wysokiej jakości, 

posiadających odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty świadczące o ich jakości zgodnie z 

wymogami projektu i Zamawiającego, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych 

oraz roszczeń osób trzecich i które są własnością Wykonawcy, oraz które uzyskały potwierdzenie 

przez nadzór inwestorski na jego wbudowanie, 

36) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i branie udziału w organizowanych przez 

Zamawiającego naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów 

gwarancyjnych i innych, 

37) ponoszenie w pełni kosztów przerw w wykonywaniu robót wynikłych z technologii prac, warunków 

atmosferycznych i innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

38) przeprowadzanie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego prób technicznych dostarczanych przez 

siebie urządzeń i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaświadczeń, właściwych pozwoleń, 

warunkujących użytkowanie przedmiotu umowy, 

39) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym, 

40) zabezpieczenie wykonywanych robót przed ich zniszczeniem i przed wpływami warunków 

atmosferycznych, 

41) na wykonawcy ciąży ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu 

budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia 

znajdujących się na terenie budowy. Z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko 

ewentualnych – wywołanych ingerencją osób trzecich – szkód i opóźnień robót, 

42) ponoszenie w pełni kosztów związanych z dojazdem, dojściem do terenu wykonywania prac, koszty 

pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, 

43) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, uzgodnienie projektowych rozwiązań 

z rzeczoznawcą ds. p.poż., sanepidu i bhp, 

44) w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania Wykonawca zobowiązany jest 

przygotować dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji 

dofinansowującej, 

45) przygotowanie Zamawiającemu dokumentów i danych niezbędnych do sporządzenia dokumentów 

księgowych OT (w tym: poda koszty poszczególnych elementów budowy), 

46) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń, 

47) zgłaszanie przedstawicielowi Zamawiającego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do sprawdzenia 

i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu 

podstawę do żądania odkrycia robot i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

48) koordynacja robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców, 

49) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

50) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiającego prób, 

sprawdzeń, badań, regulacji, pomiarów, rozruchów itp. przeprowadzenie odbiorów branżowych, 

51) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji i 

rękojmi, 

52) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej, 

53) wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z zapisów kontroli bieżących i oględzin obiektu, 

54) regulacja urządzeń zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek, 

zaworów, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp., 

55) ponoszenie kosztów związanych z odłączeniem mediów; 



56) ochrona znajdujących się na terenie inwestycji punktów pomiarowych. Uszkodzone bądź zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt., 

57) podanie, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku 

bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie gotówki, 

58) w zakresie zatrudnienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

na podstawie umowy o pracę, osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 

wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego 

wykonujących roboty budowlane w zakresie realizacji zamówienia. Wymóg nie dotyczy m.in. osób 

kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o  ww. 

zatrudnieniu, 

59) inne wynikające z zapisów umowy, 

3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody 

powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z 

prowadzonymi robotami, 

b) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku                    

z prowadzonymi robotami, 

d) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury 

znajdujących się na terenie robót. 

§ 3 

Postanowienia dodatkowe 

1. Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, będącymi przedmiotem niniejszej 

umowy na pełen czas trwania robót, osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac: 

Kierownik budowy – ….................., tel. …............................ 

Kierownik robót sanitarnych – …..................., tel. …...................... 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w osób 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za współpracę  

z Zamawiającym i realizację przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszą umową 

jest: ….................. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawcą jest: Naczelnik 

Wydziału Inwestycji, tel. …......................... 

5. W przypadku zmiany osób, o których mowa w § 3 ust. 1 - 4 i/lub danych do kontaktu strona dokonująca 

takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a 

w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 

przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana 

przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym 

zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w §3 ust. 1 umowy w trakcie jej realizacji może 

nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany, 

pod warunkiem spełnienia warunków w stopniu nie mniejszym niż do osób zaproponowanych w treści 

oferty. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się, w pełni akceptuje i nie zgłasza zastrzeżeń do: terenu robót 

oraz dokumentów, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

8. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy treścią dokumentacji projektowej a treścią 

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ustala się, że nadrzędne są zapisy dokumentacji 

projektowej. 

 

§ 4 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 



1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu: 

1.1) Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia kwoty, która będzie stanowiła zabezpieczenie, 

należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 5% wartości 

umownej brutto określonej w § 6 ust. 1 (tj. kwotę ............................................ zł). 

1.2) Z kwoty określonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 złożonej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

70% zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru. Pozostałe 30 % 

pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego do czasu obowiązywania rękojmi 

i gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

1.3) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

1.4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie: 

Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niż w pieniądzu to postanowienia zawarte w 

§ 4 ust. 1 nie mają zastosowania i wówczas Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w następującej formie: 

1. poręczeniach bankowych, 

2. gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi 

i gwarancji do kwoty 5 % wartości umownej brutto określonej w § 6 ust. 1 w formie ..................... na 

okres trwania prac objętych przedmiotem zamówienia w zakresie należytego wykonania umowy przy 

czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu powinna obejmować dodatkowo 30 

dni od daty końcowego odbioru robót oraz na okres wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji i 

rękojmi do kwoty 30 % wartości zabezpieczenia określonej w § 4 ust. 2 pkt.2.1, tj. ......................... 

przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu powinna obejmować dodatkowo 

15 dni od daty ostatecznego odbioru prac. 

2.2) Dokument powyższy gwarantuje zapłatę roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi i gwarancji, jakich zapłaty Zamawiający 

zażąda. 

3) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, 

przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej 

podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana 

przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

 

§ 5 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi 

w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy od 

dnia jej zawarcia tj. do dnia …..................... . 

3. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy, nie może ulec 

zmianie. 

4. Zmiana terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, w okolicznościach, o których mowa § 14 ust. 1 

pkt 3 umowy,  dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej. 

5. Termin wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin 

wykonania określonego zakresu prac i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ich zakończenia. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję 

określa art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokości: brutto: …........ zł, słownie: …..........., w tym 

podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi kwotę: …........ zł,  słownie: …................., wartość robót 

bez podatku VAT (netto) wynosi: …............. zł, słownie: …......................... 



2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Strony ustaliły przejściowy sposób regulowania należności. Wykonawca będzie wystawiał faktury 

przejściowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalności 

odpowiadającej rodzajowi (branży) odbieranych robót. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer 

NIP Wykonawcy:.............................. 

5. Podstawę do rozliczenia przejściowego stanowić będzie: 

1) protokół częściowego odbioru robót podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalności odpowiadającej rodzajowi (branży) odbieranych 

robót, 

2) faktura, 

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającemu drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest odebranie tych robót przez Wykonawcę od podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w §8 niniejszej umowy, biorących udział w 

realizacji odebranych robót, 

6. Rozliczenia przejściowe będą realizowane do wysokości 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po 

osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe. 

7. Końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy na podstawie: 

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robot, 

2) faktury końcowej, 

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającemu drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest odebranie tych robót przez Wykonawcę od podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w §8 niniejszej umowy, biorących udział w 

realizacji odebranych robót, 

8. Faktury przejściowe i końcowa opłacane będą w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionych faktur VAT Zamawiającemu – przelewem na nr rachunku bankowego Wykonawcy 

wskazany na fakturach. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego 

polecenia przelewu pieniędzy. 

9. Faktury za wykonane usługi pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi: 

1) Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 1251333722, 

2) Jednostka realizująca/Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 

10. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z wymogami określonymi w § 6 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do poprawy/uzupełnienia faktury. W takim wypadku termin 

opłacenia faktury, o którym mowa w § 6 ust. 8 liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia 

prawidłowej faktury. 

11. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawcy 

lub dalszych podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z płatnościami 

wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być wystawione 

z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. 

12. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia 

wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich 

należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  w 

§6 ust. 11 i 12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

14. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia 

przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę 

nieprawidłowości. 

15. Wykonawca  upoważnia Zamawiającego do potrącenia: 

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia 



Wykonawcy, w tym kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących 

faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 

4 umowy. 

16. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

17. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

18. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności 

za wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności 

błędów rachunkowych między innymi w sporządzeniu wyceny robót czy nieuwzględnieniu 

któregokolwiek elementu robót będącego w dokumentacji, pominięcia jakiejkolwiek czynności 

technologicznej niezbędnej do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz, że ilości przyjęte 

do określenia ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości robót 

zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej na 

placu budowy, zapoznał się z placem budowy oraz zapoznał się z warunkami realizacji. 

19. Cesja wierzytelności przysługująca Wykonawcy od Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie. 

20. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

 

§ 7 

Ochrona środowiska 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonania przedmiotu 

umowy jest Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 

i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy względem wymogów stawianych 

przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. 

 

§ 8 

Zakres zobowiązań i odpowiedzialność za podwykonawców 

1. z podwykonawcami 

1) Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać w następujący 

sposób: 

a) przy udziale podwykonawców: 

.................................................................................................................................. - 

                                                 nazwa firmy, adres,telefon 

  ................................................................................................................................... 

                      zakres rzeczowy 

 ..............................................................................................................................  - 

.................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... - 

.................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................. 

b) pozostałe roboty własnymi siłami. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

zamówienia. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że: 

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, 

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

4) Zapisów ust. 1 pkt. 3) nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których 



zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz do dalszych podwykonawców. 

5) Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy 

oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 

6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu 

umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych 

zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich 

koordynacji. 

7) Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, 

których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, a 

co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą  

a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8) Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi 

zawierać postanowienia niesprzeczne                                 z postanowieniami niniejszej umowy oraz 

będzie zawierać w szczególności: 

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone 

wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w 

niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi 

członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania; 

c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy; 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru; 

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od 

wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego 

wynikającego z niniejszej umowy; 

f) nie dłuższy niż 30-dniowy termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym 

Podwykonawcom; 

g) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był on 

krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał 

zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego; 

h) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 58) umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz 

sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

i) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym 

podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż 

postanowienia niniejszej umowy. 

9) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do 

realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie na piśmie Zamawiającego. 

W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, która 

zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Uregulowania zawarte w pkt. 5) i następne stosuje 

się odpowiednio. 

10) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy 

podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, są zobowiązani, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu wzoru tej umowy, przy czym: 

a) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej ze wzorem umowy;    

b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty 

wykazujące, że proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spełniają warunki 

określone przez Zamawiającego dotyczące podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będącego 

stroną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

11) Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o 

podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. W przypadku niezgłoszenia pisemnych 



zastrzeżeń do wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony 

uznają, iż Zamawiający zaakceptował wzór umowy. 

12) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu wzorów umów z naniesionymi poprawkami w terminie 4 dni roboczych od dnia ich 

przekazania przez Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 11) umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 

13) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z 

oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio 

przez Zamawiającego worem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

14) Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić 

sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o 

podwykonawstwo. 

15) Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy: 

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconego świadczenia; 

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 

przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi 

podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody 

Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego; 

e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub 

uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

f) będzie zawierała postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 

umowy. 

16) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian projektów umów o 

podwykonawstwo, jak i zmianach umów o podwykonawstwo. 

17) Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę 

wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 

wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 

18) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów   

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1. 

Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 0,5 % wartości umowy 

określonej w § 6 ust. 1. 

19) W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 18 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia             o zapłatę kary umownej. 

20) Procedurę, o której mowa w § 8 ust. 18 i 19 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21) Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

22) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 



23) Umowy o podwykonawstwo zostaną wprowadzone jako załączniki do niniejszej umowy. 

 

2. bez podwykonawców 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całe zadanie własnymi siłami bez powierzania jakichkolwiek robót lub 

ich części podwykonawcom. 

 

§ 9 

Odbiory robót budowlanych 

1. Żadna część wykonanych robót nie może być zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że będą dokonywane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zgłoszenia robót do odbioru dokonuje kierownik 

budowy (robót), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie przedstawiciela 

Zamawiającego. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego poprzez stosowny zapis w 

dzienniku budowy, 

2) odbiory częściowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności odbiorowych 

spisany zostanie protokół bezusterkowego odbioru tzw. protokół częściowego odbioru robót, 

3) odbiór końcowy, z przekazaniem obiektu do użytku będzie przeprowadzony po zakończeniu 

wszystkich prac stanowiących przedmiot umowy oraz pełnego wykonania przez Wykonawcę jego 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Procedury związane z tym odbiorem podane są w § 9 

ust. 3-15 . 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie robót budowlanych i gotowość do ich 

odbioru. Odbiorowi podlegają wyłącznie roboty zakończone i wolne od wad. 

4. Warunkiem zgłoszenia gotowości robót do odbioru jest ich zakończenie. 

5. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest 

dostarczyć pełną, kompletną dokumentację powykonawczą w 1 egzemplarzu, co będzie warunkiem 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót przez wszystkich członków komisji. Dokumentacja  

powykonawcza winna zawierać: 

1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (2 egz.), 

2) projekty powykonawcze (wszystkie projekty muszą zawierać oświadczenie o zgodności wykonania 

robót                z danym projektem i naniesionymi zmianami, jeśli takie występowały), 

3) gwarancje i instrukcje obsługi wykonanych instalacji i zamontowanych materiałów i urządzeń, 

4) protokoły dokonanych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, oraz 

inne protokoły badań, prób, sprawdzeń i uruchomień w tym badania drożności przewodów 

kominowych, 

5) atesty, aprobaty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte materiały i urządzenia 

(wszystkie dokumenty muszą zawierać oświadczenie o miejscu ich wbudowania), 

6) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

7) protokół przekazania ewentualnych materiałów porozbiórkowych. 

6. W ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

Zamawiający powoła komisję odbioru, ustali datę rozpoczęcia odbioru, o czym powiadomi 

Wykonawcę. 

7. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na wyznaczony przez Zamawiającego termin odbioru, 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawcę. Nieobecność przedstawiciela 

Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynności odbioru, 

Wykonawca będzie związany ustaleniami zawartymi w sporządzonym przez Zamawiającego 

protokóle odbioru, bez prawa zgłoszenia uwag. 

8. Zakończenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót budowlanych w 

dacie zgłoszenia ich do odbioru. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, które nie 

uniemożliwiają odbioru robót lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji i urządzeń obiektu, 

sporządzony zostanie protokół warunkowego odbioru zawierającego wynik dokonanego sprawdzenia 

jakości robót i listę wad i usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usunięcia, nie 

przekraczający jednak 14 dni. Po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, stwierdzonych w 

protokole warunkowego odbioru robót, sporządzony zostanie protokół bezusterkowego odbioru robót. 

10. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru, obniżając 

odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokości obniżenia, o którym mowa w zdaniu 



poprzedzającym decyduje jednostronnie Zamawiający. 

11. Jeżeli usunięcie usterek i wad, będzie realizowane po upływie terminu wyznaczonego w protokole na 

ich wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o więcej niż 10 dni, Zamawiający 

może usunąć usterki i wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

12. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

13. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych 

wykonanych robót budowlanych. 

14. Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru 

roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowiązaniem tj. niezgodnie z treścią umowy i zasadami 

wiedzy technicznej. 

15. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia wad funkcjonalnych, może nie dokonać odbioru 

przedmiotu umowy, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

 

§ 10 

Gwarancja jakości, rękojmia za wady oraz postępowanie po stwierdzeniu wad 

i ich usunięcie w okresie gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane: drogowe i inne objęte 

przedmiotem umowy na okres …. miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego wraz z 

przekazaniem przedmiotu umowy do użytkowania. 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień  

z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

3. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad i/lub usterek Zamawiający jest 

zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, 

wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z 

roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

5. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokona naprawy na swój koszt 

wszelkich wad, które mogą powstać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także poprawi i/lub 

naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub własności Zamawiającego, 

spowodowane przez wadliwe materiały, wyposażenie lub robociznę, za które był odpowiedzialny. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym 

następstwem wad. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robót  

i wygasa po upływie okresu rękojmi i gwarancji z tym zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia wad 

termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas naprawy. 

7. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z              § 10 ust. 5 Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży 

kosztami Wykonawcę, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 

8. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela 

Zamawiającego w zawiadomieniu, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy 

wykorzystując w tym celu zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub potrącić płatność  

z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

9. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez 

Wykonawcę, to może wtedy dokonać potrącenia płatności z wynagrodzenia Wykonawcy,  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za 

dług. 

10. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady  

w pracach Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunięcia 

niebezpieczeństwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający ma obowiązek 

powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie w terminie do 2 dni. 

11. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału przeglądach gwarancyjnych. O 

terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawce pisemnie. 

12. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia,                     

o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 11 



Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi kary: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa  

w § 6 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu 

określonego w § 5 ust. 2 umowy do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości 

do odbioru; 

2) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady 

– w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do czasu potwierdzenia 

przez komisję usunięcia wad; 

3) za zgłoszenie gotowości wykonania przedmiotu umowy do odbioru końcowego bez spełnienia 

warunków, niezbędnych do tego zgłoszenia, a określonych w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci 

karę umowną – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każde 

zgłoszenie z brakiem gotowości do odbioru; 

4) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy lub rozwiązanie przez Zamawiającego umowy, na skutek 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 6 ust. 1; 

5) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania umówionego przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od daty wprowadzenia na 

budowę; 

6) za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów związanych 

z odbiorem końcowym, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od 

dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru; 

7) jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć lub 

koszt ich usunięcia będzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem będzie możliwe, to Zamawiający może zrezygnować z żądania 

usunięcia wad. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1; 

8) za złą jakość robót 30 % wartości robót, których jakości dotyczy, odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru; 

9) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na podstawie umowy  

o pracę do wykonywania czynności, do których zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę – w wysokości 5.000,00 zł/osoba za każdy przypadek naruszenia. 

10) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania wzoru umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 5% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie każdej umowy  

z podwykonawcą bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego; 

b) nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy                               

o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

5% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac; 

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac; 

d) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości 

brutto danego zlecenia wykonania prac, za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę; 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia dokonanej na zasadach określonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. e umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto danego zlecenia 

wykonania prac, za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę; 

f) konieczności osobistego regulowania przez Zamawiającego należności na rzecz podwykonawców lub 

narażenie Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez podwykonawców – w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zapłacenie lub potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 



dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z należnych wykonawcy płatności. Wykonawca wyraża zgodę na 

dokonywanie potrąceń należności z kar umownych i innych zobowiązań wynikających z umowy,  

z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi 

Wykonawcę na piśmie, który będzie miał prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu 

zarzutów, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia,  

a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin płatności faktury, o którym mowa w § 6 ust. 8 

umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych. 

5. Roszczenie z tytułu kar umownych za zwłokę, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się 

wymagane: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

§ 12 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczególności opóźnia się o 14 dni w regulowaniu 

swoich płatności względem Podwykonawców, 

2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego  

w niniejszej umowie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas 

dłuższy niż 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego, 

3) zostanie ogłoszona upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, 

4) zostanie stwierdzone protokółem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego obowiązków określonych 

w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający: 

1) opóźnia się z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 70 dni, 

2) bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania niektórych elementów przedmiotu 

zamówienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstąpienie od wykonania niektórych 

elementów przedmiotu zamówienia nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy. 

4. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w ciągu 14 dni 

od zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 lub 2. 

 

§ 13 

Zasady rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przed ukończeniem wykonania przedmiotu 

umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawcę i z nim nierozliczone, zostanie oparte na 

wycenie tych robót, sporządzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadających im nakładom 

rzeczowym i odpowiednim składnikom cenotwórczym. 

2. Obmiaru robót dokona na zlecenie Zamawiającego niezależny rzeczoznawca. Nakłady rzeczowe będą 

przyjmowane z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 – 7) oraz wyjątkowo z 

innych katalogów nakładów rzeczowych, w przypadku robót np.: o nowych technologiach wykonania 

i odbioru robót, dla których brak nakładów rzeczowych w w/w KNNR – ach, nawet przy zastosowaniu 

dopuszczalnej analogii. Składniki cenotwórcze przyjmowane będą z opracowań „Sekocenbud”, z 

uwzględnieniem zgodności w czasie, opracowań „Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim były 

wykonane roboty nierozliczone, rodzaju robót (branża) i postanowień, że są to roboty inwestycyjne 

wykonywane w pozostałych miejscowościach województwa mazowieckiego: 

1) dla kosztów bezpośrednich, stawka robocizny bezpośredniej (kosztorysowa) - „R” w zł/r-g i cena 

pracy sprzętu lekkiego - „S” w zł/m-g, przyjęta będzie minimalna. Ceny materiałów „M” - w zł/ 

jednostkę charakterystyczną, przyjęte będą w cenach minimalnych zakupu (netto), 

2) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich „KP”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich robocizny „R”, 

pracy sprzętu „S” oraz wskaźnik narzutu zysku - „Z”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich 

robocizny i pracy sprzętu i sumy kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, zysku 

przyjęte będą minimalne z uwzględnieniem postanowień ust. 1, 

3) wartość robót nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztów bezpośrednich, kosztów 

pośrednich i zysku. Składniki powyższej sumy, ich wartość musi być ustalana zgodnie z zasadami 

podanymi w ust. 2. 

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust.2 nastąpi z zastrzeżeniem tym, że ceny jednostkowe, wskaźniki 



narzutów, wartości RMS, baza finansowa nie będą wyższe niż w kosztorysie ofertowym stanowiącym 

integralną część niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 2, strony uregulują po połowie, chyba, że 

odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub rozwiązanie przez Zamawiającego umowy, nastąpi 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku całością wynagrodzenia obciążony 

zostanie Wykonawca. 

5. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem  

o terminie obmiaru robót, może przy nim uczestniczyć i zgłosić swoje uwagi do protokołu, 

sporządzonego na okoliczność obmiaru. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy, nie wstrzymuje 

czynności odbioru robót budowlanych nierozliczonych. 

 

 

§ 14 

Zakres i warunki zmian postanowień umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

1.1) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W 

przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia netto wchodzącego w skład łącznego wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz wartość 

podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wynikać będzie ze stawki podatku obowiązującej w chwili powstania 

obowiązku podatkowego; 

1.2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia; 

1.3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy; 

1.4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on 

zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat 

podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w 

odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy; 

1.5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 

• minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie 

szczegółowym pomocniczym, sporządzonym na etapie przygotowania oferty cenowej; 

• poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub 

kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w 

stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys szczegółowy pomocniczy; 

• maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 20 % w 

stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

1.6) wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c. 

 

2) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

2.1) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem 

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 

materiałowych; 

2.2) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 



występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

2.3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

2.4) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych 

za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36 a ustawy Prawo Budowlane; 

2.5) wystąpienia  niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez  inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

2.6) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub 

technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiałów, lub urządzeń; 

2.7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej postanowieniami; 

2.8) wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c. 

 

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 

3.1) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez 

prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; 

3.2) odmowy wydania przez organy administracji i gestorów sieci wymaganych w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. na skutek błędów w dokumentacji 

projektowej; 

3.3) zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą  – o czas, jaki minął od 

upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy; 

3.4) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 

budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami 

lub innymi przepisami wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

3.5) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

3.6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,  z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

3.7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w umowie, SWZ, a także inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; 

3.8) zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana 

leży w interesie publicznym, np.: zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: 

• nieterminowego przekazania terenu budowy, 

• wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 

• konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub 

dokumentacji technicznej urządzeń; 

3.8) wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c. 

 

4) w pozostałym zakresie, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

4.1) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

4.2) w przypadku  wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiającego np.: 

a) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na  

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu  

umowy, 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie 

czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, 



c) w tym wystąpieniem robót zamiennych i innych zgodnie z poniższymi zasadami: 

- Roboty zamienne i inne wykona tylko na podstawie pisemnego zamówienia Zamawiającego zgodnie z 

przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

-W przypadku wystąpienia robót zamiennych i innych, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawcę, 

zostanie oparte na wycenie tych robót, sporządzonej na podstawie: przedmiaru, odpowiadających im nakładom 

rzeczowym i odpowiednim składnikom cenotwórczym; Przedmiaru robót dokona Wykonawca. Nakłady 

rzeczowe będą przyjmowane z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 – 7) oraz 

wyjątkowo z innych katalogów nakładów rzeczowych , w przypadku robót np.: o nowych technologiach 

wykonania i odbioru robót, dla których brak nakładów rzeczowych w w/w KNNR – ach, nawet przy 

zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Składniki cenotwórcze przyjmowane będą z opracowań „Sekocenbud”, 

IV kwartału 2020 i postanowień, że są to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostałych miejscowościach 

województwa mazowieckiego: 

• dla kosztów bezpośrednich, stawka robocizny bezpośredniej (kosztorysowa) - „R” w zł/r-g i 

cena pracy sprzętu lekkiego - „S” w zł/m-g, przyjęta będzie minimalna. Ceny materiałów „M” - w zł/ 

jednostkę charakterystyczną, przyjęte będą w cenach minimalnych zakupu (netto); 

• wskaźnik narzutów kosztów pośrednich „KP”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich 

robocizny „R”, pracy sprzętu „S” oraz wskaźnik narzutu zysku - „Z”, liczony od sumy kosztów 

bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu i sumy kosztów pośrednich. Wskaźniki narzutów kosztów 

pośrednich, zysku przyjęte będą minimalne. 

- Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty zamienne zgodnie z zasadami,  

o których mowa wyżej z zastrzeżeniem tym, że ceny jednostkowe, wskaźniki narzutów, wartości RMS, 

baza finansowa nie będą wyższe niż w kosztorysie pomocniczym (ofertowym) stanowiącym 

integralną część niniejszej umowy. 

- Strony ustalają, że zasady wykonania robót o których mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie, płatności oraz 

warunki odbioru i gwarancji, a także kary obowiązują strony zgodnie z zapisami określonymi  

w niniejszej umowie. 

4.3) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności, np.: klęski żywiołowe itp.; 

4.4) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmian przepisów prawa; 

4.5) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian, 

wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć 

w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie postanowień umowy w 

celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian. 

 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy 

odpowiednio w przypadkach określonych w § 14 ust. 1 pkt. 2) umowy. 

3. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu do umowy. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają 

one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia 

Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. 

Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni 

wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w 

dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1) – 1.4), mogą być wprowadzane raz na rok w 

następujących okresach: 

a) III kwartał 2021 roku, 

b) I kwartał 2022 roku. 

poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. w zakresie robót 

drogowych i sanitarnych oraz wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie 

prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony 

kosztorys szczegółowym pomocniczym. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak 

i obniżeniu. 

6. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, będzie potwierdzenie w 

dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności 

uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na 



zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do 

zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym 

mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z 

uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-

finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia 

Wykonawcy na teren robót. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 ppkt 1.5) – zmiany wynagrodzenia 

w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca 

jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania 

podwykonawcy. 

9. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu do umowy. 

§ 15 

Ochrona danych osobowych 

1. Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 

Wołomin. 

2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem 

Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: 

iod@wolomin.org.pl. 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu 

zawarcia oraz realizacji umowy. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione do dostępu do danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz 

świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, osoby 

występujące o dostęp do informacji publicznej. 

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 

6) Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo 

do ograniczenia przetwarzania. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 

osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. 

Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i 

realizacji umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o wypełnieniu 

obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie 

danych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy. 

§ 16 

Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający 



wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących czynności wchodzące w tzw. 

koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane  w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz 

operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących 

obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych przez cały okres wykonywania tych 

czynności. 

1) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu  terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace prze Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności w trakcie realizacji zamówienia : 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, lub 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

2. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczących nowego pracownika, 

w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 

1 niniejszego paragrafu. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w 

całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania: 

a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu, 
b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w 

ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu. 
c) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy. 

4. Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania 

      czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru  oświadczenie o zatrudnieniu ich na 

      podstawie umowy o pracę. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac   

      budowy,  a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Nieprzedłożenie przez 

     Wykonawcę oświadczenia przed rozpoczęciem wykonywania czynności będzie traktowane jako    

   niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie 

skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej § 11 ust.1 pkt 9. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu cywilnego, 

ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych 

wydanych na ich podstawie. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności na warunkach określonych w SWZ. 

3. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie wykonania niniejszej umowy, będą 

rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiający. 

4. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

nr 1 – oferta Wykonawcy, 

nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy, 

nr 3 – zgoda Wykonawcy na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                           WYKONAWCA 



 


