PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Wdniu............ 2023 r. w Wolominie pomigdzy:

Gming Wolomin z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Wotominie, adres: ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wotomin, NIP 1251333722, zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajagcym, reprezentowang
DI ZEZ: e,
PIZY KONITASYZNACIC: .. ..vutitttiiiieitieiieeieeete et e ete et e staeebeeetaeesbeessaeessaessseenseensseensaessaeanseessseensaennseens

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”,
zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami”, lub kazdy z osobna ,,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) dalej: ustawa Pzp i ztozonej oferty Wykonawcy,
stanowigcej Zatacznik Nr 1 do umowy, zostala zawarta umowa, zwana dalej ,,Umowg”
0 nastgpujacej tresci:

§1.

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na budowie skateparku na dziatkach nr 238/3 1 238/1, obr. 27 potozonych przy
ulicy Lipinskiej 16 w Wotominie, w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa Skateparku
w Wolominie” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego, obejmujace:

1) rozbiorke istniejacego budynku gospodarczego (garazowo-magazynowego);

2) budowe betonowej ptyty jezdnej skateparku;

3) instalacje urzadzen/elementow wyposazenia sportowego umozliwiajagcych uprawianie
sportow zwigzanych z deskorolkami, rolkami, rowerami, hulajnogami, etc.;

4) budowe nawierzchni utwardzonych $ciezek i dojs¢ pieszych;

5) przebudowe ogrodzenie terenu zespotu szkolnego od strony ul. Pradzynskiego;

6) instalacje elementow matej architektury;

7) przebudowe istniejacej sieci kanalizacji deszczowej i przylaczenie projektowanego
obiektu dla odprowadzenia wody deszczowej z niecki skateparku;

8) instalacje poidetka i przylaczenie do sieci wodociggowe;;

9) instalacje o$wietlenia skateparku wraz z przylaczeniem do istniejace;j sieci;

10) instalacje monitoringu cCtv;

11) prace przy istniejacym drzewostanie oraz nowe nasadzenia i aranzacje zieleni.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z:
1) Dokumentacja  projektowa:  Projektem  budowlanym  oraz  Specyfikacjami
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technicznymi wykonania i odbioru robot, ktora to dokumentacja zostanie przekazana
Wykonawcy w jednym egzemplarzu w postaci papierowej w celu wykonania rob6t oraz
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej;

2) oferta ztozong przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego,
w wyniku ktérego zawarto niniejszg Umowe, a w szczegdlnosci zgodnie z formularzem
ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy;

3) wymaganiami okreSlonymi w obowigzujacych przepisach prawa, w tym
w szczegolnosci w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1 przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a takze w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terendw oraz
w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres robot ujety jest w nizej wymienionych dokumentach:

1) Decyzja Nr421p/2022 Starosty Wotominskiego zatwierdzajaca projekt zagospodarowania
terenu i architektoniczno-budowlany, udzielajaca pozwolenia na budowg;

2) Projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez: Artur Cebula Anna Kunkel
Architekci;

3) Opinia geotechniczna,

4) Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej;

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

6) przedmiary robot.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu
najwyzszej starannos$ci wymaganej od profesjonalisty zawodowo realizujacego tego typu
zlecenia zapoznat si¢ z SWZ, dokumentami i Dokumentacja projektowa, ktore stanowia
zataczniki do SWZ, trescig Umowy oraz dokonat wizji terenu budowy 1 poznatl istniejacy
stan faktyczny, do ktérego nie zgtasza zadnych zastrzezen.

Zgodnie z warunkami technicznymi PWiK Sp. z 0.0., l.dz. 19271/07 z dnia 01.07.2021 r.,
Wykonawca powiadomi PWiK o przystapieniu do robot i pobierze dzienniczek robdt (oplate
za wydanie dzienniczka ponosi Wykonawca).

Wykonawca uwzgledni wytyczne dot. wymagan dla sieci kanalizacyjnej, ktorych
wlascicielem jest Przedsigbiorstwo Wodociggéow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie,
zgodnie z pismem z dnia 21.10.2022 r., L. dz./PE/0039/2022.

Zalagcznikiem do Umowy (Zatacznik Nr 2) jest kosztorys ofertowy, w ktorym Wykonawca
okreslil ceny na wszystkie elementy zamowienia wymienione w przedmiarze zatagczonym do
SWz.

Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy zobowigzany jest do dokonania niezbednych prob
technicznych wykonanych instalacji 1 zamontowanych urzadzen, protokolarne przekazanie
przedmiotu Umowy do eksploatacji z czynnym udziatem przedstawicieli Zamawiajacego.
Wykonawca uzyska pozytywny odbior techniczny robot od gestorow sieci.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy

koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych i innych wynikajacych z ustawy Pzp, w stosunku
do przewidzianych Dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi
przepisami, wykonania przedmiotu Umowy, ktora musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez
przedstawiciela Zamawiajacego, na piSmie pod rygorem niewaznosci.

. Warunki prowadzenia robot:

1) roboty bedg prowadzone na czynnym obiekcie szkolnym, wobec czego Wykonawca musi
uwzgledni¢ wynikajace stad ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych
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zabezpieczen. Prace szczegolnie ucigzliwe nalezy prowadzi¢ po godzinach pracy obiektu
lub wg dwustronnych uzgodnien z uzytkownikiem. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ bezpieczne przej$cie osobom korzystajacym z obiektu i pracownikom;

miejsca prowadzenia robot musza by¢ trwale wygrodzone i zabezpieczone;

Wykonawca zobowigzany jest ustala¢ z uzytkownikiem wszelkie przerwy w dostawie
medidw, wymuszone prowadzonymi robotami.

§2.
Obowiazki Stron

1. Do zakresu obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy;
dokonywanie odbioréw zgodnie z zapisami niniejszej Umowy;
zaplata ustalonego wynagrodzenia.

2. Do zakresu obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy

wszystkich prawidlowo wystawionych dokumentow niezb¢dnych do rozpoczgcia robdt

budowlanych:

a) planu B10Z,

b) oryginalu o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazkoéw kierownika budowy,

C) oryginatow o$wiadczen wszystkich kierownikow robot branzowych stwierdzajacych
przyjecie obowigzku kierowania robotami,

d) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii uprawnien kierownika budowy
1 kierownikow robdt oraz zaswiadczen, iz s3a oni czlonkami Okrggowej Izby
InZynierow Budownictwa,

protokolarne przyjecie (w formie protokolu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu

budowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy po otrzymaniu dokumentow,

o ktorych mowa w pkt. 1). Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej

niz w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania ww. dokumentow. Jezeli

opdznienie w przedtozeniu dokumentéw nastapi z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, pdzniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi

podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy;

zapoznanie si¢ przed przystapieniem do realizacji Umowy z Dokumentacja projektowa

oraz dokumentami wskazanymi w §1 Umowy, a takze z uwagami wykonawczymi

zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach i stosowanie si¢ do nich w trakcie
realizacji Umowy;

wystgpienie do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pelnomocnictwa

do dziatania Wykonawcy w imieniu Zamawiajagcego w zakresie wynikajacym

z przedmiotu Umowy, z podaniem danych osobowych osoby upowaznianej;

ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkdd, ktéore moga zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej - posiadanie

ubezpieczenia OC i optacanej terminowo sktadki ubezpieczenia w zakresie prowadzonej

dziatalnos$ci 1 odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone podczas realizacji Umowy

w przedmiocie Umowy oraz osobom trzecim od dnia zawarcia Umowy do dnia jej

wykonania. Suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy,

kopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce dokumentu

ubezpieczenia;
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powierzenie wytyczenia inwestycji osobie posiadajgcej uprawnienia zawodowe
w dziedzinie geodezji, a po wybudowaniu przedmiotu Umowy, wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i ztozenie jej do odpowiedniego organu celem wpisania
do ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obiekt
lub elementy obiektu ulegajace zakryciu (wymagajace inwentaryzacji) podlegaja
inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakryciem;

realizacja  robot pod kierownictwem uprawnionego kierownika budowy. Przy
prowadzeniu robot budowlanych, do kierowania ktorymi jest wymagane przygotowanie
zawodowe W specjalnosci innej niz posiada kierownik budowy, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ kierownika robot w danej specjalnosci. Wykonawca traktuje
obowigzki ww. kierownikéw, jako wiasne, odpowiada za ich wypekienie zgodnie
Z przepisami prawa;

koordynacja robdt poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow;

wykonanie robot budowlanych z materiatdéw wlasnych, fabrycznie nowych, wolnych od
zastawoOw 1 wierzytelnos$ci;

10) zapewnienie wlasciwego zabezpieczenia i przechowywania urzadzen i materiatow przed

stratg, szkoda lub obnizeniem jako$ci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate,
zniszczenie lub uszkodzenie urzadzen i materialow (i kazde inne podobne w skutkach
zdarzenie) lub materiatow czasu odbioru koncowego i przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu Umowy;

11) wykonanie  przedmiot umowy, wszelkich robot i czynnosci niezbgdnych dla

zrealizowania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig, obowigzujacymi normami,
wiedza techniczng i innymi obowigzujacymi przepisami, przekazang Dokumentacja
projektowa, a takze zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem
Zamawiajacego, bedacymi konsekwencjg nalezytego wykonania umowy, okreslonych
funkcji, obowiazujacych norm techniczno - budowlanych, sztuki budowlanej. Roboty
realizowane przez Wykonawce beda obejmowaty kazda prace, ktora jest konieczna dla
spelnienia wymagan okreslonych umowa lub ktéra jest implikowana przez umowe, a
takze wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale ktore mogg okazac si¢ konieczne
dla ukonczenia lub bezpiecznego, niezawodnego i1 sprawnego dziatania przedmiotu
umowy w celu przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem;

12) dostarczenie materiatbw, maszyn, sprzetu 1 urzadzen, wykonanie wszystkich

towarzyszacych robot, prac 1 czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy;

13) zastosowanie materiatdow, urzadzen i wyroboéw budowlanych zgodnych z art. 10 ustawy

Prawo budowlane, dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, dobrej jakosci, posiadajacych aktualne atesty,
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty — zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci zgodnych z ustawag Prawo budowlane
oraz zgodnych ze Specyfikacja techniczng i Dokumentacja projektowa. Nalezy stosowac
materialy 1 wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spelniajgce warunki aprobaty
1 kryteria techniczne dotyczace tych materiatow. Zastosowane urzadzenia powinny by¢
opisane w jezyku polskim 1 oznaczone zgodnie z dokumentacja 1 obowigzujacymi
przepisami, spetnia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz przepisy BHP.
Zastosowane urzadzenia nie powinny wykazywaé uszkodzen i1 zanieczyszczen, byc¢
zrédtem hatasu i drgan o natezeniu wigkszym od dopuszczanego w przepisach.
Zobowiazuje si¢ Wykonawce do stosowania materialow fabrycznie wolnych od
jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen osob trzecich, ktore sg
wytaczng wiasnoscig Wykonawcy. Wszystkie materiaty, urzadzenia i wyposazenie przed
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wbudowaniem muszg mie¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien na kazdy material, urzadzenie i wyposazenie sporzadzi¢ karte¢ materialowa
1 przedlozy¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy.
Zaden material, urzadzenie i wyposazenie nie moze by¢ wbudowane bez akceptacji, pod
rygorem odmowy odbioru robot realizacja przedmiotu zamowienia spelniajgcego
wszelkie wymagania techniczne i normy jako$ciowe, odpowiadajacego w szczegolnosci
wszystkim wymaganiom SWZ, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz zgodnie
z dokumentacja prawng, Dokumentacja projektowa, zasadami wspoélczesnej wiedzy
technicznej (sztuka budowlang), w $cistej wspotpracy z Zamawiajacym;

14) prowadzenie przez kierownika budowy dokumentacji budowy w tym dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przechowywanie przez okres wykonywania
robot dokumentoéw, stanowigcych prawng podstawe ich wykonania 1 udostepnianie tych
dokumentow przedstawicielom Zamawiajgcego oraz uprawnionym organom,;

15) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

16) zgtaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w dzienniku
budowy. W przypadku braku zgloszenia Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ odbioru tych
robot;

17) zorganizowanie na wiasny koszt na terenic budowy, w miejscu uzgodnionym
z Uzytkownikiem i Zamawiajacym, zaplecza socjalno — technicznego na okres
i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot oraz jego pdzniejsza likwidacja;

18) zapewnienie dla potrzeb budowy w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy
do ponownego przekazania tego terenu Zamawiajacemu, dostawy energii, wody i innych
mediow oraz odprowadzenie $ciekoéw z terenu budowy, w tym zalatwienie spraw
formalnych z eksploratorami mediéw i zainstalowanie na wtasny koszt dla potrzeb
budowy 1 rozbiorki licznikéw/podlicznikow zuzycia wody 1 energii oraz ponoszenie
kosztow ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot;

19) dokonanie na wiasny koszt niezwtocznej naprawy wszelkich szkod powstatych z winy
Wykonawcy, wobec osob trzecich, na terenie robot oraz poza terenem. W wypadkach
naglych Zamawiajacy moze, zachowujac roszczenie o naprawienie szkody, wykona¢ bez
upowaznienia sgdu czynnos$¢ na koszt dtuznika na Wykonawcy cigzy ryzyko finansowe
uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen 1 wyposazenia znajdujacych si¢ na
terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy.
Wystapienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego 1 nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi
ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja osob trzecich — szkdd 1 opdznien robot.
Powyzsze dotyczy rowniez robdt zwigzanych z usuwaniem stwierdzonych wad 1 usterek
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za teren budowy i1 na zasadach ogélnych za
wszelkie szkody wynikle na terenie robot, a takze poza nim, ale powstate w zwiazku
z realizacjg robot, od protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacemu,
dozorowanie budowy, ochrona mienia na terenie budowy i znajdujacego si¢ na placu
budowy; zapewnienie stalych warunkow widocznosci (w dzien 1 w nocy) urzadzen,
znakow 1 terenu, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa;

20) zabezpieczenie terenu budowy na caly okres realizacji robot, az do odbioru koncowego
robot, z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m. in. ustawienia na terenie budowy
przed rozpoczeciem robot znakéw ostrzegawczych odpowiadajacych wymogom
okreslony w przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP, planem BIOZ oraz
pozniejsza ich likwidacja. Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy
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zgodnie z wymogami prawa i bezpieczenstwa wykonywania robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktdre znajda si¢ na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepiséw BHP 1 p.poz.;

21) informowanie Zamawiajgcego o przebiegu robot i branie udziatu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynno$ciach odbiorowych, komisjach
przegladéw gwarancyjnych i innych;

22) ponoszenie kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac,
warunkéw atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego;

23) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

24) zabezpieczenie wykonywanych robot przed ich zniszczeniem i przed wptywami
warunkow atmosferycznych oraz calodobowa ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie
budowy;

25) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen;

26) wykonanie przez Wykonawce wszystkich czynnosci zwigzanych z rozpoczeciem,
prowadzeniem i zakonczeniem robot Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym
staraniem i na wlasny koszt, z zastrzezeniem postanowien o podwykonawcach;

27) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez Inspektora nadzoru prob,
sprawdzen, badan, regulacji, pomiardw, rozruchdow itp., przeprowadzenie odbiorow
branzowych;

28) natychmiastowe usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie
gwarancji 1rekojmi;

29) wykonanie wszelkich zalecen i obowiazkéw wynikajacych z warunkow technicznych,
uzgodnien, decyzji, zapisoOw kontroli biezacych, ogledzin obiektu oraz z odbioréw robot,
w tym z kontroli organd6w administracyjnych w zwigzku z zawiadomieniem o zakonczeniu
budowy/wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie;

30) zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych sieci
uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nasadzen, nawierzchni dojs¢, przed
uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami 1 $rodkami transportu
Wykonawcy 1 dostawcow;

31) zawiadomienie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracownikéw stuzb technicznych,
eksploratoréw sieci (wlascicieli uzbrojenia) nad robotami instalacyjnymi i pracami
ziemnymi (jezeli dotyczy);

32) informowanie na biezaco Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszystkich istotnych
faktach pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 1 majacych z nim
zwigzek, w tym o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na opdznienia
terminu wykonania przedmiotu Umowy;

33) protokolarne przekazanie materialdow z rozbiorki Zamawiajacemu, a nastepnie ztozenie
W miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
odpowiednie zabezpieczenie ww. materialow, w tym zatadunek, transport i roztadunek
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

34) utrzymywanie porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezgco prac porzagdkowych
oraz usuwanie 1 wywozenie odpaddéw, nieczystoSci oraz nadmiaru gruntu, biezace
sprzatanie zjazdow z terenu budowy na drogi publiczne oraz sprzatanie drég publicznych
zabrudzonych przez transport i urzadzenia z terenu budowy. Po zakonczeniu robot
Wykonawca uporzadkuje teren robot i tereny do niego przylegle oraz przywroci je do
stanu jaki byl przed rozpoczeciem prac;

35) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego na ewentualne umieszczenie na terenie robot
reklam i informacji innych niz wymaganych przez obowigzujace prawo i pozwolenia;
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36) uzyskanie zaswiadczen, wlasciwych pozwolen, warunkujacych uzytkowanie przedmiotu
Umowy;

37)wykonanie i dostarczenie opisu i instrukcji obstugi wykonanych instalacji
I zastosowanych urzadzen;

38) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i przeniesienie
na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich z prawem do wykonywania praw
zaleznych do tej dokumentacji na warunkach okreslonych w § 18 Umowy - w tym
niezbednych pomiaréw geodezyjnych powykonawczych, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz dokumentacji geodezyjno - kartograficznej, przedtozenie
oryginalnych atestow 1 $wiadectw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania uzytych
przy realizacji zamowienia materiatow budowlanych, urzadzen wyposazenia i technologii,
instrukcji obstugi wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen, przeszkolenie
personelu eksploatacyjno — konserwatorskiego uzytkownika w zakresie budowy urzadzen,
kontroli ich pracy, elementdw sterowania zapewniajacych bezpieczenstwo, zapoznanie
personelu z niezb¢dnymi procedurami w przypadku zagrozen lub awarii, instrukcje, opisy
1 kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji robét itp.;

39) Wykonawca zobowigzany jest do  biezgcego utrzymania czystosci na terenie
prowadzonych robdt, a po ich zakonczeniu do doprowadzenia terenu robdt i jego
otoczenia do stanu pierwotnego;

40) przygotowanie dla Zamawiajacego dokumentow i danych niezbednych do sporzadzenia
dokumentow ksiegowych OT (w tym poda koszty poszczegdlnych elementow budowy,
zestawienia materiatow i urzadzen);

41) podanie, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy zwroci cz¢$¢ zabezpieczenia pozostawiong
na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady, w przypadku wniesienia przez
Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢zne;.

3. Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong p.poz i dozoér mienia na terenie roboét, jak i za
wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami;

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

3) bezpieczenstwo wszystkich osob, ktore znajda si¢ na terenie budowy;

4) szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich,
powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami;

5) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé w peinej
wysokosci;

6) uszkodzenia lub zniszczenia obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujacych si¢ na terenie robot i poza nim;

7) teren budowy tacznie ze znajdujaca si¢ w obrebie terenu budowy infrastrukturg techniczna,
od chwili przejecia do czasu przekazania Zamawiajgcemu przygotowanego do eksploatacji
przedmiotu Umowy;

8) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot;

9) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, a w szczegdlnosci
dziennika budowy.
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§ 3.

Postanowienia dodatkowe

Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedgcymi przedmiotem
niniejszej Umowy na pelen czas trwania robdt, osobom posiadajacym odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:

1) Kierownik budowy — .......cccoooviiiiviieiicieieen .

2) Kierownik robot sanitarnych - ........cccceeevnnn,

3) Kierownik robot elektrycznych - ....................

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 dzialaja w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w
0sOb wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana moze nastagpi¢ wylacznie poprzez
pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem
spelnienia warunkow w stopniu nie mniejszym niz do os6b zaproponowanych w tresci oferty.
Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wspdlprace z Zamawiajacym
i realizacjg  przedmiotowego  zakresu robdt  objetych  niniejsza  Umowa
JESE e . Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za
wspotprace z Wykonawcea jest: .....ccoeveeeerierieeciienieeieee

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢, w pelni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do
dokumentéw i warunkow dotyczacych robot, w szczegdlnosci: terenu robot, zakresu robot
oraz dokumentdw, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomigdzy trescig dokumentacji projektowej a trescia
Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt, ustala si¢, ze nadrzedne sa zapisy
dokumentacji projektowej.

§ 4.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu

rekojmi 1 gwarancji w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj.

w kwocie ........ zt (stownie ztotych: ...... ..o ), w formie (do

Wyboru w jednej lub kilku ponizszych formach i tres¢ ponizszych zapisow zostanie

dostosowana do formy zabezpieczenia wniesionej przez Wykonawce):

1) pienieznej;

2) porgczenia bankowego lub porgczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancji bankowej;

4) gwarancji ubezpieczeniowej;

5) porgczenia udzielanego przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci.

Strony postanawiaja, ze 30% wartosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, przeznacza

na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi.

Zabezpieczenie w formie pieni¢znej, nalezy wplaci¢ na rachunek  Zamawiajgcego.

Wykonawcy przystuguja odsetki od wartosci wniesionego zabezpieczenia w formie

pienigznej za okres, w ktérym kwota zabezpieczenia pozostawata w dyspozycji

Zmawiajacego, w wysokosci wynikajacej z umowy rachunku bankowego, na ktorym

zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz
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prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1:
1) w wysokosci 70% w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego — w czesci obejmujace;j

zabezpieczenie roszczen z tytutu prawidtowego wykonania Umowy;
2) w wysokosci 30% w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu gwarancji — w czesSci
obejmujacej zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2-5, nalezy ustanowi¢ na okres wykonywania
umowy 1 trwania gwarancji, przy czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy
dokumentu z tytutu:

1) prawidtlowego wykonania umowy winna obejmowac¢ dodatkowo 30 dni od daty odbioru

koncowego;
2) gwarancji i rekojmi winna obejmowaé¢ dodatkowo 15 dni od daty uptyniecia okresu
gwarancji.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy wysoko$¢ zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1,
z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zwigkszeniu, w tym z powodu zwigkszenia wartosci
wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ wniesione
zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajacego, pod
rygorem dokonania potracenia brakujacej kwoty na zabezpieczenie umowy z biezacej lub
kolejnej faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpozniej W dniu podpisania
Umowy — do chwili jej podpisania. Tre§¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji lub
W porgczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem Umowy.
W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia
w pieniadzu najpdzniej w dniu podpisania umowy.

§5.

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na dzien wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w terminie: 5 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, tj. dodnia .........cccoeeieennnnnns

§ 6.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, ktorego
definicje okresla art. 632 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, w wysokosci:

brutto ............. Zh(stownie: ... ...l
wtym VAT (....%) ..coovieninnnnn. zh (stownie: ...l )
netto ............. zt (stownie: ............ ).

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie w ramach kwoty przewidzianej na

finansowanie przedmiotu Umowy w budzecie Zamawiajacego.

Rozliczenie za przedmiot Umowy bedzie nastgpowato na podstawie prawidlowo

wystawionych przez Wykonawcg faktur na podstawie:

1) protokotéw odbioru cze¢$ciowego robot do wysokosci 80 % zaawansowania przedmiotu
Umowy za roboty wykonane i odebrane przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
zgodnie ze stanem zaawansowania robot, podpisanymi przez kierownika budowy
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1 zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej
rodzajowi (branzy) odbieranych robdt, potwierdzajacego procentowego zaawansowania
robot. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest odebranie tych robot przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiajacemu dowodow zaplaty
wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robot;

2) protokotu bezusterkowego odbioru koncowego potwierdzajacego odebranie przez
Zamawiajacego przedmiotu Umowy bez uwag. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia koncowego za odebrane roboty budowlane jest przekazanie
Zamawiajacemu dowodow zaptaty koncowego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot.

5. Cena ofertowa podana przez Wykonawce jest wyrazona w ztotych polskich i obejmuje
warto§¢ robdt, czynnosci oraz wszelkie inne $§wiadczenia Wykonawcy stanowiace koszt
realizacji przedmiotu Umowy i stanowi ostateczng globalng kwote¢, za ktora Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykona¢ calo$¢ przedmiotu Umowy.

6. Cena ofertowa podana przez Wykonawce obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
wykonania catosci przedmiotu Umowy, wymaganej jakosci, ilo§ci 1 w wymaganym terminie,
wlaczajac w to wszelkie oplaty i naleznoSci zwigzane z realizacja umowy, wraz
z przeniesieniem praw autorskich w zakresie wskazanym w umowie, w tym koszty
bezposrednie (robocizny, urzadzen, materialdw podstawowych i pomocniczych, koszty
dostarczenia urzadzen i materialdow do miejsca zainstalowania/wbudowania oraz innych
dostaw do miejsca wykonywania robot, koszty préb i badan, koszty dojazdéw, transportu
1 zagospodarowania odpadow, koszty nadzoru nad pracami, a takze koszty zatrudnienia
pracownikow oraz wszelkiego sprzetu na terenie prac, lacznie z jego montazem
1 demontazem po ich zakonczeniu), koszty posrednie (koszty ogolne i1 koszty zarzadu oraz
koszty ubezpieczen 1 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa
w umowie), kalkulowany przez Wykonawce zysk oraz ewentualne ryzyko wynikajace
z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze
wynikajgce z oceny warunkow realizacji przedmiotu umowy. Wykonawcy za wszelkie roboty
1 inne czynnosci niezbedne do wykonania przedmiotu umowy 1 wykonane w ramach umowy
przystugiwac bedzie tylko i wylacznie to wynagrodzenie.

7. Faktury optacane beda w terminie 30 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury.

8. Faktury za wykonane roboty beda wystawiane z nastepujacymi danymi:
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wolomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin,

NIP: 1251333722.

Jednostka realizujaca/Platnik: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4,

05-200 Wolomin.

9. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi
w niniejszym paragrafie Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy/uzupetnienia faktury.
W takim przypadku termin oplacenia faktury, o ktorym mowa w ust. 7 liczony bedzie
ponownie od dnia dostarczenia prawidtowej faktury.

10. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatno$ci wobec Wykonawcy w przypadku:

1) naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy do czasu usuniecia przez
Wykonawce nieprawidlowosci;

2) nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktoérych mowa
w ust. 3.

11. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia:

10
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1) kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie, w tym w § 13 umowy;
2) platnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow;
3) wszelkich ptatno$ci wskazanych w umowie, w tym kosztow za wykonawstwo zastepcze;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz na okres rekojmi i gwarancji.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania
naleznos$ci za wykonanie prac begdacych przedmiotem Umowy czy innych bledow
Wykonawcy, w szczegolnosci btedéw rachunkowych, miedzy innymi w sporzadzeniu wyceny
robot, wuslug czy nieuwzglednieniu ktoregokolwiek elementu robdt bedacego
w dokumentacji, opisanego w treSci umowy, pomini¢cia jakiejkolwiek czynnoS$ci
technologicznej niezbednej do wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang oraz, ze ilosci
przyjete do okreslenia ryczaltowej naleznosci za wykonanie prac sg wystarczajace do
wykonania cato$ci robot zgodnie z zapisami niniejszej] Umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego. Wynikajace z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie moga byc¢
przedstawione do potracenia ustawowego z wierzytelnosciami Zamawiajacego.
Wynagrodzenie objete fakturami, o ktorych mowa w wust. 3 zostanie zaptacone
z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw i ustug (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z pdzn.
zm.), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spotdzielczej kasie oszczedno$ciowo —
kredytowe] WyKONawcCy O NUIMETIZE .........cccoriiiiiiiiiieiieiieeniee e siee e siee s , W ramach
ktorego zostat aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania
ptatnosci kwot naleznosci wynikajacych z faktur z wykazang kwota podatku.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w Umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarcze;.

§7.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca jest zobowigzany opracowac 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym w terminie 7 dni od
zawarcia niniejszej Umowy harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej:
,harmonogramem”, w ktorym bedzie wystgpowal podzial robodt, ktorych realizacja jest
planowana do odbioréw czesciowych wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach podziatu
robodt nalezy w pierwszej kolejnos$ci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wtasnymi oraz
roboty wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcow na podstawie umow
o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu szczegdtowosci,
aby Zamawiajacy miat mozliwo$¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju 1 warto$ci robot,
ktére zostang powierzone podwykonawcy..

W  przypadku =zaistnienia sytuacji dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram,
Wykonawca ma obowigzek ztozenia niezwlocznie uaktualnienia harmonogramu, ktoére
podlegato bedzie akceptacji przez Zamawiajacego.

§ 8.

Ochrona srodowiska

Wykonawca jest wytworca odpaddéw w rozumieniu przepisOw o odpadach i ponosi peing
odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji Umowy wzgledem wymogdéw stawianych przepisami
ustawy Prawo ochrony srodowiska i ustawy o odpadach.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone
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zycia i zdrowia ludzi oraz ochrong¢ $rodowiska, zgodnie z zasadg zrbwnowazonego rozZWoju.
Wykonawca zobowigzany jest do oddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe Ilub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadow do utylizacji.
Wykonawca zobowigzany jest zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt materiaty
i odpady powstale w trakcie robot. Wykonawca pokrywa koszty zatadunku i transportu
materiatow 1 odpadow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizacj¢ odpadéw wraz ze wskazaniem miejsca
1 sposobu utylizacji badz wskazanie innego wykorzystania odpadoéw - zapewni na wiasny
koszt transport odpadoéw do miejsc ich wykorzystania i utylizacji, ¥gcznie z kosztami utylizacji.
Materiaty porozbiérkowe nienadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania oraz masy ziemne
pozyskane przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jej koszt uwzgledni¢ w cenie
ofertowej 1 dokumenty potwierdzajace przekazanie 1 utylizacje odpaddéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu.
Drewno pochodzace z wycinki jest wlasno$cia Zamawiajacego. Wykonawca protokolarnie
przekaze drewno Zamawiajacemu i ztozy je we wskazane miejsce. Przy wycince drzew
1 gospodarowaniu drewnem pozyskanym z wycinki, Wykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania zapisOw zezwolenia na wycinke drzew, jak i zabezpieczenia drzew i krzewow
nie podlegajacych wycince, rosngcych na terenie inwestycji oraz Zarzadzenia Nr 214/2018
Burmistrza Wotomina.

§9.

Zakres zobowigzan i odpowiedzialnos$¢ za podwykonawcow

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane (badZ dokona¢ zmian w takiej
umowie), jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy (projektu
jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy (badz na jej zmiang). Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo (badz projekt
jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami
Umowy.

. Umowy o podwykonawstwo nie moga zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
wyplaty wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
wynikajace z niniejszej Umowy.

Okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
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a Wykonawca 1 bedzie odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w SWZ.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni
kalendarzowych, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy o warto$ci mniejszej
niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000 zt. Przedlozona umowa
0 podwykonawstwo (jak tez zmiana tej umowy) musi by¢é zgodna z obowigzujacymi
przepisami prawa, w szczegdlnosci zas z Pzp.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedloZzeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 11. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo;

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo:

13



16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% warto§ci umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy. Odstgpienie od umowy
moze nastgpi¢ w terminie nie poézniejszym niz 1 rok od zawarcia Umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

Umowa, o ktdrej mowa w ust. 1 powinna by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W zwiazku z solidarng odpowiedzialnoscia Wykonawcy 1 Zamawiajacego za zaplate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow Wykonawca oswiadcza, ze
bedzie terminowo regulowal wszystkie nalezno$ci na rzecz tych podwykonawcow i nie narazi
Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ solidarng z tego tytutu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia przez Wykonawce
harmonogramu wyptat dla podwykonawcéw 1 skorygowanie tego harmonogramu wedlug
wlasnego uznania tak, aby przed wyplatg kazdej kolejnej czg$ci wynagrodzenia, na rzecz
Wykonawcy, Wykonawca uprzednio uregulowat odpowiednia cze$¢ wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow.

Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewaznos$ci, zmieni¢ umowy lub podpisaé
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy z podwykonawca poprzez
podniesienie jego wynagrodzenia, zmiang termindéw platnosci lub innych postanowien bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dokonana przez Wykonawce w trakcie
realizacji umowy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy,

zmiana podwykonawcy nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 10.
Klauzula spoleczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia w sposob okre§lony
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikéw wykonujacych
czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Wymog ten
dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz operatorow sprzg¢tu budowlanego, przez caty okres
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wykonywania tych czynnos$ci. Wymog nie dotyczy m. in. osob kierujacych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.
Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi na kazde pisemne wezwanie
Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 3 dni robocze,
oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace spetnienie powyzszego zobowigzania. W tym
celu Wykonawca przedtozy o§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace (oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osob, daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o pracg, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy oraz, wedtug wyboru Zamawiajgcego:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy/umow o prace pracownikow
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych
osobowych, tj. w szczego6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§ 11.
Odbiory robot budowlanych

Zadna cze$¢ wykonanych robét nie moze byé zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:

odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenia robot do odbioru dokonuje
kierownik budowy (robot), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi
(branzy) odbieranych roboét, poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy;

odbiory czesciowe, dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci
odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot. Z czynnosci odbiorowych spisany
zostanie protokot czesciowego odbioru robot;

odbior koncowy, z przekazaniem obiektu Zamawiajacemu, bedzie przeprowadzony po
zakonczeniu wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz pelnego wykonania przez
wykonawce jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym
odbiorem podane sg w ust. 3-12 niniejszego paragrafu. Z czynnosci odbiorowych spisany
zostanie protokot bezusterkowego odbioru robét;

odbior ostateczny bedzie przeprowadzony przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji,
zgodnie z ustaleniami umownymi w zapisach ust. 13-15 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu pisemnie zakonczenie robdt budowlanych i gotowos¢ do
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ich odbioru. Odbiorowi podlegaja wytacznie roboty zakonczone i wolne od wad.

Warunkiem zgloszenia gotowosci robot do odbioru jest ich zakonczenie. Fakt ten musi by¢

potwierdzony przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy,

prowadzonym przez Wykonawce.

Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany

jest dostarczy¢ pelna, kompletng, sprawdzong przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego
dokumentacje¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach, co bedzie warunkiem podpisania
protokotu koncowego odbioru robdt przez wszystkich czlonkéw komisji. Kazdy

Z egzemplarzy ma zawierac:

1) projekty powykonawcze (wszystkie projekty muszg zawiera¢ o$wiadczenie o zgodnoS$ci
wykonania robo6t z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty);

2) inwentaryzacje geodezyjne, gwarancje i instrukcje obstugi wykonanych instalacji
i zamontowanych materialbw 1 urzadzen, potwierdzenie przeszkolenia personelu
uzytkownika w zakresie budowy urzadzen, kontroli ich pracy, zapewniajacych
bezpieczenstwo. Pisemne potwierdzenie zapoznania personelu z niezbednymi
procedurami w przypadku zagrozen lub awarii itp.;

3) protokoty dokonanych prob technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych
urzadzen, protokoty wykonania rozruchu technologicznego, protokoty badan wody oraz
inne protokotly badan, prob, sprawdzen i uruchomien;

4) atesty, aprobaty, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte materialy
i urzadzenia, (wszystkie dokumenty musza zawieraé o$wiadczenie o miejscu ich
wbudowania);

5) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot;

6) Instrukcje¢ uzytkowania.

W ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

umowy, Zamawiajacy powota komisje odbioru, ustali date rozpoczecia odbioru, o czym
powiadomi Wykonawcg.

W przypadku nie stawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy na wyznaczony przez

Zamawiajacego termin odbioru, Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi

Wykonawce. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie

wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca bedzie zwigzany
ustaleniami zawartymi w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole odbioru, bez prawa
zgloszenia uwag.

Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru

koncowego przedmiotu umowy, jest rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia

robot budowlanych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktore nie

uniemozliwiajg odbioru robdt lub rozpoczgcia prawidtowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protokot usterkowy odbioru zawierajagcego wynik dokonanego
sprawdzenia jakosci robot 1 liste wad 1 usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich
usunigcia. Po usunigciu przez Wykonawce wad 1 usterek, stwierdzonych w protokole
usterkowym odbioru robot, sporzadzony zostanie protokot bezusterkowego odbioru robot.
Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie WWykonawcy.

Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
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wykonanych rob6t budowlanych, ktére moga si¢ ujawni¢ w czasie eksploatacji.

Przed zakonczeniem okresu rgkojmi i gwarancji Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru
ostatecznego 1 ustali date rozpoczgcia odbioru, o czym powiadomi Wykonawce.

W ramach zobowigzan wynikajacych z rgkojmi, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wad, stwierdzonych w protokole odbioru ostatecznego, w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni.
Jezeli charakter wad bedzie tego wymagal, Zamawiajacy wyznaczy na usunigcie tych wad,
inny racjonalnie ustalony termin.

W przypadku, gdy wady stwierdzone w protokole odbioru ostatecznego nie zostang usunigte
przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo usung¢ je na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosit do
odbioru roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z trescia
Umowy i zasadami wiedzy technicznej.

§12.
Gwarancja jakoSci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
i ich usuni¢cie w okresie gwarancji i r¢kojmi

Wykonawca oswiadcza, iz udziela rgkojmi 1 gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane, materialy, urzadzenia, instalacje i inne objete przedmiotem umowy na

okres .......... miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego wraz z przekazaniem do
uzytkowania (okres gwarancji zgodny z ofertq Wykonawcy, minimalny okres wynosi 36
miesigcy).

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedstawiciel Zamawiajgcego jest zobowigzany
powiadomi¢ Wykonawcg za pomoca poczty elektronicznej lub na pismie, wyznaczajac
Wykonawcy termin na jej usunigcie.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad lub usterek, ktére moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego,
a takze poprawi lub naprawi lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wlasnosci
Zamawiajacego, spowodowane przez wadliwe materiaty, wyposazenie lub robocizne, za ktore
byt odpowiedzialny. Usunigcie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Jezeli z powodu wad lub usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji 1 rgkojmi, osoby
trzecie wystapig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byta wada
lub usterka, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usunigcia wszelkich szkod bedacych
normalnym nastepstwem wad. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania
robdt 1 wygasa po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji z zastrzezeniem ze w przypadku
usunigcia wad lub usterek termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

naprawy.

. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez

przedstawiciela Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usuna¢ wade lub
usterke na koszt Wykonawcy bez orzeczenia sadu potracajac ptatno$¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dtug, na co Wykonawca
wyraza zgodg.

Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe naprawienie wady lub usterki spowodowanej przez
Wykonawce, to moze wtedy dokona¢ potracenia platnosci z wynagrodzenia Wykonawcy
o kwotg ustalong przez Zamawiajacego lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za
dhug, na co Wykonawca wyraza zgode
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W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajagcego w zwigzku z zaistnieniem
wady lub usterki w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo wezwaé¢ Wykonawce do
usunigcia niebezpieczenstwa w trybie pilnym tj. do 2 dni. Po uplywie tego terminu
Zamawiajacy ma prawo usuni¢cia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy bez orzeczenia
sadu. W takim przypadku Zamawiajacy ma obowigzek powiadomienia Wykonawcy
o zaistnialym fakcie w terminie do 2 dni.

Dla wykonania uprawnien z tytutu gwarancji wystarczajace jest powiadomienie Wykonawcy
najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji okres gwarancji biegnie na nowo
w stosunku do elementu objetego naprawa.

§13.
Kary umowne

Wykonawca ponosi Kary:

1) za zwloke w wykonaniu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki;

2) zazwloke w usunigciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rgkojmi
za wady — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie wad do czasu potwierdzenia przez komisj¢ usunig¢cia wad;

3) zazgloszenie gotowosci wykonania Umowy do odbioru technicznego badz koncowego bez
spelnienia warunkow, niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej Umowie
Wykonawca zaptaci karg umowng — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa W § 6 ust. 1 Umowy, za kazde zgloszenie z brakiem gotowosci do odbioru;

4) za odstgpienie od Umowy lub rozwigzaniec Umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
Umowy;

5) za zwlok¢ w przystapieniu do wykonywania umoéwionego przedmiotu zamowienia
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kwotg stanowigca rownowartos¢ 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien kalendarzowy
zwloki liczony od daty wprowadzenia na budowe;

6) jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie Umowy, ktore nie dadzg sig
usung¢ lub koszt ich usunigcia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu,
a uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe,
to Zamawiajacy moze zrezygnowa¢ z zadania usuni¢cia wad. W takim przypadku
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 30 % wartosci robodt, ktorych
dotyczy wada;

7) z tytutu kazdorazowego naruszenia postanowien § 10 (klauzula spoteczna) w wysokosci
0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

8) za brak wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na okres rekojmi 1 gwarancji zgodnego z zapisami Umowy, do dnia zawarcia niniejszej
Umowy lub nie uaktualnienie/uzupelnienie zabezpieczenia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. | Umowy;

9) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt.
1 Umowy lub ich czgéci — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczac od nastepnego dnia po
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uptywie terminu wynikajgcego z Umowy do dnia dostarczenia kompletu dokumentow.

2. Za 7zlecenie wykonania czeéci przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego badz tez za nieprzedtozenie do zaakceptowania
wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umownag w wysokosci 1% wartosci brutto
prac zleconych bez zgody Zamawiajacego badz 1% wynagrodzenia wynikajacego z umowy
(wraz ze zmianami) z danym podwykonawcg za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
1 % wartoS$ci brutto wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz ze zmianami) z danym
podwykonawca, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate.

4. Za nieprzedtozenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii
umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg
umowng w wysokosci 1% warto$ci brutto wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz ze
zmianami) z danym podwykonawcg. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
wymaganym przez Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci w zakresie terminu zaplaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1% wartosci brutto
wynagrodzenia wynikajacego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawca.

5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

6. Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 za niedotrzymanie terminu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robot ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

7. Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 za brak zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy badZz jego nie uaktualnienie/uzupelnienie, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku wniesienia/uzupetienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym
na okres r¢kojmi 1 gwarancji.

8. Kary umowne mogg by¢ potracane z naleznych Wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza
zgode na dokonywanie potracen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan
wynikajacych z umowy, z przyslugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed
dokonaniem potracenia zawiadomi Wykonawce na piSmie i bedzie mial on prawo do
whniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutow, w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku
termin platnosci faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 Umowy zostaje przesunigty o czas
niezbedny do wyjasnienia.

9. Roszczenie z tytutu kar umownych za zwloke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje si¢ wymagane:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien zwtoki w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki odpowiednio w kazdym z tych dni.

10. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 14.
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy, jezeli:
1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 9, a w szczegolnosci opoznia si¢ o 14 dni
w regulowaniu swoich ptatnosci wzgledem podwykonawcow,
2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od ustalonego
w niniejszej Umowie terminu rozpoczgcia realizacji Umowy lub wstrzyma jego

19



1)

2)

3)

5.

6.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

wykonanie na czas dtuzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego;

3) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie wszczgte postgpowanie
upadiosciowe;

4) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego nie
wykonuje robot zgodnie z Umowa lub uporczywie w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne oraz tak dalece opdzni si¢ z wykonaniem robot, iz bedzie
oczywiste, ze nie zdota ich zakonczy¢ w umoéwionym terminie (1 miesigc opdznienia
w stosunku do obowigzujacego terminu zakonczenia robot);

5) zostanie stwierdzone protokotem razgce naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow
okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:

1) pozostaje w zwloce z zaptatg prawidlowo przedtozonej faktury ponad 70 dni;

2) bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnosci odbioru robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektorych elementow

przedmiotu zamodwienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstapienie od

wykonania niektorych elementow przedmiotu zamowienia nie b¢dzie traktowane przez strony
jako odstgpienie od Umowy.

Strony moga wykona¢ prawo odstapienia poprzez wyslanie pisemnego oswiadczenia

w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust 1 12. Odstgpienie od Umowy moze

nastapi¢ w terminie nie pdzniejszym niz 1 rok od zawarcia Umowy.

§ 15.
Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwiazania umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania
przedmiotu Umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone,
zostanie oparte na wycenie tych robdt, sporzadzonej przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Inspektor nadzoru zinwentaryzuje: roboty wg
faktycznego zaawansowania robot na dzien ich przerwania oraz materialty niezuzyte
i pozostawione na budowie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, zgodnej z zapisami § 11 ust. 5, w terminie
10 dni kalendarzowych od daty wezwania przez Zamawiajacego do jej wykonania.
Inspektor Nadzoru ustali warto§¢ wykonanych przez Wykonawce robdt na podstawie
katalogéw KNR w oparciu o:

stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych stawek SEKOCENBUD w | kwartale 2023
r. odpowiednio dla poszczegélnych branz robot dla regionu mazowieckiego, pozostate
miejscowosci wojewodztwa, nie wyzsze niz w kosztorysie ofertowym;

wskazniki narzutow (Kz, Kp, Z) wg minimalnych warto$ci wskaznikow SEKOCENBUD
w | kwartale 2023 r. odpowiednio dla poszczegdlnych branz robot, nie wyzsze niz
w kosztorysie ofertowym;

ceny materiatow i sprzetu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w | kwartale 2023 r. oraz
faktycznego zaawansowania robdt na dzien ich przerwania, a takze wartosci niezuzytych
1 pozostawionych na budowie materialow, z zastrzezeniem, ze ceny jednostkowe, wskazniki
narzutow, wartosci RMS, baza finansowa, nie beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zatacznik do Umowy.

Inwentaryzacja, o ktorej mowa w ust. 2 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba, ze
Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy dojdzie do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, wniesione

20



PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu przepada na rzecz Zamawiajgcego.

§ 16.
Zakres i warunki zmian postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej
z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej koniecznos¢ zmiany, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materialowych,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypalow, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36 a ustawy Prawo Budowlane,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

f) niedostepnos¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem
z rynku tych materiatow, lub urzadzen,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 1 mozliwa jest rowniez
zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczgdzanych
kosztow lub zwigkszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych,
uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, zmiany te musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego;

2) zmiany materialtbw 1 urzadzen, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
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obowigzujacych przepisow.

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

4)

a)

b)

d)

zmiany przepisOw podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia si¢ nie zmieni,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych przepisow,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
przedmiot Umowy do wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujacych przedmiot Umowy,

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$s¢ w przypadku
zmiany przepisOw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych
w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych przedmiot Umowy;

wystapienia robot zamiennych i1 dodatkowych wynikajacych m.in. z przyczyn o charakterze
technologicznym, jezeli wprowadzenie takich robdt zamiennych i1 dodatkowych jest
konieczne do prawidlowego wykonania Umowy, w takim przypadku Wykonawca:

a)

na polecenie Zamawiajacego wykona kosztorys ofertowy na wykonanie ww. robot, na

podstawie katalogow KNR w oparciu o:

c)

stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych stawek SEKOCENBUD w | kwartale
2023 r. odpowiednio dla poszczegdlnych branz robdt dla regionu mazowieckiego,
pozostale miejscowosci wojewodztwa,

wskazniki narzutow (Kz, Kp, Z) wg minimalnych wartosci wskaznikow SEKOCENBUD
w | kwartale 2023 r. odpowiednio dla poszczegolnych branz robodt i nie beda wyzsze niz
w kosztorysie ofertowym,

ceny materiatow i sprzetu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w | kwartale 2023 r.;

b) wykona kosztorys ofertowy na roboty o ktéorych mowa w pkt 3 zgodnie z zasadami

o ktorych mowa w lit. a, z zastrzezeniem tym, Ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutow,

wartosci RMS, baza finansowa, nie be¢da wyzZsze niz w kosztorysie ofertowym,

stanowigcym zatacznik do Umowy;

akceptuje zasady wykonania robot, o ktorych mowa w pkt 3 oraz ich rozliczenie, ptatnosci
oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary, ktore dla nich obowiazuja zgodnie
z zapisami okreslonymi w niniejszej Umowie;

5) zmiany terminu realizacji o okres wynikajacy z opisanych okoliczno$ci w przypadku:

a) dzialania organdw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem

okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwiagzku z realizacja

przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
b) odmowy wydania przez organy administracji i gestoréw sieci wymaganych w zwigzku

z realizacja przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek
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btedow w dokumentacji projektowe;,

zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta — 0 czas,
jaki minagt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia Umowy,
gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w
tym przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow w szczegdélnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystapi konieczno§¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych
kolizji,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z postanowieniami zawartymi w Umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewngtrzne
niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia prowadzenia
dziatan w celu wykonania Umowy,

zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore maja wplyw na tres¢ zawartej Umowy, jezeli
taka zmiana lezy w interesie publicznym, np.: zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

- nieterminowego przekazania terenu budowy,

- wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajacego,

- konieczno$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub
dokumentacji technicznej urzadzen;

6) w pozostatym zakresie, w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a)
b)

zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

w przypadku  wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla
Zamawiajacego np.:

- pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatow lub urzadzeh nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, ktorej wystapienia Strony nie
mogly przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, np.: kleski zywiotowe
itp.,

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majagcym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy — w zakresie dostosowania postanowien
Umowy do zmian przepisOw prawa,

zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien Umowy
do tych zmian, wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w
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umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci 1 doprecyzowanie postanowien Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisdw przez Strony — W zakresie dostosowania Umowy do tych zmian, adekwatnym
do przyczyny uzasadniajacej zmiang.
Zmiany postanowien zawartej] Umowy bedg dokonane, za zgoda Stron, wytacznie w formie
pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a—d, mogg by¢ wprowadzone wytacznie wtedy,
gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich
wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem
o zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos¢
ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktérym mowa w § 7 Umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego,
z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastapi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

§17.
Ochrona danych osobowych

Spetniajac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych

RODO) informujg, iz:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa
4, 05-200 Wotomin;

2) W Urzedzie Miejskim w Wotominie jest powotany Inspektor Danych Osobowych.
Z Inspektorem Ochrony Danych mozna si¢ skontaktowac za posrednictwem poczty
elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;

3) Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO w celu zawarcia oraz realizacji umowy;

4) Odbiorca Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie organy uprawnione do dostepu
do danych osobowych na podstawie przepisOw prawa, podmioty uprawnione do obstugi
doreczen oraz Swiadczenia ushug serwisowych dla uzytkowanych w Urzedzie systemow
informatycznych, osoby wystepujace o dostep do informacji publicznej, instytucije,
organy i osoby/podmioty zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
Skateparku w Wotominie”;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie
Z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych oraz do czasu przedawnienia
roszczen,;

6) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do Panstwa Trzeciego;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo zadania ich
sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
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8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogoélnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Pani/Pana dane osobowe nie bedg podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania
danych osobowych opierajacych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyz;ji,

10) w tym nie bedg podlegaé profilowaniu;

11) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji
Umowy. Konsekwencja niepodania przez Panig/Pana danych osobowych bedzie brak
mozliwos$ci zawarcia i realizacji Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie
o wypetnieniu obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogo6lnego
Rozporzadzenia o ochronie danych RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej Umowy
1 w trakcie jej realizacji przekazat Zamawiajacemu.

§ 18.
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegal przepisOw ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1062, z pézn. zm., dalej jako ,,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”) i nie
naruszy majatkowych oraz osobistych praw oséb trzecich, a utwory powstate w zwigzku
z realizacja Umowy lub jej czesci przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob, a w szczegdlnosci, iz:

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy bedg przystugiwaty mu w catosci
1 na wylaczno$¢ majatkowe prawa autorskie 1 prawa zalezne do kazdego z utworow
powstalych w zwiazku z realizacja Umowy w zakresie ustalonym niniejszg Umowag, na
podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwialyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) powyzej do
utworéw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy, w szczegolnosci Wykonawca
o$wiadcza, iz prawa te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory
wylaczalby lub ograniczalby prawa Zamawiajacego jakie nabywa on na podstawie
niniejszej Umowy;

3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utwordow powstatych w zwigzku z realizacja
Umowy nie s3 i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osob trzecich
1 zostang przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych ograniczen;

4) przeniesienie autorskich praw majagtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli
w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod
warunkiem, ktory nie ulegl ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub
jej czesci Zamawiajgcemu;

5) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli
w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie begdzie dokonane
z zastrzezeniem terminu pdzniejszego niz dzien przedstawienia do odbioru przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z wymienionych wyzej
zobowigzan czy tez o$wiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkod
poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu.

3. Z chwilg odbioru przez Zamawiajacego utworo6w powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy,
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie:

1) przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych,
na wytacznos¢, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utworé6w w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wzgledu na ilo§¢ egzemplarzy,
wytworzonych w zwigzku z realizacja Umowy, bez koniecznosci sktadania dodatkowych
o$wiadczen Stron w tym zakresie;

2) udziela Zamawiajagcemu wylgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczego6lnosci poprzez zezwolenie
Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan i zmian utwordéw, na korzystanie z
opracowan utwordéw oraz ich przerdobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami
wraz z przerobkami.

4. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworow powstatych w zwigzku z realizacja Umowy bedzie moglt korzysta¢  z nich na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) uzytkowania utwor6w na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego;

2) utrwalenia utwordw na wszelkich rodzajow nos$nikach, a w szczeg6élnosci na tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

3) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilo$ci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiattoczuta i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego, na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu;

4) wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

5) wprowadzanie do obrotu;

6) wprowadzanie utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu;

7) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

8) wymiany no$nikow, na ktorych utwor utrwalono;

9) wykorzystania w utworach audiowizualnych;

10) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celow promocyjnych i reklamy;

11) wprowadzania zmian, skrotow;

12) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i lektora;

13) publicznego udost¢pniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym;

14) udzielanie licencji na wykorzystanie;

15) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji;

16) publikowanie czesci lub catosci.

5. Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
w ramach wynagrodzenia wtasno$¢ wszystkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktoérych utwory
zostaly utrwalone.

6. Strony ustalaja, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji
okreslonych w ust. 4 powyze] moze nastgpowaé w calosci, w cze$ci, fragmentach,
samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotoéw, w tym jako cze$¢ dzieta
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby trzecie uprawnione z tytulu osobistych praw
autorskich do utworéw nie bedg wykonywac¢ swoich osobistych praw autorskich w stosunku
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do Zamawiajacego.

8. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego,
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaro6wno osobistych,
jak 1 majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacja Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego

3) wpostepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstlugi prawnej postepowania;

4) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych Iub
osobistych osoby lub 0sd6b zgtaszajacych roszczenia.

§ 19.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,
w tym m.in.: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamdwien
publicznych, ustawy Prawo autorskie oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich
podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga nastepowac jedynie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznos$ci na warunkach okreslonych w SWZ.

3. W przypadku ewentualnych sporow o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzuja si¢ do poddania mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

4. W innych niz wymienione w ust. 3 przypadkach wszelkie ewentualne pozostate spory, mogace
wynikng¢ w trakcie wykonania niniejszej] Umowy, beda rozstrzygane przez sad miejscowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalaczniki:
Nr 1 — oferta Wykonawcy,

Nr 2 — kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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