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Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.).
Dz.U.2023.1605), dalej: ustawa Pzp,

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej 108821R w miejscowosci Trzebownisko
wraz z niezbednga infrastrukturg, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi”.

2. Zamowienie jest wspoffinansowane ze $rodkdéw przyznanych Zamawiajgcemu w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamodwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji
elektronicznej - stanowigce integralng czes¢ umowy.

4. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokumenty te
stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegoélnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania roboét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robo6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okresdlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robét okresla § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedga to, przyktadowo, okolicznosci:



10.

11.

a)

b)

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.
d) Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow materiatéw lub urzgdzen.

e) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentacjg projektowg, w tym z przedmiarem robét
oraz terenem budowy oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

b) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos$¢ ogdlnych i
szczegolnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami jakie mogag
wyniknag¢ z jego charakterystyki,

c) szczegodtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie i
dokonat nalezytej wyceny prac,

d) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania,

e) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petnego i
terminowego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
umowy wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dofozeniu
nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia
Zamawiajacemu, nastepujacych dokumentow:

kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamodwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegodtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i roboét budowlanych bedg stosowaé metody
okreslone trescig rozporzgdzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich robét objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawieraé wszelkie
koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem
na poszczegollne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z
uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementéw.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zaméwienia, harmonogram musi okre$laé¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérnag
granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang cze$é zamoéwienia, o ktérej mowa w art. 647 § 3
Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gorna
granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang czes¢ zamoéwienia.



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robat.

W  przypadku  koniecznosci  aktualizacji Harmonogramu  rzeczowo-finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z wymaganiami okreslonymi Umowg a zlozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza
sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo - finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu  rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczagce jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od
ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdét,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robdt w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedituzenie Terminu zakonczenia robét oraz odpowiednio etapéw robét i do
zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymacé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

— wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujacych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

— wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo -finansowym,

— gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacijg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

§2

Wynagrodzenie



1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, kiorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
1= 1 zt
stownie:

o ] 1 4 o zt
stownie:

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajagce wprost z dokumentaciji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnosciag z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z
tytutu  oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych zrealizacjag przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, dozorowania sktadowanych
materiatéw, rob6t demontazowych, wykornczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatéw
pochodzacych z rozbidrki, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego iinnych czynnoSci
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
(,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 6 niniejszej umowy) sposoéb obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zamowien publicznych,
czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po
dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego
naliczana bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, Ze zmiany
okreslone w punktach 2 - 4 przedmiotowego ustepu beda miaty wplyw na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody (dokumenty)
okreslajgce wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie
umoéw cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia oséb zatrudnionych
w ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie
oréznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg
wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost
minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne
zasady beda stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do o0séb, z ktorymi
Wykonawce tgczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot umowy.



6. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku

1)

wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdéwienia bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej, pozycja Budownictwo, publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny
(zwany  dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_3
0.aspx lub w Biuletynie Statystycznym lub na stronie https://stat.gov.pl w zaktadce: Obszary
tematyczne — Ceny. Handel lub w zaktadce: Wskazniki makroekonomiczne, w ukladzie miesigc
poprzedni = 100, dotyczgcy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczgwszy od siédmego miesigca
po miesigcu otwarcia oferty, do miesigca za ktéry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku,
gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, Strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez GUS.

2) Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od siddmego miesigca

po miesigcu otwarcia oferty do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 10 % wynagrodzenia umownego
netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa
sie z opoznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie,
gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia
Wykonawcy. Wystepujgc o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji Swiadczen,
Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla swiadczen zrealizowanych w
kazdym miesigcu, uzywajgc ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposéb
warto$ci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wiasciwego dla miesigca,
ktérego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

3) W sytuacji, gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu rozliczeniowego w

sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wtasciwy wskaznik waloryzacji nalezy
przyjmowaé srednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy
objetych okresem rozliczeniowym.

4) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,

5)

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdéw lub kosztoéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg
roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, nie dzien
zawarcia umowy.

§3

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2

ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza

przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu

zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru),
lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od




daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 11a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikbw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakiadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

Rozliczenie

1. Rozliczanie robét moze odbywaé sie fakturami czesciowymi i fakturg koncowag zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym (RTF) zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Harmonogram RTF musi by¢ dostosowany do wymagan Programu - Rzagdowy Fundusz Polski
tad — Program Inwestycji Strategicznych z ktérego jest finansowana Rozbudowa drogi gminnej
108821R w miejscowosci Trzebownisko wraz z niezbedng infrastrukturg, budowlami i urzgdzeniami
budowlanymi. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie dostosowane do warunkéw wyptat
dofinansowania z tego Programu. Zamawiajgcy wkfad wiasny wyptaci na poczatku inwestycji.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 11b) niniejszej umowy.
Do kazdej faktury czesciowej, jak i kohcowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé
(jako zatgcznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotdw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawieraé: nazwe
podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdinym
podmiotom musi by¢é réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi byé ztozony w oryginale i
podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw (za
wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajgcemu oswiadczenie, z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcdw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w
tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania
bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa powyzej,
dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego o$wiadczenia
o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...
Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zataczniku zlozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze byé: pisemne os$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy
potwierdzajgcy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.
Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty
swoich uméw i otrzymali calo$¢ naleznego im wynagrodzenia sktadali oSwiadczenia z data
pewng jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.



3. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robét, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncows,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru kohcowego. Faktura kohcowa bedzie ptatna w terminie
35 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej brutto nie moze by¢ nizsza niz 50% wartosci dofinansowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpozniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem
zapfaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug
VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako
wilasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do
rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatlalnosci gospodarczej i jest
dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Rachunek jest zgloszony
0 o (wskaza¢ Urzgd Skarbowy) i widnieje w
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skresli¢

6. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

§5

Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce o0séb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynno$ci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnoéci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy,

4) zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym na terenie placu budowy.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
tj. 10 dni Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace;
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;



4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentédw okreslonych w ust. 10, w terminie wskazanym
przez osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego
byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ------ (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat sie skiadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcag
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkoéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ------ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

10.Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania
oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§6

Termin
1. Termin wykonania zaméwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia: do 8 miesiecy od daty podpisania umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy: przekazanie Wykonawcy terenu robodt, dokumentac;i
projektowej,
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Rozpoczecie robét do 7 dni od przekazania terenu budowy

2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektéw oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

3) opracowanie planu BIOZ,
4) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdét oraz utrzymanie w/w sktadnikéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem oséb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, dréog tymczasowych; dojazdéw oraz
zapewnienie dozoru budowy,



10.

11.

12.

13.

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlana,

7) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczego6towych,

8) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii niezbednych
do wykonywania robdt,

9) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,

10) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowag
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujgce dokumenty potwierdzajgce
brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow:
okreslonych w §4 ust. 4.

12) przedkitadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

13) podpisania stosownych umoéw z dostawcami medidw na potrzeby budowy i ponoszenia kosztow
mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i uruchomienia
serwisowego urzgdzen,

14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujgcych zamoéwienie na terenie robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren roboét pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych przerw w realizacji.

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw deklaracje wiasciwosci
uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych
materiatéw. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku
innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na
jezyk polski.

Wykonawca jest obowigzany informowacé inspektora o wszystkich problemach lub okoliczno$ciach,
ktore mogg mie¢ wplyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowa¢ Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.

Wykonawca obowigzany jest stosowaé sie do wszystkich poleceh inspektora, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez
caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu robét.

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  szkody wyrzadzone = Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewtasciwego wykonania umowy - Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zaméwienia na caty okres realizacji zamoéwienia

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP i
warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robét.

Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywolywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujgcych
przepisow prawnych



§8
Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownikiem DBUdOWY JESE: oo e e e e e e , posiadajacy (-a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;.
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2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednig pisemng zgodag
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzeh losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do
petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéow
zamoéwienia dla danej funkcji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku
Zamawiajgcego.

§9
Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego petni€ bedzie: ...
Z SIEAZIDA: ...
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t.
Dz.U.2023.682 ). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
wartosé. Zgtaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie projektow
umow, kopii umoéw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie
odbywalo sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wpykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4.  Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czeéciach, na




podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjig Umowy; dysponowac¢ personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizaciji
Umowy o podwykonawstwo.

h) muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
koAcowych  podpisanych  pomiedzy  Wykonawcg, Podwykonawcg i  dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usuniecie

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

¢) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtoZzenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z okresleniem doktadnego zakresu robét i podaniem ceny tego elementu robdt wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedfozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.
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Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikéw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezpo$rednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktoérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ------
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powoltywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowsg dla tych robdt,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze wusung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub




18.

19.

20.

21.

22,

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14.

Do zmian istotnych postanowieh Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje
sie zasady okreslone w ust. 7 — 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 11
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr rob6t Protokotem odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okresdlonym w pkt 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
na witasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
elementy robdét.
§12
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych

skftadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w
wers;ji elektronicznej w formacie PDF.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem



do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

4. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotdw odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

6. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawiciel
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze powotaé rzeczoznawcéw lub
specjalistow branzowych.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

8. Przystgpienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robét do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub 2z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbidr konicowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru kohcowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogodlnych;

2) nie nadajgce sie do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
11.Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robot
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.
12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.
13.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

§13
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane
urzgdzenia i materiaty zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caty przedmiot umowy
WYNOSI vuvuruenrarans i liczy sie od dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.



10.

11.

12.

13.
14.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:
1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego i
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglgdach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego
sporzgdzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji
jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranc;ji jakosci.

Nie poézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady

§14

Rekojmia
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,

lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6 miesigcach od
uptywu okresu gwaranc;ji.

O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na piSmie wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt i wiasnym staraniem niezwiocznie usung¢

wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.



4. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5. Zgloszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w ust.10.
Inspektor nadzoru poswiadcza usuniecie wad.

6. Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu
Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecia moze zosta¢ w takim przypadku
potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawidiowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtlug stanu na dzien
sporzadzenia protokotu.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.

9. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po
zakohczeniu dziatania komisiji.

10. Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okres$la¢ Zamawiajacy, ktéry wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich
Wykonawce.

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Ilub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba Ze przerwa jest uzasadniona
technologicznie;

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) w razie koniecznosci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora hadzoru
sporzgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robdét w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia;

b) w razie, gdy Wykonawca nie sporzgdzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,



c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

d) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezgcych po jego stronie,

e) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej w lit. d)
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

f)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada;

g) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, kidre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér frontu robat.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo- finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z
harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo- terminowo- finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 11a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres
ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

¢) Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 11a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
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§ 16
Kary umowne i odszkodowania
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwioki;

) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany;

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1% naleznego im wynagrodzenia netto za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00
ztotych;

h) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zapfaty lub nieterminowg zapfate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty niezaptaconego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;

i) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za nieprzediozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentdéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek

k) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwaranciji lub rekojmi — w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjagtkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.
. Kary bedg potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia noty

obcigzeniowej.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy moze usunaé, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego

koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§17



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca whniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi
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Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453
Prawa zamdwien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od
pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwofania,
bez warunku, bez koniecznos$ci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robot
lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy
i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamodwienia,
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wiltasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze korncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czesc, tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich
usuniecia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia howego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysoko$ci.

§18
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

2. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opdéznien
wynikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora nadzoru;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji
projektowej;

f)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot.

3. Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f , muszg byé odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot, inspektora nadzoru
oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.



4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

5. Z uwagi na ryczaitowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art.
455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpic¢ tylko w sytuaciji, gdy fgczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 2 ust. 5, 6,7 oraz w § 3

§19
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych treéci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§ 20
Regulacje pozaumowne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg w szczegolnosci zastosowanie przepisy
prawa:

1) ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
z pézn. zm.),

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z pézn.zm.),

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn.zm.),
oraz przepisdw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

4) ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID -19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowymi (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.)

2. Strony sg zwigzane zapisem na sad polubowny, poddajgcym spory powstate lub moggce powstac
miedzy nimi w zwigzku z niniejszg umowa.

3. Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub pozostajgce w zwigzku
z nig - beda rozwigzywane w trybie mediacji przez mediatoréow Centrum Mediacji Sadu
Arbitrazowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego
Sadu, obowigzujgcego w dniu skierowania wniosku o mediacje, ktérego tres¢ publikowana pod
adresem https://sakig.pl/regulaminy-i-taryfa-oplat/arbitraz/regulaminy jest stronom znana i
akceptowana.

4. Sad polubowny rozstrzyga spér w oparciu o prawo polskie biorgc pod uwage postanowienia
taczacej strony umowy, a jezykiem postepowania jest jezyk polski.

5. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkéw arbitra/zespotu
orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w réwnej czesci. W przypadku
zawarcia ugody koszty znoszg sie wzajemnie.

7. W przypadku braku porozumienia i niemozliwosci rozwigzania sporu w postepowaniu przed sgdem
polubownym w terminie 90 dni od dnia ztoZzenia wniosku o przeprowadzenie postepowania lub
innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddaé spér pod
rozstrzygniecie wtasciwego sadu.

8. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w wypadku powstania sporéw wynikajgcych z realizacji niniejszej
umowy rozstrzygac¢ je bedzie Sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, a takze w sytuacjach wskazanych w Umowie
Zamawiajgcy zobowigzuje sie, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do
stosowania wytycznych wydanych na podstawie Regulaminu Naboru wnioskéw o dofinansowanie
Edycja 1 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
(dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edvcia- pierwsza/#c21554) w



zakresie, w jakim dotyczg one Zamawiajacego i Wykonawcy. Niniejsza Umowa normuje
szczegotowy zakres zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujgc wtasciwe wytyczne i okreslajgc

sytuacje, w ktérych Zamawiajgcy powinien stosowacé sie do ich postanowien lub postepowac
zgodnie z metodami w nich opisanymi.

§ 21

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



