Numer postepowania: SZP.271.7.2024
Gmina tubianka, SWZ: Przebudowa drogi gminnej nr 100415C (ul. Wodnej) w miejscowosci Pigza

Zatgcznik nr 5 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY)

UMOWA NR ...
na roboty budowlane

zawarta w Lubiance w dniu ... r. pomiedzy:

Gming tubianka, 87-152 tubianka, ul. Aleja Jana Pawta Il 8, powiat toruhski, woj. kujawsko-
pomorskie, REGON: 871118721, NIP: 8792630582,

reprezentowang przez: ey

przy kontrasygnacie: .

zwang dalej ,Zamawiajagcym”,

a

reprezentowang przez: e
zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tacznie zwane dalej ,Stronami”.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn.: ,,Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy tubianka”, prowadzonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.

1710 z p6ézn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane realizowane w
ramach inwestycji pn. Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy tubianka, zwane dalej
~Przedmiotem Umowy”.

2. Szczegotowy zakres robét budowlanych, bedgcych Przedmiotem Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwana dalej ,SWZ”), stanowigca zatgcznik nr 1 do
Umowy;

2) Dokumentacjatechniczna (w tym projektowa, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar,
STWIORB), stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy;

3) zlozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy.

3. Strony ustalajg, ze dokumentacja techniczna — wersja papierowa w ilosci 1 kompletu zostang
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze znany mu jest zakres rzeczowy robo6t budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy i zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robot
budowlanych oraz, ze akceptuje je bez zastrzezeh i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.
Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu Umowy jest

kompletna oraz wystarczajgca do realizacji robot budowlanych.
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5. Z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie nalezne za zrealizowanie Przedmiotu Umowy bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca oswiadcza, ze cena za zrealizowanie Przedmiotu Umowy
wskazana w jego ofercie, zostata okreslona na podstawie zakresu robot wynikajgcych z
dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Wystgpienie w trakcie realizacji Umowy robd6t nie ujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej
ilosci w stosunku do wskazanej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy
zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w §1 Umowy, postanowieniami niniejszej Umowy,
STWIORB, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa,
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i
zaleceniami Zamawiajgcego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach
zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikéw i sprzet potrzebny do wykonania
Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie
przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, dopetnienia obowigzkéw zawartych w § 9 oraz dopetnienia procedury okreslonegj
w § 17 Umowy.

4. Wykonawca odpowiada =za dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw lub dalszych

Podwykonawcow zwigzane z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

TERMIN REALIZACJI
§3

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ catos¢ Przedmiotu Umowy w terminie 1 miesigca od
dnia podpisania umowy, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego robot
podpisanym przez Strony Umowy.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje
réwniez okres przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych oraz zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robét.
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3.

Termin wykonania catosci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp oraz tresci

§16 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okredlonego w §1
niniejszej umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej oraz w
zatgcznikach, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci
netto ... zt (stownie: ...). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci
obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za
realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi ... %, wartos¢ podatku VAT ... zt, wynagrodzenie
ryczattowe w tgcznej wysokosci brutto ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, jak rowniez m.in.
koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzgdkowych, organizacji placu budowy wraz z jego
poézniejszg likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.

Wyptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét i przeditozenia prawidiowo
wystawionej faktury VAT. Fakture Wykonawca wystawi na Gmine Lubianka w formie papierowej
lub fakture ustrukturyzowang przestang drogg elektroniczng, wskazujgc w niej jednoczesnie nr
rachunku, na ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

Zamawiajacy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodnoséci z zawartg umowg i
protokotem odbioru robét.

W przypadku wystgpienia btedow w wystawionej fakturze, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy
o dokonanie korekty faktury.

Termin ptatnosci faktury korncowej, w sytuacji opisanej w ust. 5, liczony bedzie od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej korekty faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest state i niezmienne oraz obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, wynikajace z dokumentacji
projektowej oraz STWIORB. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli
w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazanej w §1 oraz
STWIORB, Strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z

dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byé

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu Przedmiotu Umowy

objetego dokumentacjg projektowg wskazang w §1 oraz STWIORB, strony przewiduja, ze

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych

dokumentacjg techniczng na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym

wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowg

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, kosztorys

wskazujgcy sposoéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy

zamowienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow

cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od

M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 11 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy;

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu Umowy;

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentac;ji technicznej;

4) robdét zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 11, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem Umowy branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 11, winien by¢ sporzadzony jako kosztorys szczegodtowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z p6zn. zm.).

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 12 pkt 3 nie byty objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 11 przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez \WWykonawce
wykonanymi metodg szczegétowa Ilub uproszczong, sporzgdzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg techniczng realizowane bedg

w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
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17.

18.

19.

20.

PowyZzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu  budowlanego lub
wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie, ktérych
wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete
ryzykiem wynagrodzenia ryczattowego.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 16 moze nastgpic jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, roboty dodatkowe mogg byé wykonywane jedynie te
niezbedne i konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres roboét, stanowic¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty na
realizacje Przedmiot Umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz bedg stosowane do wyceny zaméwienh dodatkowych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co w zaméwieniu

podstawowym.

§5

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy(éw),
wowczas jest on zobowigzany dotgczy¢ do faktury koncowej o ktérej mowa w § 4, potwierdzenia
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich oswiadczenia, ze Wykonawca nie ma w
stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajgcych z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy
i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczeh z tego tytutu
wzgledem Zamawiajgcego.

Za date zaptaty ustala sie dzien, w ktdérym Zamawiajgcy wyda swojemu bankowi polecenie
przelewu.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Cesja wierzytelnosci lub
czynnos¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;
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2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od 01

wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o

podatku od towarow i ustug.

6. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienie

w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci

realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety wykazem, nie stanowi dla

Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub

innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Przekazania 1 kompletu dokumentacji, co nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy.

Przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy.

Niezwiocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robét lub wprowadzenia robot
dodatkowych i zamiennych, jak réwniez zmianach technologii.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz pokrycia jego kosztéw.

Dokonania odbioru kohicowego robdét.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych Umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

Realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, tzn. m.in. z przekazang
dokumentacjg techniczng, szczegdtowg specyfikacjg techniczna, obowigzujgcymi przepisami,
wskazaniami Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
Szczegotowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacijg projektowo-
techniczng i w przypadku koniecznosci dokonania uscislen, niezwloczne ich dokonanie z
Zamawiajgcym;

Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w
dokumentacji projektowo-technicznej. W zwigzku z trescig oswiadczenia ztozonego przez
Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty usuniecia tych wad nie wptywajg na
wysokos$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4;

Zabezpieczenie terenu robot;
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5) Spetnienie warunkéw realizacji robét zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz
decyzjami administracyjnymi;

6) Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujgce przepisy prawa;

7) Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w branzy drogowej oraz pozostatego nadzoru technicznego
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;

8) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nie
objetych dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktére nie otrzymat pisemnego zlecenia
wykonania od Zamawiajgcego,

9) Przestrzeganie wszelkich obowigzkéow wynikajgcych z przepisbw prawa oraz decyzji
wiasciwych wiadz lokalnych i pahstwowych;

10) Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji
inwestyciji.

11) Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak réwniez koszty utrzymania i
konserwacji wszystkich urzgdzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty
zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0so6b znajdujgcych sie na terenie budowy);

12) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug Umowy;

13) Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisdéw przeciwpozarowych jak rowniez
porzadku i czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowac na wtasny
koszt oznakowanie catego terenu budowy (lub miejsc, w ktérych majg by¢é prowadzone
roboty), informujgce i ostrzegajgce, a zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatow, odpaddw i
Smieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wlasnym kosztem i staraniem;

14) Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju
sieci uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robét urzagdzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich
zarzgdcami;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny
koszt renowaciji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacii;

16) Wykonanie planu BIOZ;

17) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatdéw robét albo ich czesci w toku realizacji

Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez Strony
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niniejszej Umowy do niezwilocznego dokonania napraw i doprowadzenia robdét do stanu
poprzedniego na swoj koszt;

18) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

19) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

20) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

21) Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caly okres realizacji Umowy
ochrong ubezpieczeniowg w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ kserokopie polisy oraz dowdd
uiszczenia skfadki za w/w polise. Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamodwienia
wykonawcom dziatajgcym wspolnie, polisg ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej
powinien sie legitymowaé kazdy z wykonawcéw dziatajacych wspdinie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajgcy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgcej co najmniej wymogi okreslone
powyzej (polisa wspdlna / grupowa);

22) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakéw geodezyjnych przed zniszczeniem, a w
przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wlasny koszt;

23) Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce srodowisko;

24) Usuwanie usterek i niezgodnosci robo6t z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski;

25) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze;

26) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwodch egzemplarzach oraz przedfozenie
Zamawiajgcemu tych dokumentow najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci robot do odbioru
koncowego;

27) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

28) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig
wynikajgcg z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0séb trzecich;

29) Pehnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;
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30) Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdéd autorow, itp.) wynikajgce z

powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce.

2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej;

2) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

3) naprawy uszkodzonych urzadzen, wjazdoéw do posesiji itp.;

4) przed rozpoczeciem robét Wykonawca na wilasny koszt przygotuje niezbedne
dokumenty/projekty w celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego wraz z
koniecznymi opfatami oraz opracuje i uzgodni z wilasciwymi zarzgdcami drég projekty
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie
tych projektéw przez wtasciwe do tego organy i jg wprowadzi;

5) po zakonczeniu roboét budowlanych Wykonawca wprowadzi stalg organizacje ruchu. W
ramach zadania nalezy wykonaé rowniez oznakowanie drogowe;

6) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch
egzemplarzach oraz wykonania wtasnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych
prawem prob i badan, a ich wyniki, zezwolenia, zaswiadczenia i certyfikaty przedtozy¢ wraz z
wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego;

7) natychmiastowego wykonania wszelkich robdét nie bedgcych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Konieczno$¢ wykonania tych robét zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem
Zamawiajgcego,

8) poniesienia kosztéw utrzymania i przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

9) naprawienia urzgdzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robot;

10) wykonania innych prac zwigzanych z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich
urzgdzen znajdujgcych sie w terenie objetym inwestycjg (m.in. zawory, hydranty, studzienki
kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.).

11) przywrdcenia kamieni granicznych w przypadku ich naruszenia w toku realizacji Przedmiotu

Umowy.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatow i urzgdzen stuzgcych do realizacji niniejsze;j
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatbw nowych i pierwszej jakosci,
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajgcym wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

oraz wymogom projektu.
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3.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow:

1) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, bgdz aprobata techniczna,

2) Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobéw na ktére nie ma polskiej normy lub

aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9

Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigce;j
zatgcznik nr 5 do Umowy — do wykonania Przedmiotu Umowy sitami wtasnymi za wyjatkiem roboét
w zakresie:

1) ...,

2) ...,

3)

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, z zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi
transportowe.

Wytgczenia, o ktorych mowa w ust. 4, nie dotyczg réwniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie z

podwykonawcg jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
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nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§ 10

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbior koncowy.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koncowego Wykonawca
dodatkowo zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowosé do odbioru koncowego, skfadajgc
stosowne pismo bezposrednio w jego siedzibie.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcédw
specjalistycznych, protokét powykonawczy w dniu odbioru koncowego (jezeli dotyczy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:
1) Dziennik budowy;

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
zawierajgcg m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i
zestawieniem parametrow technicznych obiektu

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

6) pozostate dokumenty w szczegodlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja sktadajgca sie z przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie

dostarczy Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:
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1) w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo
odstgpienia od odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, do czasu usuniecia wad lub
dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisujg protokot
usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w protokole
usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé niezwtocznie zostanie ustalony
termin ich usuniecia przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,

2) po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru koncowego. Po
usunieciu wad Zamawiajgcy i Wykonawca przystgpig do odbioru koncowego.

7. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, czy tez w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sadu.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w terminie 14 dni od daty
otrzymania od wykonawcy informacji o gotowosci do odbioru kohcowego.

9. Spisanie protokotu koncowego Przedmiotu Umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy.

GWARANCJA
§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji: ... miesiecy.

2. We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy
ewentualnych wad, usterek lub awarii.

3. Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgtoszenia wady, awarii
lub usterki do jej usuniecia w zakresie jakiego dotyczyta naprawa.

4. Zadajgc usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin technicznie uzasadniony do jej usuniecia, nie krétszy niz 3 dni. Wykonawca nie moze
odmoéwié usuniecia usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych tym kosztow.

5. Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunigcia
usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie usterke, awarie lub wade
we wtasnym zakresie lub zleci usuniecie awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody
sgdu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie
nowy, wolny od usterek lub wad.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

8. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

Strona 13 z 22



Numer postepowania: SZP.271.7.2024

Gmina tubianka, SWZ: Przebudowa drogi gminnej nr 100415C (ul. Wodnej) w miejscowosci Pigza

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sgdu. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem

nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§ 12

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy:

1) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu okreslonegow § 3
ust. 1 Umowy,

2) za zwtoke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych mowa w
§ 11 Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzieh zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
awatrii, wad lub usterek,

3) w kazdym przypadku, naruszajgc przepisy o ktérych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z
ust. 8 ustawy Pzp —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwioki,

4) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 umowy — w
wysokosci 200,00zt za kazdy dzieh roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci
wymienione w § 17 ust. 1 umowy,

7) za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 Umowy w wysokosci
200,00zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 umowy,

8) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 17 ust. 6 Umowy — w
wysokosci 200,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.
3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
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zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catoéci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do
maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekazac wedle wtasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ...,
lub
2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty

elektronicznej: ... .

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 13

1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) okreslonego w
§ 4 ust. 1 Umowy, {j. ... zt (sfownie: ...) w formie ... .

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwaranciji jakosci.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana
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formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoKkosci.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — podpisania przez
strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robét.

Kwota, ktérg Zamawiajgcy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci wyniesie 30% wysokos$ci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajgcy zwrdci nie

pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot Umowy, w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30
dni od dnia zawarcia Umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwitoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 21 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
7 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowoddéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 21 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach
wynikajgcych z Umowy,

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 Kodeksu Cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3,4, 6 7 lub uptywu

terminéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 21 5.

Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji rob6ot w toku, wedtug stanu na dzieh
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty
przerwane i roboty zabezpieczajgce,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc¢
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkow, czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami

wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-7 Umowy — w wysokosci 10 % fgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

2) ztytulu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
—w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1

Umowy.
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10.

11.

12.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty § 12 ust. 4, 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, zobowigzany jest on do zaptaty Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%

tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

WARUNKI DODATKOWE
§ 15

Wykonawca na swodj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajacego wymagane uprawnienia

do kierowania robotami_budowlanymi w _branzy drogowej bez ograniczen. Wykonawca moze

wskazaé osoby bedgce obywatelem panstwa czionkowskiego UE, ktére nabyly kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej —
zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegoélnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1646 z pdézn. zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z p6zn. zm.).
Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).

Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia i zgody
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co

Wykonawca niniejszym wyraza zgode

ZMIANA UMOWY
§ 16

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z

nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpic¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez kitorg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po

dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
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2)

3)

4)

5)

6)

oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizaciji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcag okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentac;ji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub
o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji
wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacj;

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnieh
(ustalen) z wkasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1,

przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych
od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét
lub koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przediuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze

nastgpi¢ w przypadku koniecznosci uzyskania niezbednych pozwolen;
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7) przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub swiadczenia Stron Umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w
tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatlu w
postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,

11)wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow.

2. Nie stanowi zmiany istotnej Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana spowodowana koniecznos$cig sprostowania oczywistej omyiki pisarskiej;

3) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy.

Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystgpi¢ zarbwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog

zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.

5. Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do

Umowy.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci: wykonywanie
prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu objeci zakresem
zamowienia (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).
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2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust.
2.

5. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-2, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12 . Zamawiajgcy moze takze odstgpic
od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na podstawie § 14.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujgcych czynnos$ci wymienione w ust. 1 oraz

umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku..

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18

1. Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r., 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze pézn. zm.), zwtaszcza
w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnosci prawnej i
finansowej, z zastrzezeniem przepisow ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do informac;ji
publicznej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie postanowienia SWZ w trybie
podstawowym na realizacje zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 100415C (ul. Wodnej) w
miejscowosci Pigza”, (numer postepowania SZP.271.7.2024), w wyniku ktérego zawarta zostata
niniejsza umowa oraz wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy ustawy Pzp

stanowig inaczej.
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3. Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedg sady powszechne
wiasciwe wg siedziby Zamawiajgcego.
4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach - po jednym dla kazdej ze Stron

Umowy.
§19

Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc:
1) Zalgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;
2) Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja techniczna (w tym projektowa);

3) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona 22 z 22



