



WÓJT GMINY ŁĄCK

Łąck, dn. 07.02.2024 r.

Nr postępowania: RI.271.8.2023

Oznaczenie Zamawiającego:

Gmina Łąck
ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne pn.: „Budowa żłobka w Łącku”.

INFORMACJA O ZWIĘKSZENIU KWOTY, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje o zwiększeniu kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty tj. **1 196 280,56 zł brutto**.

W wyniku badania i oceny ofert, Zamawiający stwierdził, że cena najniższej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wynosi 1 196 280,56 zł brutto. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie prowadzonego postępowania, Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 1 125 768,20 zł brutto. Po zbadaniu istnienia obiektywnych możliwości zwiększenia ww. kwoty, Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej pierwotnie na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach niniejszego postępowania.