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Elblag, dnia 15.06.2020r.

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy: postepowania nr ZP/15/2020 na wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Podniesienie jakosci i kompleksowosci leczenia poprzez konsolidacje ustug zdrowotnych w zakresie lecznictwa
zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim $w. Jana Pawta Il w Elblagu”.

Szpital Miejski $w. Jana Pawta II w Elblagu ul. Komeniskiego 35 informuje, Ze zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. ustawy Prawo zaméwien publicznych, wplynety pytania od Wykonawcéw o ponizszej tresci:

Pytanie nr 401

Dotyczy zadania 2 - Czy przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe lad w punktach pielegniarskich na oddziatach
modernizowanych - oddziat pediatryczny, oddziat chirurgii dzieciecej, oddziat rehabilitacji kardiologicznej, oddziat
psychiatryczny. Brak w przedmiarach.

Odpowiedz: Wyceni¢ nalezy tylko te wyposazenie, ktére ujete jest w przedmiarach (dotyczy Zadania nr
1i2)

Pytanie nr 402

Prosimy o wskazanie, ktdre osoby musza posiadaé kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw wynikajgce z art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282) w przypadku, gdy Wykonawca skfada oferte
réwnoczesnie na dwa zadania i zamierza powierzy¢ funkcje kierownika budowy - przedstawiciela Wykonawcy, oraz
poszczegdinych kierownikéw robdt branzowych dla zadania nr 1 i nr 2 tym samym osobom?

Odpowiedz: Dla zadania 1 i 2 mozna wskaza¢ te sama osobe spelniajaca wymagania zamawiajacego.

Pytanie nr 403

W zwigzku z faktem, iz dla zadania 2 ,Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej nalezy sporzgdzi¢ na podstawie i
zgodnie z przedmiarami ~ ZALACZNIK NR 2B do SIWZ, uwzgledniajgc wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace w
wykonaniu robét wg pozycji podstawowej z wyszczegdlnieniem w kazdej pozycji naktadow materiatowych, pracy
sprzetu i roboczogodziny wg ponizszej tabeli w oparciu o Dokumentacje projektowa, stanowigca zatgcznik nr 1 do
OPZ, wzdr umowy ~ zatgcznik nr 8A do SIWZ oraz SIWZ. Kosztorys ofertowy stanowi integralng czesc oferty”. Prosimy
o0 jednoznaczng informacje ktory przedmiary dla oddziatu psychiatrycznego majg by¢ zatacznikiem do oferty te w
katalogu ,Wersja podstawowa” czy te w katalogu ,do rysunkéw zamiennych z 2019"?

Odpowiedz: Oferte nalezy przygotowa¢ na podstawie wersji dokumentacji podstawowej.

Zalacznik nr 1 do OPZ do Zadania nr 2: .Zal_1_do_OPZ_Dok_projektowa_do_Zadania_2",
PSYCHIATRIA, z ,RYSUNKAMI ZANIENNYMI 2019”, ZOSTAL USUNIETY.

Pytanie nr 404

Prosze o podanie dokfadnych parametréw opraw (sprawno$¢, IP, barwa itp.). W projekcie sg zaprojektowane bardzo
drogie oprawy firmy TRILUX (na schemat zaznaczone konkretne typy opraw firmy TRILUX). Czy mozna przyjac
zamienniki o tych samych parametrach technicznych a rdznigce sie np wymiarami?

Odpowiedz: W zalaczeniu uzupetniona specyfikacja o parametry opraw oswietleniowych.

Pytanie nr 405

Dotyczy Zadania 2

Prosimy o podanie ktére systemy stabopradowe powinny by¢ tych samych producentéw w remontowanych oddziatack
istniejgcych budynkéw szpitalnych, co systemy zainstalowane na innych, nieremontowanych obszarach budynkdw
szpitalnych?. Prosimy o podanie producentéw tych systeméw.

Odpowiedz: Producenci systemu SSP i DSO zostali podani w projekcie. Pozostali producenci systeméw
CCTV, instalacji przywotawczej maja spetniaé funkcjonalnos¢ podang w specyfikacji.
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Istniejace centrale SSP typu FP2864C-18, lokalizacje opisano na rys T-06 zawartym w opracowaniu
oddz. Otolaryngologii.

Istniejacy system DSO oparty o urzadzenia MCR-Venas firmy Ambient System Sp. z o.0.

ul. Komenskiego.

Istniejacy system DSO oparty o urzadzenia firmy BOSH, ul. Zeromskiego.

na komponentach Plena Voice Alarm Controller i Plena Amplifier.

Pytanie nr 406

Dotyczy Zadania 1

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji elektrycznej o schematy rozdzielnic gtéwnych RG-R i RG-N

Odpowiedz: Do zasilania zostaly zaprojektowane rozdzielnice TRO (zasilenie nierezerwowane) oraz
rozdzielnice TRrO (zasilanie rezerwowane). W opisie znajduje sie blad. W zalaczeniu zaktualizowany
opis.

Pytanie nr 407
Prosze o przekazanie pozwolenia na wycinke drzew.
Odpowiedz: Zamawiajacy posiada zgode na wycinke drzew

Pytanie nr 408

W opisie inwentaryzacji drzew wykazano drzewa i krzewy przeznaczone do usunigcia w trzech etapach. Czy caly zakres
(wszystkie trzy etapy) nalezy do generalnego wykonawcy?

Odpowiedz: Decyzje o koniecznosci wycinki poszczegdlnych drzew bedzie podejmowana na etapie
realizacji.

Pytanie nr 409
Prosze o przekazanie wykazu nasadzen dodatkowych - zastepczych.
Odpowiedz: Zgodnie z projektem: Projekt Nasadzen Zastepczych

Pytanie nr 410
Kto ponosi optaty administracyjne za wycinke drzew i krzewdw.
Odpowiedz: Wykonawca nie ponosi kosztéw administracyjnych z tytutu wycinki

Pytanie nr 411

Przedmiar dotyczacy wycinki drzew nie zgadza si¢ z wykazem drzew i krzewdw przeznaczonych do usunigcia. Czy
przedmiar mozna modyfikowac?

Odpowiedz: Decyzje o koniecznoséci wycinki poszczegélnych drzew bedzie podejmowana na etapie
realizacji.

Pytanie nr 412

Pytanie do Zadania Nr 1 - Wg., Zadania nr 1, PZT_Opis techniczny - 7.3. Parkingi, Po stronie potudniowej
projektowanego budynku zaprojektowano parking dla uzytkownikéw nowego obiektu szpitala obejmujacy 40 miejsc
postojowych.

Prosze o informacje, czy GW ma wyceni¢ szlaban na parking z kontrola dostepu (karty, pilot?)?

Odpowiedz: Nie wyceniaé

Pytanie nr 413

Pytanie do Zadania Nr 1 - Wg. opisu PW tom III, punkt 3 Okablowanie strukturalne, str.11 - ,Z istniejacej Serwerowni
szpitala nalezy wyprowadzi¢ kabel éwiatlowodowy (1xF?FTP kat.6 LSOH + ZW-NOTKtd 62.5/125 4-wt.) zakoriczonych
kohcéwkami LC” Prosze o udostepnienie rys. architektonicznych z miejscem usytuowania istniejacej serwerowni.
Odpowiedz: Lokalizacja szafy GDP zostat uzupelniona. W zalgczniku rys. T-07 z lokalizacjq szafy GPD.

Pytanie nr 414 : -

Pytanie do Zadania Nr 1 - Czy dostarczenie i montaz urzadzen aktywnych sieci teleinformatycznej — (Gigabit Switch,
44-Port 1000BASE-T+4 Combo G, RJ-45/SFP) jest w zakresie GW?

Odpowiedz: TAK

Pytanie nr 415
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Pytanie do Zadania Nr 1 - Prosze o udostepnienie rys. architektury z pomieszczeniem. — Rejestracja — segment C
(PARTER — istniejace)?
Odpowiedz: Zgodnie z przekazana dokumentacja

Pytanie nr 416

Pytanie do Zadania Nr 1 — System DSO, prosze o udostepnienie rys. architektonicznych do pomieszczenia piwnicy
segmentu D, z Centralg DSO —,Istniejaca gtdwna szafa dystrybucyjna systemu DSO znajduje sig w piwnicy segmentu
D w pomieszczeniu DSO. Tam doprowadzone beda wszystkie linie gtosnikowe z catego budynku Szpitala.”
Odpowiedz: Zgodnie z przekazana dokumentacja

Pytanie nr 417
Pytanie do Zadania Nr 1 — Prosze o potwierdzenie, iz GW ma do nowej Centrali DSO wpigc istniejace okablowanie,

linie gtosnikowe, z stref 25,24,23,22,21,20,19,18,17?
Odpowiedz: Istniejace linie nalezy wiaczy¢ do projektowanych urzadzen.

Pytanie nr 418
Pytanie do Zadania Nr 1 - Prosze o informacje czy System Konferencyjny jest w zakresie GW?

Jezeli tak, prosze o specyfikacje wymaganych urzadzen.
Odpowiedz: Inwestor zrezygnowat z Systemu konferencyjnego.

Pytanie nr 419
Pytanie do Zadania Nr 1 - Prosze o informacje, czy zakres AV, rys. nr T-13 (dostawa i montaz) - SALI

KONFERENCYINE] jest w zakresie GW?
Odpowiedz: Nie, Inwestor zrezygnowat z instalacji systemu sali konferencyjnej.

Pytanie nr 420
Pytanie do Zadania Nr 1 — Prosze o wyspecyfikowanie urzadzen AV, w pom. 1.70 SALA KONFERENCYINA?

Odpowiedz: Inwestor zrezygnowat z Systemu konferencyjnego.

Pytanie nr 421
Pytanie do Zadania Nr 1 — Prosze o przestanie schematu rozdzielnicy R.AV.
Odpowiedz: Inwestor zrezygnowat z Systemu konferencyjnego.

Pytanie nr 422
Pytanie do Zadania Nr 1 - Wg. opisu PW tom III, punkt 6 System kontroli dostepu KD, str.22 -

,System umozliwia rozbudowe o kolejne moduty oraz umozliwia integracje z istniejacg centralg telefoniczna w celu
wykonywania rozméw z dowolnego panelu” Prosze o podanie typu, modelu, producenta, parametrow technicznych
istniejacej centrali telefonicznej?

Odpowiedz: Centrala telefoniczna poza zakresem opracowania.

Informacja dotyczaca centrali telefonicznej:

Centrala Diatoni Simens 3800, 152 porty w tym 8 cyfrowych.

Lokalizacja na poziomie piwnicy w pom. opisanym Centrala telefoniczna.

Pytanie nr 423

W zwigzku z faktem, iz dla zadania 2 ,Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej nalezy sporzadzi¢ na podstawie i
zgodnie z przedmiarami — ZALACZNIK NR 2B do SIWZ, uwzgledniajgc wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace w
wykonaniu robdt wg pozycji podstawowej z wyszczegdlnieniem w kazdej pozycji naktadow materiatowych, pracy
sprzetu i roboczogodziny wg ponizszej tabeli w oparciu o Dokumentacje projektowa, stanowiaca zatgcznik nr 1 do
0PZ, wzdr umowy — zatgcznik nr 8A do SIWZ oraz SIWZ. Kosztorys ofertowy stanowi integralng czes¢ oferty”. Prosimy
o jednoznaczng informacje ktéry przedmiary dla oddziatu psychiatrycznego majg byC zatacznikiem do oferty te w
katalogu ,,Wersja podstawowa” czy te w katalogu ,do rysunkéw zamiennych z 20192

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz z zalacznika nr 1 do OPZ do Zadania nr 2:
,Zal_1_do_OPZ_Dok_projektowa_do_Zadania_2", PSYCHIATRIA, usuwa ,RYSUNKI ZANIENNE 2019".
Oferte dot. psychiatrii, nalezy przygotowaé na podstawie wersji dokumentacji podstawowej.
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Pytanie nr 424
Dot. Zadania nr 2. W zwigzku z rozbieznoécig pomiedzy kosztorysem a dokumentacjg zwracamy sig z prosba
sprecyzowanie opisu pozycji kosztorysowych tak, aby byty zbiezne z dokumentacja. Nizej przywotane nie pokrywajg
sie z dokumentacja co uniemozliwia wycene instalacji jak i réwniez pdzniejsze rozliczenie sig na podstawie pozycji
kosztorysowych ktdrych nie ma w dokumentaciji:
Kosztorys Przedmiar_Szpital_Elblag_dzieci starsze_1 System KD
» 103.d.6 q Montaz kontrolera gtéwnego bez kamery — urzadzenie nie zostato wydane w dokumentacji w
zwigzku z czym nie mozna go wycenic.
> 104.d.6 q Podfaczenie telefonu IP - urzadzenie nie zostato wydane w dokumentacji w zwigzku z czym nie
mozna go wycenic.
W zwiazku z niemozliwoécig dokonania wycen pozycji niepowigzanych z dokumentacjg w sytuacji kiedy Zamawiajacy
nie poprawi kosztorysdw w wyzej wymienione pozycje nie zostang wycenione gdyz nie ma podstaw do wyceny
czegos czego nie ma w dokumentacji.

Odpowiedz: Przedmiar rob6t ma charakter wigzacy.

Kazdy uczestnik postepowania zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji przedmiarowych.
Wycenie podlega dokumentacja przetargowa, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i odbioru Robét budowlanych. W poszczegéinych pozycjach przedmiaru
(kosztorysu ofertowego) nalezy ujaé wszystkie koszty prac opisane w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB oraz odpowiadajace im roboty tymczasowe i pomocnicze. Przedmiar robdt nie moze by¢ w
zadnym stopniu modyfikowany. Kazda pozycja przedmiarowa winna by¢ wyceniona.

Pytanie nr 425

Dot. Zadania nr 2. W zwiazku z rozbieznoécig pomiedzy kosztorysem a dokumentacia zwracamy sig z prosba
sprecyzowanie opisu pozycji kosztorysowych tak aby byly zbiezne z dokumentacja. Nizej przywotane nie pokrywajg
sie z dokumentacja co uniemozliwia wycene instalacji jak i réwniez pézniejsze rozliczenie sig na podstawie pozycji
kosztorysowych ktorych nie ma w dokumentagji:

Kosztorys Przedmiar_Szpital_Elblag_dzieci starsze_1 System DSO
» 148 d.10KNR 5-08 0402-01 Mocowanie na gotowym. podtozu aparatow o /masie do 2.5
kg bez czesciowego ro- zebrania i podiaczenia (il. otworow mocujacych do 2) /zasilacz +
akumulatory / szt. 1,000

> 149d.10 KNR 5-08 0402-01 Mocowanie na gotowym. podfozu aparatow -
Urzadzenia bazowe-kontroler szt. 1,000

> 150d.10 KNR 5-08 0402-01 Mocowanie na gotowym. podfozu aparatow -
Uniwersalny modut interfejsu UIM, 2 we/2 wy audio, 48 we/wy stykowych  szL. 1,000

» 151d.10 KNR 5-08 0402-01 Mocowanie na gotowym. podfozu aparatow -
Modut VCM wskazZnikéw stanu systemu szt. 1,000

W zwiazku z niemozliwoécia dokonania wycen pozycji niepowigzanych z dokumentacja w sytuacji kiedy
Zamawiajacy nie poprawi kosztoryséw w wyzej wymienione pozycje nie zostang wycenione gdyz nie ma
podstaw do wyceny czego$ czego nie ma w dokumentacji.
Odpowiedz: Przedmiar robot ma charakter wigzacy.
Kazdy uczestnik postepowania zobowiazany jest do wypehnienia wszystkich pozycji przedmiarowych.
Wycenie podlega dokumentacja przetargowa, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i odbioru Robét budowlanych. W poszczegélnych pozycjach przedmiaru
(kosztorysu ofertowego) nalezy ujaé wszystkie koszty prac opisane w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB oraz odpowiadajace im roboty tymczasowe i pomocnicze. Przedmiar robét nie moze by¢ w
zadnym stopniu modyfikowany. Kazda pozycja przedmiarowa winna by¢ wyceniona.
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Pytanie 426

Dot. Zadania nr 2. Zwracamy sie z pro$bg o potwierdzenie iz Kosztorys Przedmiar_Szpital_Elblag_dzieci starsze_1
System DSO zgodnie z pozycja kosztorysowg 147 d.10 KNR 5-06 1708-01 Zainstalowanie -Szafa
42HU rack 19", 800x800x2160, kompletna bez urzadzeri przywotang Szafe 42HU nalezy dostarczy¢ bez

urzadzen.

W dokumentacji projektowej rysunek T7 system DOO zaprojektowano szafy krosowe wraz z urzadzeniami
aktywnymi.

Odpowiedz: Istniejace linie nalezy polaczy¢ z nowoprojektowanych urzadzen w szafie DSO.

Przedmiar robot ma charakter wiazacy.

Kazdy uczestnik postepowania zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji przedmiarowych.
Wycenie podlega dokumentacja przetargowa, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i odbioru Robét budowlanych. W poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
(kosztorysu ofertowego) nalezy ujaé wszystkie koszty prac opisane w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB oraz odpowiadajace im roboty tymczasowe i pomocnicze. Przedmiar robét nie moze by¢ w
zadnym stopniu modyfikowany. Kazda pozycja przedmiarowa winna by¢ wyceniona. :

Pytanie 427

Dot. Zadania nr 2. W zwiazku z rozbieznoécia pomiedzy kosztorysem a dokumentacja zwracamy sie z prosha
sprecyzowanie opisu pozycji kosztorysowych tak aby byly zbiezne z dokumentacja. . Nizej przywotane nie pokrywajg
sie z dokumentacjg co uniemozliwia wycene instalacji jak i rowniez pdzniejsze rozliczenie sie na podstawie pozycji
kosztorysowych ktdrych nie ma w dokumentacji:

Kosztorys Przedmiar_Szpital_Elblag_dzieci starsze_1 System LAN

Lp. Podstawa Opis
12 Instalacja systemu LAN - OK
Montaz urzadzen / aparatéw w szafach- Panel rozdzielczy, kat. 6a,
174 d.12 KNNR 5 0403-01 24xRJ45 - 19"/ 1U
Montaz urzadzen / aparatéw w szafach- Panel czotowy z
175d.12 KNNR 5 0403-01 prowadnicami kabla - 19" /1U
176 d.12 KNNR 5 0203-05 Kabel krosowy RJ45-RJ45 - 1,0 m
Podtaczenie przewodow LAN w szafach - patchcord FTP kat. 6a - 3
181 d.12 KNR 5-08 0309-06 |m

Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie iz zakres przedmiotu zamdwienia nie obejmuje zgodnie z przedmiarem
urzadzen aktywnych ( brak przelgcznikéw sieciowych w kosztorysie) o ktorych mowa w dokumentacji projektowej
Rys T9.
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Odpowiedz: Zaprojektowano elementy aktywne zgodnie z schematami.

Przedmiar robdt ma charakter wigzacy.

Kazdy uczestnik postepowania zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji przedmiarowych.
Wycenie podlega dokumentacja przetargowa, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i odbioru Robét budowlanych. W poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
(kosztorysu ofertowego) nalezy ujaé wszystkie koszty prac opisane w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB oraz odpowiadajace im roboty tymczasowe i pomocnicze. Przedmiar robét nie moze by¢ w
zadnym stopniu modyfikowany. Kazda pozycja przedmiarowa winna by¢ wyceniona.

Pytanie 428
Dot. Zadania nr 2. W zwiazku z rozbieznoscia pomiedzy kosztorysem a dokumentacjg zwracamy sie z prosbg
sprecyzowanie opisu pozycji kosztorysowych tak aby byty zbiezne z dokumentacja. Nizej przywotane nie pokrywajg
sie z dokumentacjg co uniemozliwia wycene instalacji jak i rdwniez pézniejsze rozliczenie sig na podstawie pozycji
kosztorysowych ktdrych nie ma w dokumentacji:
Kosztorys Dzieci Starsze - lista pozycji kosztorysowych ktore nie wystepujg w dokumentacji projektowej:

Lp. Podstawa Opis
Mocowanie na gotowym podtozu aparatow - UPS 20kVA, czasie autonomii

7d.2 KNR 5-08 0403-10 | 60 min.
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Przetarg nieograniczony na wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 4Podnieslenie
jakogci | kompleksowoécl leczenla poprzez konsolidacje ustug zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego |
zablegowego w Szpitalu Miejskim $w. Jana Pawta Il w Elblagu”,

8d.2

KNR 5-08 0403-10

Mocowanie na gotowym podtozu aparatow - UPS 40kVA, czasie autonomii
60 min.

9d.2

KNR 5-08 0403-10

Mocowanie na gotowym podiozu aparatdw - UPS 60kVA, czasie autonomii
60 min.

10 d.2

KNR 5-08 0403-10

Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 50 kg z czesciowym
roze- braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otwordw mocujgcych do 4)
/Rozdzielnica gtéwna rezerwowalnaRGDr i RGEr/

11 d.2

KNR 5-08 0403-10

Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 50 kg z czesciowym
roze- braniem i ztozeniem bez podiaczenia (il. otwordw mocujacych do 4)
/Rozdzielnica gtdwna rezerwowalnaRGBr i RGCr/ )

12.d.2

KNR 5-08 0403-10

Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 50 kg z czgsciowym
roze- braniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
/Rozdzielnica gtéwna nierezerwalnaRGDp i RGEp /

13d.2

KNR 5-08 0403-10

Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 50 kg z czgsciowym
roze- braniem i ztozeniem bez podiaczenia (il. otwordw mocujgcych do 4)
/Rozdzielnica gtéwna nierezerwalnaRGBp i RGCp /

14 d.2

KNR 5-08 0403-10

Wyposazenie rozdzielnic RGBr, RGCr, RGDr i RGEr w system monitorowania
pradéw roznicowych

15d.2

KNR 5-08 0403-07

Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 20 kg z czeéciowym
roze- braniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otwordw mocujgcych do 2) /
Tablica roz- dzielcza R-WENT KPL

16 d.2

KNR 5-08 0403-07

Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 20 kg z czeéciowym
roze- braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2) /
Tablica roz- dzielcza T-WENT KPL

17d.2

KNR 5-08 0403-07

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z czesciowym
roze- braniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otwordw mocujgcych do 2) /
Tablica roz- dzielcza gazéw medycznych TRGM KPL

18 d.2

KNR 5-08 0403-07

Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 20 kg z czgSciowym
roze- braniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) /
Tablica roz- dzielcza R-KLIM KPL

19d.2

KNR 5-08 0403-07

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z czesciowym
roze- braniem i zloZzeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) /
Tablica roz- dzielcza P.POZ R-PPOZ KPL

20d.2

KNR 5-08 0403-07

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z czgSciowym
roze- braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) /
Tablica roz- dzielcza sieci komputerowej RKUPS KPL

21d.2

KNR 5-08 0403-07

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z czesciowym
roze- braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2) /
Tablica roz- dzielcza RUPS-IT KPL

22d.2

KNR 5-08 0403-07

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z czesciowym
roze- braniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otwordw mocujacych do 2) /
Tablica roz- dzielcza rezerwowalnaTRrE KPL

23d.2

KNR 5-08 0403-07

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z czgsciowym
roze- braniem i zloZzeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2) /
Tablica roz- dzielcza nierezerwowalna TRE KPL

24d.2

KNR 5-08 0403-07

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z czgSciowym
roze- braniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otwordw mocujgcych do 2) /
Tablica roz- dzielcza komputerowa RK

25d.2

KNR 5-08 0403-07

Przygotowanie podtoza pod montaz rozdzielnic IT

26 d.2

KNR 5-08 0403-07

Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 20 kg z czesciowym
roze- braniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otwordw mocujacych do 2) /
Tablica roz- dzielcza systemu IT - RIT-01
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Przetarg nieograniczony na wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: JPodniesienie
jakosci i kompleksowodci leczenla poprzez konsolidacje ustug zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego |
zabiegowego w Szpitalu Miejskim $w. Jana Pawta Il w Elblagu”.

Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 20 kg z czeéciowym
roze- braniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) /
27 d.2 KNR 5-08 0403-07 | Tablica roz- dzielcza systemu IT - RIT-02

Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 20 kg z czgsciowym
roze- braniem i Ztozeniem bez podigczenia (il. otwordw mocujgcych do 2) /

28 d.2 KNR 5-08 0403-07 | Tablica roz- dzielcza systemu IT - RIT-03
KNR-W 5-08 0408-
87 d.5 01 Centrala o$wietlenia awaryjnego DATA 2

W zwigzku z niemozliwoécia dokonania wycen pozycji niepowiagzanych z dokumentacjg w sytuacii kiedy Zamawiajgcy
nie poprawi kosztoryséw wyzej wymienione pozycje nie zostang wycenione gdyZz nie ma podstaw do wyceny
czego$, czego nie ma w dokumentacji projektowej.

Odpowiedz: Przedmiar rob6t ma charakter wigzacy.

Kazdy uczestnik postepowania zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji przedmiarowych.
Wycenie podlega dokumentacja przetargowa, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i odbioru Robét budowlanych. W poszczegéinych pozycjach przedmiaru
(kosztorysu ofertowego) nalezy ujaé wszystkie koszty prac opisane w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB oraz odpowiadajace im roboty tymczasowe i pomocnicze. Przedmiar robét nie moze by¢ w
2adnym stopniu modyfikowany. Kazda pozycja przedmiarowa winna by¢ wyceniona.

Pytanie 429

Prosze 0 zwymiarowanie podziatéw okien drewnianych — dotyczy oddziatu psychiatrycznego oraz oddziatu rehabilitacji
kardiologicznej.

Odpowiedz: W zataczeniu przekazujemy rysunki z przyblizonymi wymiarami. Ostateczne wymiary
okien oraz ich podziatéw musza odpowiadac istniejacej stolarce.

Pytanie 430

Prosze 0 potwierdzenie, ze tézka na oddziale psychiatrycznym majg by¢ montowane do posadzki (zgodnie z
zestawieniem wyposazenia).

Odpowiedz: W zakres wyceny wchodzi te wyposazenie, ktdre ujete jest w przedmiarach.

Pytanie 431
Prosze o informacje, czy tdzka na oddziale psychiatrycznym maja by¢ sterowane automatycznie czy recznie.
Odpowiedz: W zakres wyceny wchodzi te wyposazenie, ktdre ujete jest w przedmiarach.

Pytanie 432

Dotyczy oddziatu psychiatrycznego — prosze o wyjasnienie zapisu w opisie technicznym dotyczacego stolarki okiennej
- ,Szklo w stolarce okiennej zbrojone” — prosze o doprecyzowanie rodzaju szkta.

Odpowiedz: Szklo bezpieczne klejone: Szkto wykonane z dwéch tafli szkta hartowanego, polaczonych
ze soba trwale specjalng folia.

Pytanie 433

Prosimy o podanie kolordw stolarki drzwiowej i okiennej

Odpowiedz:

Blok operacyiny: Stolarka okienna zewnetrzna (01, 02) RAL 8011, stolarka drzwiowa wewnetrzna
(p1-D3, D5-D6, D8-D11, D1*-D3*) RAL 1013, Slusarka wewnetrzna aluminiowa (Ow1-Ow3) RAL
7042, drzwi zewnetrzne (Dz1-Dz2) RAL 9010.

Oddzialy: stolarka okienna w kolorze bialym, skrzydta drzwiowe wewnetrzne w okleinie sztucznej dab,

oécieznice stalowe w kolorze RAL zblizonym do okleiny, $lusarka aluminiowa wewnetrzna w RAL 7042

Pytanie 434

Przedmiar chirurgii dzieciecej — element 1.1 — Roboty rozbidrkowe - posiada wyliczenie robdt w ilosci 6,94 m3. Czy
obmiar ten stanowi pozycje kosztorysowg i czy nalezy ja wyceniac?

Odpowiedz: nie nalezy wyceniac ,ilos¢ zostata wpisana pomytkowo

Pytanie 435

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiary zawarte w katalogu ,psychiatria, wersja podstawowa” zastgpione zostaty
przedmiarami z katalogu ,psychiatria, do rysunkéw zamiennych z 2019”, w zwiazku z czym przedmiary zawarte w
katalogu ,psychiatria, wersja podstawowa” nie podlegajg wycenie.
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Przetarg nieograniczony na wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Podniesienie
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Odpowiedz: Oferte dot. psychiatrii, nalezy przygotowaé na podstawie wersji dokumentacji
podstawowej.

Pytanie 436
Prosze o przekazanie zestawienia tonazu konstrukcji stalowej schodéw- brakuje na rysunkach konstrukcyjnych.

Odpowiedz: Zalaczamy rysunki schodéw. Byly przekazane wczesniej.

Pytanie 437
Prosze na rzutach konstrukcyjnych wskaza¢ umiejscowienie $cian: V2 V2a, V2b, V2c z rys K10, K11, K12, brakuje

informacji.
Odpowiedz: Sciany te pokazane sg na rzucie K2. Sa zwymiarowane pod osig H, od osi 10-16.

Pytanie 438
Prosze o poprawienie rysunkéw tarcz z informacja, ze nalezy wykonac 2 szt z uwzglednienie zestawienia stali.
Odpowiedz: Na rysunku wyraznie opisano, ze zestawienie jest dla jednej tarczy. W budynku sa dwie

tarcze co widaé na rzucie.

Pytanie 439 _
Prosze o przekazanie rysunkdw écian zelbetowych fundamentowych wys. 0,72m i 1,27m w osiach 1, 17, A, Hw ilosci

ok. 200mb, brakuje rysunkéw konstrukcyjnych wg informacji z architektury.
Odpowiedz: Przekazujemy rysunki scian fundamentowych.

Pytanie 440
Prosze o przekazanie rysunku konstrukcyjnego éciany fundamentowej Zelbetowej w osi A wys. 1,8m wg rys.6

architektura.
Odpowiedz: Przekazujemy rysunki Scian fundamentowych.

Pytanie 441
Prosze o przekazanie rysunkéw konstrukcyinych szybéw wytazowych z kanatu oraz Scian przy zmianie wysokosci

kanatow z zestawieniem stali.
Odpowiedz: Przekazano je wczesniej.

Pytanie 442
Prosze o przekazanie opisu warstw Scian IIID opisanego na rys 7 architektura.
Odpowiedz: Opis warstw znajduje sie na rys.7 w branzy architektura.

Pytanie 443
W odpowiedziach nr 76, 157, 158, 159, 160, 185 z dnia 02.06.2020 informujecie Panstwo, iz przedmiar jest tylko

materiatem pomocniczym.

Problem polega na tym, iz w przedmiarach wystepujg m.in. pozycje ktdrych brak jest w dokumentacji a co za tym
idzie nie ma mozliwoéci ich wyceny na podstawie opisu pozycji przedmiarowej. Ztozone w ten sposéb oferty dla zadania
nr 2 okaza sie nieporéwnywalne co doprowadzi do uniewaznienia tej czesci przetargu gdyz jedni oferenci moga wstawic
cene 0 zt inni 1 zt a jeszcze inni zalozy¢ inne ceny, gdyz tak naprawde pozycja nie istnieje w dokumentacji a ztozenie
kosztorysu z wartoécig zerowaq stanowi¢ powinno odrzucenie oferty. Pozostate ewentualnie ztozone ceny dla tych
pozycji doprowadza do nieporéwnywalnosci ziozonych ofert.

Informujemy, iz zgodnie z SIWZ i zapisami umownymi dla zadania nr 2 sprawa dotyczaca rozliczenia wyglada
nastepujaco:

Dla zadania nr 2: Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej, stanowigcy integralng czesc oferty, sporzadzony na
podstawie przedmiarow stanowigcych ZALACZNIK NR 2B do SIWZ.

Cena ma charakter kosztorysowy i musi by¢ wyrazona w PLN. taczna cena za realizacje zadania nr 2 wyliczona
zostanie przez Wykonawce jako suma kosztorysow w poszczegdinych branzach.

Kosztorysy ofertowe nalezy sporzgdzic na podstawie i zgodnie z przedmiarami — ZALACZNIK NR 28 do SIWZ,
uwzgledniajgc wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace w wykonaniu robot wg pozycji podstawowej. Kosztorys
ofertowy w wersji uproszczonej stanowi integralng czesc oferty.
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Zamawiajacy informuje, Ze w przypadku pominiecia w kosztorysach ofertowych, pozycji z przedmiaru robot oraz
w przypadku dopisania pozycji innych niz w przedmiarach, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 PZP, z wytaczeniem sytuacji kiedy Zamawiajacy poprawi w ofercie inne omytki polegajace na niezgodnosci
oferty ze specyfikacig istotnych warunkow zamdwienia, niepowodujgcych istotnych zmian w tresci oferty na podstawie
art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.”

Tym samo jasno wynika, iz Przedmiary powinny tworzy¢ odzwierciedlenie dokumentacji.

Wnosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi korygujacych przedmiary.

Odpowiedz: Przedmiar rob6t ma charakter wigzacy.

Kazdy uczestnik postepowania zobowiazany jest do wypeinienia wszystkich pozycji przedmiarowych.
Wycenie podlega dokumentacja przetargowa, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i odbioru Robét budowlanych. W poszczegélnych pozycjach przedmiaru
(kosztorysu ofertowego) nalezy ujaé wszystkie koszty prac opisane w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB oraz odpowiadajace im roboty tymczasowe i pomocnicze. Przedmiar robét nie moze by¢ w
zadnym stopniu modyfikowany. Kazda pozycja przedmiarowa winna by¢ wyceniona.

Pytanie 444

Jednocze$nie informujemy, iz nie zgadzamy sie z odpowiedzig na pytanie 75 — UPSy wystepujg w przedmiarze bloku
dzieci starsze a nie widniejg w dokumentacji projektowej. Sytuacja ta prowadzi do btedu w procedurze przetargowej
i zakoriczy sie uniewaznieniem postepowania gdyz nie mozna wycenic tych urzadzen.

Whnosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi korygujacych przedmiary.

W odpowiedzi na pytanie 75 z dnia 02.06.2020r. Zamawiajacy udzielit nastepujacych wyjasnieri:

Pytanie nr 75
Dot. Zadania nr 2. Zgodnie z Dokumentacja OPZ Etap I przedmiar Przedmiar_Szpital_Flblag_dzieci starsze obejmuje
montaz 3 upsow
> UPS 40kVA , czasie autonomii 60 min 3 szt,
> UPS 60kVA , czasie autonomii 60 min 1 szt.
> UPS 20kVA , czasie autonomii 60 min 1 szt.
W zwigzku z brakiem lokalizacji w/w ups-ow na rzutach i schematach bloku Dzieci Starsze zwracamy sie z prosbg o
wskazanie miejsca montazu ups-ow. Brak informacji uniemoZliwia wyceng montazu i uruchomienia urzadzeri.
Odpowiedz:
Podane pozycje nie znajduja sie w przedmiarze bloku Dzieci starsze. Natomiast znajdujg sie w przedmiarze oddziatu
Otolaryngologicznego. NaleZy rowniez zmienic wartosci:

> UPS 60kVA, czas autonomii 60 min 3 szt.

»  UPS 40kVA, czas autonomii 60 min 1 szt.

»  UPS 20kVA, czas autonomii 60 min Iszt.
Uzupetnione rysunki w zatgczeniu.
Rozdzielnice Ups: RUps, RKUPS naleZy umiescic¢ w istniejacym pomieszczeniu COI/15 w Bloku C Rozdzielnice Ups:
RUps3, RKUPS3 nalezy umiescic w istniejagcym pomieszczeniu COI/19 w Bloku D

INFORMUJEMY 1Z W DOKUMENTACJI OPZ ETAP II PRZEDMIAR ;
PRZEDMIAR_SZPITAL FLBLAG DZIECI STARSZE WYSTEPUJA UPS’Y O KTORYCH MOWA W PYTANIU

PYTANIE NR 75

PRADMA DARIUSZ NARUSZEWICZ 10-683 OLSZTYN ul. Tryliriskiego 16
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI  :  Modernizacja oddzialéw szpitalnych Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawia Il w Elblagu - Pediatria - dzieci star-
sze

ADRES INWESTYCJ! : ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag, dz. Nr 54/2 obreb 286101_1.0017, jednostka ewidencyjna 286101_1, M.
Elblag

INWESTOR : Szpital Miejski $w. Jana Pawla Il w Elblagu

ADRES INWESTORA ~ :  ul. Komeniskiego 35, 82-300 Elblag

WYKONAWCA ROBOT : PRADMA Dariusz Naruszewicz

ADRES WYKONAWCY :  ul. Trylinskiego 16, 10-683 Olsztyn

BRANZA :  ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt KALKULACJE :  Arkadiusz Welejko
DATA OPRACOWANIA © 022020

Ogolem warto$é kosztorysowa robot zt
Stownie:
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8 szt ___| B,UUY|
, [ | RAZEM | 8,000
2 Instalacja elektryczna
6|KNR 5-08 Przygotowanie podloza do zabudowania aparatéw - szaf aparat
d.2{0401-04
25 aparat 25.000
RAZEM 25,000

7|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw - UPS 20kVA, czasie autonomii 60 min. [szt.
d.2{0403-10

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatow - UPS 40kVA, czasie autonomii 0 min. |szt.
d.2(0403-10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
B|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatow - UPS 80kVA, czasie autonomii 60 min. [szt.
d.2(0403-10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

W zwigzku z brakiem lokalizacji w/w ups-ow na rzutach i schematach bloku Dzieci Starsze zwracamy sie z prosbag o
wskazanie miejsca montazu ups-ow. Brak informacji uniemoZliwia wyceng montazu i uruchomienia urzadzer.
Odpowiedz:. Wskazane pozycje w przedmiarze dzieci starszych nalezy pominac. Przyja¢ te pozycje dla
oddziatu Otolaryngologicznego.

Przedmiar rob6t ma charakter wiazacy.

Kazdy uczestnik postepowania zobowiazany jest do wypetnienia wszystkich pozycji przedmiarowych.
Wycenie podlega dokumentacja przetargowa, tj. projekt budowlany, wykonawczy oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i odbioru Robét budowlanych. W poszczegélnych pozycjach przedmiaru
(kosztorysu ofertowego) nalezy ujaé wszystkie koszty prac opisane w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB oraz odpowiadajace im roboty tymczasowe i pomocnicze. Przedmiar robét nie moze by¢ w
zadnym stopniu modyfikowany. Kazda pozycja przedmiarowa winna by¢ wyceniona.

Pytanie 445

Czy zamawiajacy dla wystepujacych w dokumentacji przetargowej zbiornikéw z rur PE dwuptaszczowych o $rednicy
wewnetrznej 3,0m, wymagana sztywno$¢ zbiornikéw SN8 rozumie zbiorniki wykonane z rury PEHD niekarbowanej z
gtadka $cianka zewnetrzng i wewnetrzng zgodnej z norma PN-EN 13476-2 typ A2 oraz, ze zbiorniki zgodnie z prawem
budowlanym musza posiada¢ wazng aprobate techniczng (AT) lub Krajowa Ocene Techniczng (KOT) ITB oraz IBDiM?
Uzasadnienie

Ze wzgledu na brak normy dla zbiornikéw, zbiornik jako wyrdb budowlany do legalnego wprowadzenia do obrotu musi
posiada¢ Specyfikacje Techniczng (Krajowa Ocene Techniczng KOT, lub wazng Aprobate Techniczng AT) zgodnie z
postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 roku (DZ.U. 2016 poz. 1570) oraz Rozp. Min.
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopad 2016 w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DZ.U 2016 poz. 1966) do stosowania w
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Obecnie obowiazujace dokumenty opisujace wiasciwosci uzytkowe wyrobéw
budowlanych to Krajowa Ocena Techniczna KOT oraz majgce waznos¢ aprobaty techniczne AT. Jednoznaczny opis
materiatéw, zgodnie z wymogami ustawy PZP, pozwoli wykonawcy na doktadne oszacowanie kosztéw posadowienia,
obliczy¢ statecznoé¢ oraz statyke i nie narazi zamawiajgcego na dodatkowe roszczenia finansowe podczas realizacji
zadania.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 445
Zwracam sie z wnioskiem o wyraZenie zgody na wnoszenie 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

momencie podpisania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a nastepnie gromadzenie reszty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie potracen z ptatnosci faktur czesciowych, zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy
Prawo zamowien publicznych przez potracenia naleznosci za czeSciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane.

W takim przypadku Wykonawca zgodnie z art. 150 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych w dniu zawarcia umowy
wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy w wysokosci co najmniej 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1 w formach dopuszczonych trescig art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W takim przypadku pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie wnoszona przez potracenia
z naleznosci za czedciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane w taki sposob, aby wniesienie petnej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastapito do potowy okresu na ktéry
zostata zawarta Umowa. Zamawiajacy okresli kazdorazowo Wykonawcy jaka kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ma by¢ potracona.
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Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 446

Zwracam sie z wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej - podanie kwoty, jaka Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na wykonanie niniejszego zadania.

Zwracam przy tym uwage na fakt, ze termin okreslony w art. 86 ust. 3 ustawy — Prawo Zaméwien Publicznych jest
terminem ostatecznym, kiedy Zamawiajgcy zobownazany jest do okreslenia tej kwoty, nie ma jednak zadnych
przeszkdd prawnych by Zamawiajacy uczynit to wczedniej (np. w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwienia lub w odpowiedzi na pytanie wykonawcow). Powyzsze pozwoli na zwiekszenie transparentnosci
prowadzonego postepowania oraz na skrécenie czasu jego trwania, poniewaz Wykonawcy planUJacy ztozenie ofert
wyzszych nie przystapia do ofertowania, dzieki czemu Zamawiajacy bedzie mégt ograniczy¢ do minimum
czasochfonnosé zwigzang z oceng wszystkich ztozonych ofert.

Odpowiedz: Kwoty brutto jakie moze przeznaczy¢ nasza jednostka na sfinansowanie zamowienia:
Zadanie nr 1: 27 973 341,43 zt, Zadanie nr 2: 14 516 345,47 zt

Pytanie 447

Zwracam sie z wnioskiem o informacje, czy w ramach udzielonej gwaranql na wykonane prace nalezy uwzgledni¢ w
sktadanej ofercie koszty serwisu instalacji i urzadzen objetych zamdwieniem.

Odpowiedz: Tak. Koszt materialéw eksploatacyjnych lezy po stronie Zamawiajacego, po wczesniejszym

uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Pytanie 448

Zwracam sie z wnioskiem o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje petnig praw autorskich niezbednych do realizacji
petnego zakresu prac przewidzianych w dokumentacji przetargowej. Jezeli tak nie jest, proszg o wskazanie podmiotu,
ktéry prawami tymi dysponuje i okreslenie kosztow, jakie Wykonawca zobowigzany bedzie ponieé¢, by prawa te naby¢
w zakresie umozliwiajacym realizacje zamdwienia.

Odpowied?: Zamawiajacy posiada prawa autorskie do projektu budowlanego oraz projektu
wykonawczego.

Pytanie 449

Zwracam sie z wnioskiem o informacje, kto zobowigzany bedzie do zapewnienia nadzoru autorskiego (Zamawiajacy
czy Wykonawca).

Odpowiedz: Zamawiajacy

Pytanie 450

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy z uwagi na realizacje robot w
okresie jesienno-zimowym poprzez wprowadzenie nastepujacego zapisu:

Strony dopuszczaja mozliwos¢ przedituzenia terminéw wykonywania robét budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne uniemozliwiajacego ich wykonanie z przyczyn technologicznych (np. niskie temperatury powietrza lub
opady atmosferyczne). Kazdorazowe wstrzymanie prac udokumentowane bedzie wpisem do dziennika budowy z
podaniem uzasadnienia wstrzymania prac, sporzadzonym przez kierownika budowy i zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Wstrzymanie prac z powyzszego wzgledu przedtuza termin wykonania robdt o takg sama ilos¢
dni roboczych, w jaka prace musiaty zosta¢ wstrzymane z uwagi na powyzszg przyczyne.

Alternatywie, zwracam sie z wnioskiem o przediuzenie terminu realizacji rob6t budowlanych objetych zamdwieniem o
30 dni.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 451

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane umowy poprzez rezygnacje z kary umownej za nieuzyskanie decyzji pozwolenia
na uzytkowanie obiektu w wyznaczonym terminie.

Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, ale nie mozna wykluczy¢
sytuacji, ze procedura pozyskania tego dokumentu wydtuzy sie ponadnormatywnie z przyczyn niezaleznych od

wykonawcy.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 452

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie mozliwoéci wydtuzenia termin realizacji umowy w sytuacji gdy wykonawca
zZlozy kompletny wniosek o pozwolenie na uzytkowanie a procedura pozyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wydtuzy sie z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, o czas tego wydtuzenia.



Szpital Miejski $w. Jana Pawta II w Elblagu
ul. Komenskiego 35 ; 82-300 Elblag Nr sprawy:

e-mall: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejskl elblag 7P /15 /2020
Przetarg nieograniczony na wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Podniesienie

jakosci | kompleksowodci leczenia poprzez konsolidacje ustug zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i
zablegowego w Szpitalu Miejskim $w. Jana Pawia Il w Elblagu”.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 453

Zwracam sie z wnioskiem zmiane projektu umowy poprzez wprowadzenie limitu kar umownych, jakie moga zostac
natozone na Wykonawce ze wszystkich tytutéw przewidzianych umowa, do poziomu 10% wynagrodzenia Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Dodam, ze wprowadzenie limitu nie zaktdci réwnowagi kontraktowej stron i nie ograniczy mozliwosci dochodzenia
odszkodowania za wyrzadzone szkody na zasadach ogolnych.

Zwracam przy tym uwage, ze Zamawiajacy, ktdry ksztattuje ramy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
nie moze kreowad zapisdw umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobraZzeniem, poniewaz narusza w ten sposob
réwnowage kontraktowa. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspétmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiaze
sie z realizacjg zamdwienia wobec ryzyka, ktdre obcigza zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zgodnie z udzielonymi wczesniej odpowiedziami.

Pytanie 454

Zwracam sie z wnioskiem o obnizenie wysokosci zastrzezonych kar umownych o 25% i ograniczenie katalogu kar
umownych do nastepujacych przypadkdow:

a) Niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy

b) Niedotrzymanie terminu usuniecia wad i usterek w ramach gwarancji

c) Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

Wnosze zarazem o rezygnacje z pozostatych postanow1en naktadajgcych na Wykonawce obowigzek zaptaty kar
umownych uzasadniajac to koniecznoscia zachowania réwnowagi kontraktowej stron oraz cigzacym na Zamawiajacym
obowiazku zapewnienia konkurencyjnosci postepowania. Szeroki katalog kar umownych, ktérych obowigzek zaptaty
czesto aktualizuje sie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce jest istotnym czynnikiem ryzyka kontraktowego,
jakie kazdy Wykonawca musi oszacowac i uja¢ w ofercie. Zwracam przy tym uwage, e finalnie koszty zwigzane z tym
ryzykiem obcigzaja Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym, zwracam SIQ z wnioskiem o ograniczenie liczby kar umownych do przypadkdw istotnych i
kluczowych dla petnej realizacji zaméwienia oraz uzaleznienie ich naliczenia od wystapienia okolicznosci zawinionych
przez Wykonawce, a takze rezygnacje z tych kar, ktdre nie przektadajg sie bezposrednio na jako$¢ oraz termin
wykonania umowy.

Zwracam przy tym uwage, 7e Zamawiajacy, ktory ksztattuje ramy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
nie moze kreowaé zapiséw umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobraZzeniem, poniewaz narusza w ten sposob
réwnowage kontraktowa. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspétmiernie wysokim ryzykiem, jakie wigze
sie z realizacjg zamdwienia wobec ryzyka, ktore obcigza zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zgodnie z udzielonymi wczes$niej odpowiedziami.

Pytanie 455

Zwracam sie z wnioskiem o uzupenienie projektu umowy o nastepujacy zapis:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) W wysokoéci 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy

b) W wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za kazdy dzien zwitoki w przystgpieniu do odbioru przez
Zamawiajacego

c) W wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zgodnie z udzielonymi wczesniej odpowiedziami.

Pytanie 456

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie zapisu wylaczajacego mozliwos¢ kumulacji kar umownych - naliczania kar
umownych wynikajgcych z réznych podstaw za jedno zdarzenie.

Odpowiedz: Zgodnie z udzielonymi wczesniej odpowiedziami.

Pytanie 447
Zwracam sie z wnioskiem o uzupeienie projektu umowy o nastepujgce zapis:
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy:

a) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie Zamawiajgcego
b) Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie wskazanym w umowie oraz nie zrobi tego pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy wyznaczajacego dodatkowy termin na jego przekazanie.
c) Zamawiajacy nie wspdtdziata w odpowiednim zakresie w celu wykonania umowy pomimo pisemnego

wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu do wspdtdziatania
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d) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur czeSciowych mimo dodatkowego wezwania w
terminie 14 dni od uptywu terminy na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie.
Odpowiedz: Zgodnie z udzielonymi wczesniej odpowiedziami.

Pytanie 458

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji wynagrodzenia opartego na wskaznikach
inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS.

Powyzszg prosbe uzasadniamy stosunkowo diugim okresem realizacji kontraktu i nieuchronnym ryzykiem wzrostu
kosztéw realizacji zaméwienia. W przypadku braku takiego rozwigzania, oferenci zmuszeni beda uwzgledni¢ w cenie
zatozenia dotyczace wzrostu poziomu cen, co prawdopodobnie ostatecznie wptynie na zaoferowanie ceny wyzszej, niz
wynikatoby to z waloryzacji opartej o wskazniki GUS.

Odpowiedz: Zgodnie z udzielonymi wczesniej odpowiedziami.

Pytanie 459

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie mozliwosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
niezaleznego od Wykonawcy wzrostu kosztdw realizacji zamowienia, ktdry wystapit w okresie jego realizacji. Powyzszy
mechanizm obejmowac powinien, w szczegolnosci, wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu
obciazen o charakterze publiczno-prawnym.

Odpowiedz: Zgodnie z udzielonymi wczesniej odpowiedziami.

Pytanie 460

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane projektu umowy w ten sposdb, aby zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy
za roboty budowlane nastepowata etapami na podstawie faktur czeSciowych (miesiecznych). Wystawianych w oparciu
o protokdt rzeczowo-finansowym dokumentujacy poziom zaawansowania prac w danym okresie rozliczeniowym
(miesigcu). Dokument powinien by¢ podpisany przez przedstawicieli obu stron.

Zmiana ta jest spowodowana znaczacymi kosztami finansowymi, ktore musiatby ponies¢ Wykonawca w celu realizacji
zamowienia, a w konsekwencji obcigzy¢ nimi Zamawiajacego (poprzez ich uwzglednienie w ofercie).

Odpowiedz: Zgodnie z udzielonymi wczesniej odpowiedziami.

Pytanie 461
Zwracam sie z wnioskiem o wyduzenie terminu sktadania ofert o 14 dni. Powyzsze spowodowane jest szerokim

zakresem zamowienia z jednej strony, checig ztozenia konkurencyjnej i nalezycie oszacowanej oferty oraz sytuacjg
na rynku wywotang wirusem SARS-CoV-2 gdzie prace zwigzane z przygotowaniem ofert zaréwno przez generalnego
wykonawce jak i podwykonawcow ulegajg wydtuzeniu.

Wyznaczenie whasciwych granic czasowych na przygotowanie oferty lezy przede wszystkim w interesie Zamawiajgcego,
poniewaz zapewnia mozliwoé¢ rzetelnego oszacowania wszystkich elementéw cenotworczych i pozwala na
przewidzenie lub wrecz zminimalizowanie wielu ryzyk zwigzanych z realizacjg zadania.

Odpowiedz:

Termin sktadania i otwarcia ofert:

Skiadanie ofert: 29.06.2020r. godz. 11:00,

Otwarcie ofert: 29.06.2020r. godz. 11:05 w sali konferencyjnej, ul. Komenskiego 35

Pytanie 462

Zwracam sie z wnioskiem o zmiane terminu usuniecia wad i usterek poprzez uwzglednienie dodatkowej klauzuli,

Ze termin nie moze by¢ krétszy, niz ,technologicznie mozliwy”. Brak takiego wskazania prowadzi¢ moze do kurialnych
sytuacii, w ktdrych Wykonawca w wyznaczonych umowa ramach czasowych nie jest w stanie usung¢ powstatych wad
w sposob prawidtowy, przez co bedzie, sitg rzeczy, zmuszony bedzie to naruszenia umowy — wykonania napraw w
sposob wadliwy lub zaplaty zastrzezonych przez Zamawiajacego kar umownych. Brak powyZzszego zapisu w sposob
jaskrawy zaburza rownowage kontraktowa stron.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 463

Zwracam sie z wnioskiem o doprecyzowanie, iz odmowa dokonania odbioru koricowego robét moze wynikac wytgcznie
ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich, kitdre czynig przedmiot umowy niezdatnym do zwyklego uzytku,
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie.

Wady nieistotne, czyli nieumozliwiajace uzytkowania pozwalajg na wiasciwe korzystanie z przedmiotu umowy i nie
powinny stanowi¢ przeszkody do odbioru i zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy. Winny one zostac
zaprotokotowane i usuniete przez Wykonawce w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie moga blokowac wyptaty
wynagrodzenia.

Pragniemy wskazaé, 7e pojecie protokotu koricowego ,bezusterkowego” narusza wskazane w dalszej czesci pisma
przepisy prawa. Wskazuje ono jednocznanie, ze rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy mozliwe
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bedzie dopiero wdwczas, gdy zostanie on odebrany przez Zamawiajacego, a bedzie to mie¢ miejsce tylko w sytuacii,
kiedy Wykonawca usunie wszelkie wady nadajace sie do usuniecia, czyli po odbiorze bezusterkowym. Wprowadzenie
tego postanowienia narusza art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamdwienpubicznych w zwigzku z art. 5 i art. 647
kodeksu cywilnego poprzez uksztattowanie tresci przysztego stosunku zobowigzaniowego w sposdb naruszajacy jego
wiaéciwos¢ (nature), bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa, zasady wspdtzycia spotecznego oraz réwnowagi
stron | prowadzacy do naduzycia wtasnych praw podmiotowych.

Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowe o roboty budowlanego wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania
przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor
zobowiazuje sie do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét,
w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zaptaty
umdodwionego wynagrodzenia.

Zwracam uwage, ze powyzszy przepisdw méwi o ,odbiorze robdt” a nie o ,bezusterkowym odbiorze robét”. Odmowa
odbioru robdt i zaptaty wynagrodzenia mozliwa jest jedynie, jezeli prace zostang wykonane niezgodnie z projektem
lub zasadami wiedzy technicznej, lub wystapig wady na tyle istotne, ze przedmiot umowy nie bedzie nadawat sig do
uzytkowania. Odmowy odbioru robét i zaptaty nie beda uzasadniaty nieistotne wady, usterki i niedorébki, gdyz taka
sytuacja uprawnia inwestora jedynie do skorzystania z rekojmi. Postanowienie przeciwne skutkowatoby tym, ze kazde
ostepstwo od stanu idealnego dawatoby inwestorowu prawo do praktycznie nieogranicznej odmowy odbioru.
Naruszatoby to réwnowge miedzy stronami (inwestor — wykonawca) pozostawiajgc tego ostatniego w niepewnoéci w
zakresie wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatkow. Z tych wzgledéw postanowienia takie bytoby sprzeczne
z naturg umowy o roboty budowlane, a zatem bezwzglednie niewazne.

Na poparcie swoich twierdzen Wykonawca odsyta do wyroku SA w Gdansku (V Wydziat Cywilny z dnia 24 lutego 2012
r., sygn. Akt V ACa 198/12, w ktérym Sad zwazyt: ,Nalezy zgodzi¢ sie z pogladem, ze odbidr robdt jest elementem
przetomowym w stosunkach pomiedzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyz z jednej strony potwierdza
wykonanie zobowigzania i otwiera wykonawcy prawo do Zadania wynagrodzenia, badz wskazuje na jego niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie w catosci lub w czeéci, wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialno$¢ za wady ujawnione
przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza poczatek biegu termindw rekojmi za wady (por. wyrok SA w Katowicach z
dnia 17.02.2000 r., I ACA 1027/99, Prawo Gospodarcze 2001/2). W $wietle art. 547 KC odbiér robét nalezy do
obowigzkéw inwestora i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad badz usterek tych robdt. Powotany przepis stanowi
bowiem o odbiorze robét, a nie o ,bezusterkowym” odbiorze robSt. Wskazujac na koniecznos¢ odbioru
Lbezusterkowego” skarzacy statuuje przestanke, ktorej w zapisie ustawowym nie ustanowiono”.

Analogiczny poglad wyrazit Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 6 wrzesnia 2016 r., sygn.. akt V ACa 935/15:
,Ujawnienie wad budowlanych nie wplywa na obowigzek inwestora dokonania odbioru robdt, a z tg chwilg inwestor
nabywa uprawnienia z tytutu rekojmi (por. wyroki Sadu najwyzszego z dnia 5 marca 1997 r., sygn. akt. II CKN 28/07;
z dnia 12 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 95/07). Umownemu obowigzkowi wykonawcy oddania obiektu odpowiada
obowiazek zleceniodawcy odebrania tego obiektu i zaptaty uzgodnionego wynagrodzenia. (...) W éwietle art. 647 KC
odbiér nalezy do obowiazkéw zleceniodawcy i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad bad? usterek, bowiem przepis
odwotuje sie do ,odbioru robét”, a nie ,bezusterkowego obioru robdt”. Z chwilg odbioru robdt przedmiotu umowy
realizuje sie prawo wykonawcy do Zadania wyptaty wynagrodzenia i prawa tego nie niweczy, co do zasady,
stwierdzenie zauwazonych usterek”.

Identyczng ocene zaprezentowat Sad Apelacyjny w Warszawie — I Wydziat Cywilny w orzeczeniu z dnia 3 sierpnia 2017
r. sygn. Akt I ACa 689/16, zamieszczajgc w wyroku obszerny wywoc: ,Otdz, odbidr robdt jest obowigzkiem
zamawiajacego, a postanowienie umowne, ktdre uzaleznia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru uznaé nalezy za niewazne, jako sprzeczne z istotg umowy o roboty budowlane w roumieniu art. 647
KC. W $wietle ugruntowanego juz w orzecznictwie pogladu, zgtoszenie do odbioru przez wykonawce robot
budowlanych, ktdre spelniajg cechy zamdwienia okreslone w umowie, chociaz zawieraja pewne wady lub braki, rodzi
po stronie inwestora obowigzek odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 KC Inwestor moze uchyli¢ sie od tego
obowiazku tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejgcych i osadzonych w tresci umowy badZ przepisach prawa
przyczyn, ktdre czynig zgtoszenie wykonawcy nieskutecznym (tak Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012 r.,
CSK 21/12 oraz Sad Apelacyjny w Biatymstoku w wyroku z dnia 30 maja 2014 r., I ACa 124/14). Podnosi sig przy tym,
7e strony umowy o roboty budowlane nie moga uzaleznia¢ odbioru tych robét od braku jakichkowliek usterek,
albowiem jedynie wady istotne uzasadniajg taka odmowe (por. wyrok Sadu Apekacyjnego w Katowicach z dnia 7
marca 2014 r., V ACa 725/13, wyrok Sadu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 pazdziernika 2016 r. I AcA 138/16).
Réwniez w wyroku z dnia 21 kwietnia 2017 r. o sygn. Akt I CSK 333/16 Sad Najwyzszy wskazat, Zze wynikajgcego z
art. 647 KC obowigzku inwestora odbioru robét nie mozna sprwadzaé¢ do sytuacji, w ktérej odebranie ma dotyczy¢
wylacznie obiektu catkowicie wolnego od wad. Przyjmuje sie, ze projekt i zasady wiedzy technicznej powotane w
przepisie art. 647 KC stanowig kompromis miedzy tym, co mozliwe i konieczne w budownictwie, uwzgledniajg interes
publiczny i prywatny uzytkownika i tym samym stanowig kryterium dopuszczalnosci modyfikacji wymagan odnosnie
do jakosci obiektu budowlanego. Inwestor moze bowiem skutecznie dochodzi¢ usunigcia stwierdzonych wad. W
sytuacji, gdy wykonawca zgtosit zakoriczenie robdt budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiajacy jest
zobowigzany do ich odbioru. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy stwierdzone wady beda
na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie nadawat sie do uzytkowania. Inwestor moze natomiast skutecznie dochodzic
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usuniecia wad w oparciu o przepis art. 637 KC i art. 638 KC, jednak do jego uprawnienie nie wptywa na obowigzek
odbioru i zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane.”

W zwiazku z powyzszym, utrzymywanie podobnych postanowien we wzorze umowy w obecnym brzmieniu stanowi
dziatanie naruszajace przepisy art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamdwieni publiczonych w zwigzku z art. 5 i 647
KC. Wykonawca wnosi zatem o dokonanie modyfikacji ww. postanowien poprzez doprecyzowanie, iz podstawg do
odmowy dokonania odbioru koricowego beda jedynie wady istotne.

OdpowiedZ; Zgodnie z udzielonymi wczesniej odpowiedziami.

Pytanie 464

Zwracam sie z wnioskiem o usuniecie z projektu umowy zapiséw sugerujgcych, ze Wykonawca zapoznat sie z
dokumentacjg projektowa i nie wnosi zadnych uwag do dokumentacji i warunkéw realizacji zamdwienia.

Zwracam uwage na fakt, Ze to obowigzkiem Zamawiajgcego jest opisa¢ prawidtowo przedmiot zamowienia, zatem na
tym etapie ocena udostepnionej przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej nie jest obowigzkiem wykonawcy
Formufowanie oczekiwanr i wymogdw, by wykonawca w stosunkowo krétkim czasie pomiedzy ogtoszeniem konkursu
a ztozeniem oferty czy podpisaniem umowy, weryfikowat szczegotowo dokumentacje projektowa jest oczekiwaniem
ponadnormatywnym i nie jest nie zgodne z ustawa PZP i orzecznictwem KIO w tym zakresie. Na potwierdzenie
powyzszego przywola¢ mozna miedzy innymi wyrok KIO z 2 listopada 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1485/09:
LEwentualne ztozenie oswiadczenia na etapie postepowania przetargowego i podplsama umowy o prawidfowosci i
kompletnoéci dokumentacji projektowej nie oznacza, ze obowigzek weryfikacji dokumentacji przy sktadaniu tego
oéwiadczenia naktada na Wykonawce obowiazek merytorycznej kontroli przyjetych w projekcie zatozen i obliczen” lub
wyrok KIO z 9 pazdziernika 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1021/08: ,Za sposdb sporzadzenia specyfikacji, w tym rowniez
dokumentacji projektowej odpowiada Zamawiajacy”.

W zwiazku z powyzszym, prosze o usuniecie z dokumentacji przetargowej zapiséw naktadajacych na Wykonawce
dodatkowe obowiazki, ktére sa bezskuteczne jako sprzeczne z naturg prowadzonego postgpowania.

Odpowiedz: Zgodnie z udzielonymi wczesniej odpowiedziami.

Pytanie 465

Zwracam sie z wnioskiem o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem aktualnymi
ostatecznymi decy21am| administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebami do wykonania zamdwienia, ktdre
zachowujg waznos¢ na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja
Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze posiada wszystkie niezbedne dokumenty

Pytanie 466

Zwracam sie z prosbg o wprowadzenie zmiany w zakresie warunkow pfatnoéci z tytutu realizacji zamowienia
publicznego poprzez wyeliminowanie postanowieri niezgodnych z regulacjami rangi ustawowej w zakresie terminu
wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych oraz faktury koncowej.

Termin wystawienia faktury VAT dokumentujgcej wykonanie robét budowlanych lub budowlano-montazowych
wskazany jest w sposéb jednoznaczny w ustawie o podatku od towardw i ustug w art. 106i ust. 3 pkt 1. Przepis ten
ma charakter bezwzglednie wigzacy. Powyisze oznacza, ze Zamawiajacy nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek
zmian w tym zakresie polegajacych na uzaleznieniu terminu wystawienia faktury od dokonania jakichkolwiek
formalnosci, np. zwiazanych z dokonaniem odbioru robét przez Zamawiajacego.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzedu Zamowien Publicznych ,za date wykonania ustugi budowlanej lub budowlano-
montazowej nalezy przyja¢ date faktycznego wykonania ustugi, tj. dzien, w ktérym — w zwigzku z wykonaniem
okreslonej umowa ustugi lub jej czedci (Jezeli ustuga jest przyjmowana czesciowo) doszio do faktycznego zakonczenia
prac lub ich czesci — wykonawca zgtasza je do odbioru (w opinii wykonawcy ustugi lub ich czes¢ sq gotowe do ich
przyjecia przez nabywce ustugi)”.

Powyzsze wplywa na termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT i odprowadzenia
naleznego podatku VAT. W konsekwencji w ocenie Urzedu Zamdwien Publicznych ,Wykonawca ma bowiem obowigzek
wystawnema faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, natomiast zamawiajgcy obowiazany jest te fakture
przyja¢ bez wzgledu na ewentualne zastrzezenia co do nienalezytego wykonania czesci/catosci zamawianych robdt”
(zrodto: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-
sprawie-zamowienia-publicznego/moment-powstania-obowiazku-podatkowego-dla-uslug-budowlanych-lub-
budowlano-montazowych).

W razie odmowy wprowadzenia zmiany zgodnej z trescig wniosku, prosze o wskazanie podstawy prawnej warunkujacej
moment powstania obowigzku wystawienia faktury za roboty budowlane lub budowlano-montazowe, od spetnienia
jakichkolwiek przestanek niewymienionych w ustawie o podatku od towaréw i ustug.
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Odpowiedz: Zgodnie z SINZ

Pytanie 467

Zwracam sie z prosba o wprowadzenie zmiany w zakresie warunkéw ptatnosci z tytutu realizacji zaméwienia
publicznego poprzez wyeliminowanie postanowien niezgodnych z regulacjami rangi ustawowej w zakresie terminu
wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych oraz faktury koncowej.

Termin wystawienia faktury VAT dokumentujgcej wykonanie robdt budowlanych lub budowlano-montazowych
wskazany jest w sposob jednoznaczny w ustawie o podatku od towardw i ustug w art. 106i ust. 3 pkt 1. Przepis ten
ma charakter bezwzglednie wigzacy. Powyzsze oznacza, Ze Zamawiajacy nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek
zmian w tym zakresie polegajacych na uzaleznieniu terminu wystawienia faktury od dokonania jakichkolwiek
formalnosci, np. zwigzanych z dokonaniem odbioru robdt przez Zamawiajacego.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzedu Zamodwieni Publicznych ,za date wykonania ustugi budowlanej lub budowlano-
montazowej nalezy przyjg¢ date faktycznego wykonania ustugi, tj. dzien, w ktérym — w zwiagzku z wykonaniem
okreslonej umowa ustugi lub jej czesci (jezeli ustuga jest przyjmowana czesciowo) doszto do faktycznego zakoriczenia
prac lub ich czesci — wykonawca zgtasza je do odbioru (w opinii wykonawcy ustugi lub ich cze5¢ sg gotowe do ich
przyjecia przez nabywce ustugi)”.

Powyzsze wplywa na termin, w ktdrym Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT i odprowadzenia
naleznego podatku VAT. W konsekwencji w ocenie Urzedu Zamdwien Publicznych ,Wykonawca ma bowiem obowigzek
wystawienia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, natomiast zamawiajacy obowigzany jest te fakturg
przyja¢ bez wzgledu na ewentualne zastrzezenia co do nienalezytego wykonania czesci/catoéci zamawianych robot”
(Zrédio: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-
sprawie-zamowienia-publicznego/moment-powstania-obowiazku-podatkowego-dla-uslug-budowlanych-lub-
budowlano-montazowych).

W razie odmowy wprowadzenia zmiany zgodnej z trescig wniosku, prosze o wskazanie podstawy prawnej warunkujacej
moment powstania obowiazku wystawienia faktury za roboty budowlane lub budowlano-montazowe, od spetnienia
jakichkolwiek przestanek niewymienionych w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Chcielibydmy poinformowac ze ponizsze pytania na, ktdre czekamy na odpowiedzi dotyczg zadania 1:

Pytanie 468
Prosimy udostepnienie projektu w formacie DWG,
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 1 i 307

Pytanie 469
Zawracamy sie z prosbg o uzupetnienie tabeli stykéw (gtdéwnie chodzi o zakres branzy elektrycznej, teletechnicznej i

wentylacyjnej),
Odpowiedz: Patrz odpowiedzZ na pytanie 308

Pytanie 470
Prosimy o podanie materiatdéw i schematdéw dot. oddymiania.
Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie 309

Pytanie 471
Prosze o podanie preferowanych producentdw systemow: SAP, DSO, CCTV, systemu przyzywowego, AV, KD

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 310

Pytanie 472
Prosze o podanie wytycznych do instalacji RTV (schemat, dodatkowe informacje czy anteny znajdujg sie¢ w zakresie

wyceny, informacje na temat doprowadzenia sygnatu do sal operacyjnych itd.).
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 311

Pytanie 473
Prosimy o podanie czasu podtrzymania dla UPS 20 kVA- 60 minut, przy jakim obcigzeniu wyrazonym w kW.
Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie 312

Pytanie 474
Prosimy o podanie czasu podtrzymania dla UPS 40 kVA - 120 minut czy 180 minut i przy jakim obcigzeniu wyrazonym

w kW,
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Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 313

Pytanie 475
Prosimy o podanie rodzaje opraw dla terenu zewnetrznego - (w udostepnionej dokumentacji jest tylko ich wysokosc).

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 314

Pytanie 476

Prosze o informacje czy informacja wizualna i ppoz na drzwiach, ciagach komunikacyjnych jest w zakresie oferty?,
Jezeli tak prosze poda¢ wytyczne i zestawienie.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 315

Pytanie 477
Prosze o wskazanie jakie wyposazenie wewnetrzne uwzglednié¢ w ofercie.
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 316

Pytanie 478
Czy wyposazenie opisane w technologii nalezy do zakresu oferty — prosze o podanie zestawienia.
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 317

Pytanie 479
Prosze o zestawienie podanie parametréw wylazéw dachowych ( czy majg by¢ w klasie NRO, czy maja by¢ przezierne

itp.).
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 318

Pytanie 480
Prosze o podanie parametrdw zaluzji zewnetrznych.
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 319

Pytanie 481

Prosimy o podanie wiasciwych powierzchni pomieszczen . Ilosci podane na zestawieniu powierzchni w opisie
technicznym nie zgadza sie z powierzchniami na rzutach kondygnagji rys .1 oraz z rysunkiem rzutu posadzek rys P1.
Odpowiedz: Patrz odpowiedZ na pytanie 320

Pytanie 482

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o projekt wykonawczy przebudowy kabla telekomunikacyjnego, zatwierdzony
przez Orange oraz uzgodnienie z Orange w zakresie przebudowy.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 321

Pytanie 483

W przedmiarze dla zadania 1 jest rozdziat Budynek techniczny — Centrala Gazéw Medycznych — remont pomieszczenia.
Prosimy o potwierdzenie czy jest to w zakresie oferty dla zadania 1. Nie ma tej pozydji wyszczegdinionej w,Opisie
przedmiotu zamdwienia”. Jezeli pomieszczenia ma by¢ w zakresie oferty to prosimy o projekty: budowlany i branzowe
(opis techniczny oraz rysunki stanu istniejgcego oraz projektowanego).

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 322

Pytanie 484

Prosze o potwierdzenie, ze warstwy stropodachu nad pomieszczeniami nad parterem w osiach 15-17 oraz D-H maja
mie¢ symbol IIA, na przekroju rys 8sg opisane jednoczenie IIA i IB.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 323

Pytanie 485

W dokumentacji projektowej nie podano mocy opraw o$wietleniowych zewnetrznych, montowanych na stupach
oéwietleniowych, jak réwniez mocy stupkéw oéwietleniowych 1,2m Prosimy o podanie parametréw wymienionych
materiatow.

Prosze o przekazanie obcigzer na posadzke na gruncie celem oszacowania iloci zbrojenia rozproszonego.
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Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 314
Prosimy o uzupetnienie informacji dla zadania 1 w ponizszych zakresach:

Pytanie 486

Prosze o podanie parametréw zaluzji akustycznych na elewacji potudniowej w osiach 1-14. Brakuje oznaczenia zaluzji
na rzucie I pietra i na przekroju A-A.

Odpowiedz: Zaluzje zewnetrzne opisane w STWIOR, branza: ogélnobudowlane, pkt. 2.14 Elewacje,

pkt. 2.4

Pytanie 487

Prosze o potwierdzanie czy w tabelach: TE_BO_branza_sanitarna, TE_BO_sieci san zdublowane pozycje (KOD CPV
KANALIZACIA DESZCZOWA, KOD CPV SIECI KANALIZACII SANITARNE], KOD CPV PRZYtACZA PODZIEMNE
INSTALACIE WODOCIAGOWE, KOD CPV STUDNIA WODOMIERZOWA) maja zawierac te same wartosci. Z przedmiaru
ani z dokumentacji nie wynika jak nalezy wykonac¢ podziat kwotowy tych samych pozycji.

Odpowiedz: Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia zadania nr 1, Zamawiajacy nie narzuca
Wykonawcy sposobu podziatu kosztéw

Pytanie 488
Prosze o podanie zakresu oraz rysunkéw w jakim zakresie nalezy wykona¢ remontu adaptacji pomieszczen do ktorych

nalezy wykona¢ przekucie z nowo projektowanego tgcznika.
Odpowiedz: Zgodnie z przekazana dokumentacja

Pytanie 489

Proszg © przekazanie wspomnianych zalacznikéw do odpowiedzi z dnia 02.06.2020r. w folderze:
WyJaL>mema 2_3 67 264 jest tylko zatacznik do odpowiedzi 263

Odpowiedz: Patrz w zatacznikach do nn. odpowiedzi

Pytanie 490

Biorac pod uwage zmieniong przez Zamawiajacego tres¢ zapisu §1 ust. 3, zgodnie z ktérym Wykonawca zobowigzany
jest informowaé Zamawiajgcego o ujawnieniu sie jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej (zobowigzanie
dotyczy okresu realizacji, gdyz na etapie przygotowania oferty Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ wszelkie mozliwe
do stwierdzenia wady), ktére moga powodowaé konieczno$¢ wykonania nieprzewidzianych robét dodatkowych lub
zamiennych, wnioskujemy o wykreslenie zapisu §7 ust. 3

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapis w projekcie umowy bez zmian

Pytanie 491

W nawiazaniu do zapisu §8 dot. pkt. 4 dot. Uprawnier Zamawiajacego, wnosimy o uzupetnienie przedmiotowego
ustepu o nastepujacg tresé: ,..., o ile Wykonawca nie dokona zwrotu na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez
niego kosztéw w terminie 7 dni od wezwania”.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapis w projekcie umowy bez zmian

Pytanie 492

W nawigzaniu do zapisu §8 dot. pkt. 10 dot. Gwarancji jakosci przedmiotu umowy, prosimy o jednoznaczne
potWIerdzeme ze w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania wszelkich
czynnosci serwnsowych elementéw przedmiotu umowy w celu zachowania warunkéw gwarancji, jednak Wykonawca
nie bedzie ponosi¢ kosztdw czeéci zamiennych i eksploatacyjnych, ktérych nie da sig precyzyjnie okresli¢ i skalkulowac
na etapie skiadania ofert.

Odpowiedz: Koszt materialéw eksploatacyjnych lezy po stronie Zamawiajacego, po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Pytanie 493
Pytanie do Zadania nr 1 - Czy systemy teletechniczne SAP i DSO, ktére bedg rozbudowywane, przy ul. Komenskiego

35, muszg funkcjonowac w sposdb ciagly — nieprzerwanie?
Odpowiedz: Wymienione w pytaniu systemy musza funkcjonowaé w pozostalej czesci budynku
szpitalnego, w trakcie trwania robét,

Pytanie 494
Pytanie do Zadania nr 2 - Czy systemy teletechniczne SAP i DSO, ktdre beda rozbudowywane, przy ul. Zeromskiego

22, musza funkcjonowac w sposdb ciggly — nieprzerwanie?
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Odpowiedz: Wymienione w pytaniu systemy musza funkcjonowaé w pozostaie] czesci budynku
szpitalnego, w trakcie trwania robét,

Pytanie 495

Pytanie do Zadania nr 1 i 2 — Kto odpowiada za gwarancje systeméw teletechnicznych - istniejgcych, ktére podlegaja
rozbudowie?

Odpowiedz: Zamawiajacy

Pytanie 496
Pytanie do Zadania nr 1 i 2 — Ktdre systemy teletechniczne, rozbudowywane sg jeszcze na gwarancii?
Odpowiedz: Wykonaé niezbedny zakres przebudowy systemdéw, kwestia gwarancji po stronie

Zamawiajgcego

Pytanie 497

Pytanie do Zadania nr 2 - Wg. ,Projekt wykonawczy modernizacji oddziatow szpitalnych Szpitala Miejskiego $w. Jana
Pawta II w Elblagu w budynku szpitalnym przy ul. Zeromskiego 22w zwigzku z konsolidacja szpitali miejskich i
reorganizacjg oddziatéw zabiegowych — Oddziat Psychiatryczny z podziatlem Detoksykacji” — punkt 3.2 System
telekomunikacyjny, str.14- jest mowa, iz ,Sie¢ LAN nie jest objeta niniejszym opracowaniem.”Prosze o potwierdzenie,
ze system LAN jest poza zakresem prac GW.

Odpowiedz: Oferte nalezy przygotowad na podstawie wersji dokumentacji podstawowej.

Zalacznik nr 1 do OPZ do Zadania nr 2: ;Zal_1_do_OPZ_Dok_projektowa_do_ Zadania_2", -

PSYCHIATRIA, z ,RYSUNKAMI ZANIENNYMI 2019", ZOSTAL USUNIETY.

Pytanie 498
Czy zdobienia/nafrezowania istniejgcych okien drewnianych majg zosta¢ odwzorowane na nowej stolarce?
Odpowiedz: Tak. Obiekt na ul. Zeromskiego objety jest ochrona konserwatorska poprzez wpis do

rejestru zabytkow.

Pytanie 499
Prosze o okreslenie koloru RAL stolarki drewnianej.
Odpowiedz: RAL 9010

Pytanie 500
Ktore z okien drewnianych majg posiadac nawiewniki?
Odpowiedz: Zgodnie z branza sanitarna.

Pytanie 501

Dotyczy oddziatu psychiatrycznego — czy dwie otwieralne gorne kwatery okien moga zosta¢ wykonane jako jedna z
imitacjg podziatu (tak jak zaprojektowane na oddziale rehabilitacji kardiologicznej).

Odpowiedz: Tak. Bez nieograniczonego dostepu pacjentéw do uchylania.

Pytanie 502

W  specyfikacji  wystepujg  nastepujgce  plytki, ktorych nie sa juz dostepne w  sprzedazy:
 Dekor scienny TUBADZIN Wave modern orange 44,8x22,3 potysk
o Ptytka Scienna TUBADZIN Waveorange 2 44,8x22,3 potysk

o Plytka scienna TUBADZIN Wavewhite 44,8x22,3 potysk

e Plytka scienna TUBADZIN Wavewhite A 44,8x22,3 potysk

» Plytka TubedzinCollwhite 59,8x29,8

» Plytka TubedzinCollblue 29,8x29,8

e Plytka TubedzinCollwhite 59,8x29,8

s Plytka TubedzinColour Pop white R1 44,8x44,8

e Tubadzin Tartan 3 33,3x33,3

Prosimy o wyspecyfikowanie nowych piytek ceramicznych.

Odpowiedz: Wyrazamy zgode na zamiane plytek na plytki jak ponizej np.

e Tubadzin Tartan 3 33,3x33,3 — Tubadzin Tartan 11 33,3x33,3 lub inna réwnowazna

Qddziat Rehabilitacji Kardiologicznej:
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e Plytka TubadzinCollwhite 59,8x29,8 - Tubadzin Pastel bialy mat, 20x20 cm lub inna réwnowazna

e Plytka TubadzinCollblue 29,8x29,8 - Tubadzin Pastel blgkitny mat, 20x20 cm lub inna réwnowazna
ePlytka TubadzinColour Pop white R1 44,8x44,8 — Tubadzin P-Mono Szare Jasne , 20x20 cm lub inna
réwnowazna

Oddziat Chirurgii Dzieciecej / Pediatria — dzieci miodsze, :

o Dekor $cienny TUBADZIN Wave modern orange 44,8x22,3 polysk - Tubadzin Pastel biaty mat, 20x20

cm [ub inna réwnowazna
e Plytka $cienna TUBADZIN Waveorange 2 44,8x22,3 polysk - Tubadzin Pastel pomaranczowy mat,

20x20 cm lub inna rownowazna
o Plytka $cienna TUBADZIN Wavewhite 44,8x22,3 polysk- Tubadzin Pastel bialy mat, 20x20 cm lub

inna rownowazna
e Plytka scienna TUBADZIN Wavewhite A 44,8x22,3 polysk - Tubadzin Pastel bialy mat, 20x20 cm lub

inna réwnowazna
ePlytka TubedzinColour Pop white R1 44,8x44,8 — Tubadzin P-Mono Szare Jasne , 20x20 cm lub inna

réwnowazna

Pediatria — dzieci starsze:

o Plytka Tubadzin Collwhite 59,8x29,8 - Tubadzin Pastel bialy mat, 20x20 cm l[ub inna réwnowazna

e Plytka Tubadzin Coliblue 29,8x29,8 - Tubadzin Pastel blekitny mat, 20x20 cm lub inna réwnowazna

ePlytka Tubadzin Colour Pop white R1 44,8x44,8 — Tubadzin P-Mono Szare Jasne , 20x20 cm lub inna
réwnowazna

e Mozaika $cienna Tubadzin Collblue 29,8x29,8 - Tubadzin Pastel biekitny mat, 20x20 cm lub inna

rownowazna

Pytanie 503
Prosimy o wskazanie miejsca w Wykazie Cen (zatacznik nr 2A do SIWZ), w ktdrym nalezy wyceni¢ wycinke drzew oraz

nasadzenia dodatkowe, pozycje te s ujete w przedmiarze brak ich w Wykazie cen. Dot. Zadania 1.
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 155

Pytanie 504

Prosze o jednoznaczng odpowiedZ Zamawiajgcego na pytanie, czy wyposaZzenie ujete w przedmiarach dla zadania 2,
w katalogu PSYCHIATRIA_do rysunkéw zamiennych z 2019_WYPOSAZENIE nalezy wyceni¢? W zestawieniu tym sg
réznego rodzaju meble, t6zka w salach tdzkowych, wyposazenie tazienek itd. a nie ma specyfikacji opisujgcych te
przedmioty. Prosze o odpowiedz czy sprzety te nalezy wycenic, jesli tak, prosimy o przekazanie specyfikacji.
Odpowiedz: Oferte nalezy przygotowac na podstawie wersji dokumentacji podstawowej.

Zalgcznik nr 1 do OPZ do Zadania nr 2: ,Zal_1_do_OPZ_Dok_projektowa_do_Zadania_2",
PSYCHIATRIA, z ,RYSUNKAMI ZANIENNYMI 2019”, ZOSTAL USUNIETY. Wyceni¢ nalezy tylko te

wyposazenie, ktore ujete jest w przedmiarach (dotyczy Zadania nr 11 2).

Pytanie 505

Prosimy o uzupetnienie oznaczeri przegrdd pionowych na rzutach — dot.szczegdlnie Scian dziatowych na bloku
operacyjnym.

Odpowiedz: Przekazany rysunek w zestawie 3. W zalagczeniu ponownie zalagczam rysunek.

Pytanie 506

Prosimy o uzupeienie dokumentacji schodkdw zewnetrznych na parter z poziomu terenu.

Odpowiedz: Dia Zadania 1 - sposéb wykonczenia oraz detal balustrad znajduja sie na rys. 21 branzy
architektura.

Pytanie 507

Prosimy o wytyczne wykonczenia stropu budynku istniejgcego nad ktdrym bedzie znajdowat sie tacznik.
Odpowiedz: Nie bylo to w zakresie projektu, ale jezeli bedzie decyzja Zamawiajacego, wystarczy
oczyscié, wykonaé przecierke zaprawa cementowo-wapienng i pobiatkowac.

Pytanie 508
Prosimy o doprecyzowanie grubosci podktadu z chudego betonu w warstwie posadzki na gruncie.
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Odpowiedz: Grubosé betonu podkladowego 10 cm...

Pytanie 509

W nawigzaniu do odpowiedzi 315 z dnia 04.06.2020r. prosze o informacjg czy w zakresie oferty jest informacja
wizualna | ppoz. w rozumieniu: szyldow, tabliczki, znaki informacyjne, kierunkowe oraz oznaczenia drog
ewakuacyjnych na siankach lub podwieszane do sufity. Jezeli tak prosze o zestawienie i parametry: materiat, wymiary.

Odpowiedz: ARCHITEKTURA
Podstawowe o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe ujete jest w branzy elektrycznej zgodnie z

wczesniejsza odpowiedzia. Wszelkie tabliczki, szyldy, znaki informacyjne ppoz nalezy iloscia,
rodzajem i parametrami dostosowaé do wymagan wykonanego scenariusza pozarowego
powykonawczego oraz instrukcji bezpieczefistwa pozarowego, co lezy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie 510 :
W nawigzaniu do odpowiedzi 309 z dnia 04.06.2020r. prosze o podanie materiatéw i schematéw dot. oddymiania dla

zadania 1.
Odpowiedz: Nie projektowano instalacji oddymiajacej dla zdania 1.

Pytanie 511
W nawiazaniu do odpowiedzi 9 z dnia 25.05.2020r. prosze o podanie zestawienia stali dla schodow zewngtrznych, na

wspomnianym rys K35 takich informacji nie ma.
Odpowiedz: Zalaczamy rysunki

Pytanie 512
Prosze o okreslenie rodzaju izolacji termicznej na cokotach.
Odpowiedz: Styropian fundamentowy np. StyropminFundamin gr. 15cm, AD= 0,036 W/mK

Pytanie 513

Prosze o okreslenie warstw izolowanego stropu w tgczniku na parterze (w osiach J-K) oraz w przypadku zadaszenia
na I pietrze (w osiach 15-16).

Odpowiedz:

Strop na parterze lacznika (osie J-K) :

Gres
4 cm _ Szlichta dociskowa (zbrojona siatka zgrzewana 10x10 cm, 4mm)
Folia PE - izolacja przeciwwilgociowa
4 cm_Styropian — izolacja akustyczna
Paroizolacja z folii zaklady min. 30cm, wywinieta w narozach
18cm Strop zelbetowy (wg konstrukcji)
20cm Weina mineralna AD= 0,033 W/mK
Tynk na siatce

Zadaszenie na I pietrze (osie 15-16):

Membrana PVC Protan lub inna rownowazna
Przektadka z welny szklanej
Kliny styropianowe — warstwa spadkowa
20 cm Styropian —izolacja termiczna AD= 0,034 W/mK
Folia PE — izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja - weber.dry PUR B 2K — min 1,5 mm lub inna rownowazna
26cm Strop zelbetowy (wg konstrukcji)
18cm Welna mineraina AD= 0,033 W/mK
Tynk na siatce

Pytanie 514

Prosze o potwierdzenie, ze wyposazenie oddziatu psychiatrycznego wyszczegdlnione w pliku ,Wyposazenie” nie
wchodzi w zakres przetargu.

Odpowiedz: Wycenié nalezy tylko te wyposazenie, ktdre ujete jest w przedmiarach (dotyczy Zadania nr
1i2).
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Pytanie 515
Dotyczy oddziatu chirurgii oraz oddziatu pediatrycznego dzieci starszych — czy okna z opisem na rzutach: ,nawiewnik

okienny” maja zosta¢ wymienione? Prosze o okreslenie materiatu.
Odpowiedz: Nawiewniki nalezy zamontowac na istniejgcych oknach w oscieznicy.

Pytanie 516
prosimy o umieszczenie na platformie zakupowej dokumentacji, ktéra zostata udostgpniona Oferentom w linku "We

Transfer" w dniu 02.06.2020.Link stracit waznosc.
Odpowiedz: Zamieszczono

Pytanie 517

Czy kosztorysy ofertowe dla zadania 1, ktdre wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
przed podpisaniem umowy, muszg wiernie odwzorowywa¢ pozycje z przedmiaréw pomocniczych udostgpnionych w
dokumentacji przetargowej czy moga sktadac sie z pozycji zaproponowanych przez Wykonawce?

Odpowiedz: Zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajacego przedmiarami

Pytanie 518
Czy kosztorysy ofertowe dia zadania 1, ktére wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu

przed podpisaniem umowy, mogg by¢ sporzadzone wyfgcznie w formacie xIs [ub pokrewnym?
Odpowiedz: Format pliku dowolny

Pytanie 519
Jaki jest termin wykonania zamdwienia dla zadania 1? Wg punktu 2 rozdziat IV SIWZ — 31.12.2022r. czy wg wstepnego

harmonogramu (zatacznik 2 do OPZ) — 31.12.2021r.?
Odpowiedz: Zalaczony harmonogram jest opracowaniem wstepnym. Zakonczenie inwestycji zgodnie z
zapisami umowy o dofinansowanie, powinno zakonczyc¢ sig 31.12.2022r.

Pytanie 520

Zadanie 1. Czy inwestor dopuszcza wykonanie $cian zewnetrznych z bloczkéw typu Silka E24 lub réwnowaznych,
zamiast elementow wielkowymiarowych Silka Tempo?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 521
Zadanie 1. Dotyczy poz. Kosztorysowych : 157; 158; 159: ,Metalowe panele $cienne systemowe gr. 60 mm .......... -
czy Inwestor dopuszcza wbudowanie paneli wykonanych ze stali o gr. 1mm, podklejonej ptytg G-k o gruboéci 12,5
mm, mocowanej do konstrukgji profilowej o gtebokosci 50 lub 75 lub 100 mm (dla Scianek dziatowych np. 2 x 21mm
+ 100mm)?

Odpowiedz: Nie dopuszcza.

Pytanie 522
Zadanie 1. Na rys. 4.pdf w salach operacyjnych nr: 1.77; 1.78; 1.79; 1.80; 1.81 ciany oznaczono symbolem ,RTG".

Czy te éciany powinny posiada¢ ostone radiologiczna, jesli tak to jakiej grubosci: 0,5 mm, 1 mm, 2mm Pb?
Odpowiedz: Oznaczenie RTG odnosi sie do gniazd wtykowych RTG przewoznego.

Pytanie 523
Zadanie 1. Czy drzwi oznaczone symbolami: D13, D14 i D15 powinny posiada¢ zabezpieczenie RTG, jesli tak, to jakiej

grubosci ostona Pb?
Odpowiedz: Nie jest wymagane.

Pytanie 524
Zadanie 1. Czy Inwestor dopuszcza whudowanie sufitu metalowego, kasetonowego lakierowanego proszkowo farba

antybakteryjng w kolorze RAL 9010, grubosci 0,5 lub 0,6 mm o module 600 x 600mm?
Odpowiedz: Nie dopuszcza.

Pytanie 525
Zadanie 1. Jak nalezy wykonczy¢ Sciany w pomieszczeniach: 1.14; 1.17; 1.25; 1.41; 1.44; 1.45; 1.52A; 1.54; 1.56;

1.61; 1.61a
Odpowiedz: Zgodnie z tabela wykonczenia pomieszczen branzy Architektura- Wykonczenie wnetrz.

Pytanie 526
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Zadanie 1. W dokumentacji projektowej w branzy Architektura wykoriczenie wnetrz na rysunku nr 3 pokazano detal.
lady w Sali wybudzeniowej. W zwigzku z udzielanymi przez Panstwa w toku procedury przetargowej wyjasnieniami, iz
do oferty nalezy ujaé¢ jedynie wyposazenie wskazane w przedmiarach, prosimy o potwierdzenie iz ww. lada nie wchodzi
w zakres przedmiotowego zamdwienia i nie nalezy jej ujmowac w ofercie.

Odpowiedz: Wycenié wyposazenie zgodnie z przekazanymi przedmiarami

Pytanie 527

Zadanie 1. Na rysunku nr 2 w branzy Architektura wykoriczenie wnetrz — wykonczenie nr 4 dotyczy cokotu
podtogowego, co do ktdrego Projektanta wskazat, iz cokét podtogowy cyt.: ,wedtug opracowania podtog”. W
dokumentacji projektowej oraz w STWIORB nie znajdujemy zadnych informacji dotyczacych cokotow podtogowych —
prosimy o przekazanie ich specyfikacji i lokalizacji.

Odpowiedz: Cokoly z wykladziny wywinigtej 10 cm na $ciane lub z plytek w zaleznosci od wykonczenia
posadzki.

Pytanie 528

Zadanie 1. Prosimy o przekazanie projektu w zakresie prac budowlano — wykonczeniowych dla remontu pomieszczen
w Budynku technicznym. Z przekazanych dotychczas przez Zamawiajgcego opracowan i dokumentacji projektowej nie
wynika zakres robdt ani szczegdty dotyczace sposobu wykoriczenia pomieszczen. Prosimy o podanie nastepujacych
informaciji: jaki jest istniejgcy stan i sposdb wykonczenia pomieszczen, czy w zakresie prac przewidzianych do
wykonania znajduje sie demontaz istniejacych warstw wykonczeniowych i wykonanie w 100% nowych

Odpowiedz: Zakres zgodny z Przedmiarem robét budowlanych.

Nalezy przewidzie¢ wymiane podkiadu tynkarskiego wraz z gruntowaniem w dwéch pomieszczeniach,
wykonczyc je plytkami np. Tubadzin Pastele.

Na posadzce wymiana wykonczenia. Wyréwnanie i wygtadzanie posadzek warstwa cementowaq
gruboéci ok 5mm wraz z gruntowaniem. Posadzka np. Tubadzin Tartan 11 lub inna rownowazna.
Wykonanie cokotéw. Sufity gruntowane, malowane dwukrotnie farba emulsyjna.

Pytanie 529
Dotyczy zadania 1. Czy gtowice termostatyczne maja posiadac zabezpieczenie przed kradziezg?
Odpowiedz:Tak , glowice termostatyczne majq posiadac¢ zabezpieczenie przed kradziezg .

Pytanie 530
Dotyczy zadania 1. Prosimy o wskazanie standardu urzadzen sanitarnych (umywalki, ustepy, brodziki, itp.).

Odpowiedz: W zalgczeniu przekazujemy.

Pytanie 531
Dotyczy zadania 1. Prosimy o wskazanie standardu baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych.

Odpowiedz: W zalaczeniu przekazujemy.

Pytanie 532

Dotyczy zadania 1. Czy szafki hydrantowe maja posiada¢ miejsce na gasnice i by¢ w nig wyposazone?
Odpowiedz: Gasnice nalezy montowa¢ osobno, z zastrzezeniem, ze budynek nalezy wyposazy¢ w
gasnice - jedna jednostka srodka gasniczego zawartego w gasnicy o masie 2kg lub 3 dm3powinna na
kazde 100 m?2 powierzchni strefy pozarowej ZL, a w strefie pozarowej pomieszczeniach technicznych

na 300 m2.

Pytanie 533
Dotyczy zadania 1. Jakiego koloru szafki hydrantowe nalezy przyja¢ do wyceny?
Odpowiedz: Do wyceny nalezy przyjac czerwone szafki hydrantowe.

Pytanie 534
Dotyczy zadania 1. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o rozwiniecie instalacji hydrantowej w bloku operacyjnym.
Odpowiedz: Uklad instalacji hydrantowej jest opisany i pokazany w sposéb czytelny i jednoznaczny

umozliwiajacy jej wykonanie, rozwinigcie nie jest potrzebne do jej wykonania.
Pytanie 535

Dotyczy zadania 1. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o karty doborowe pomp.
Odpowiedz: Zalaczamy karty doborowe pomp.

Pytanie 536
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Dotyczy zadania 1. Prosimy o przestanie karty doborowej Agregatu freonowego do chtodnicy Qcht=2,7kW (poz. 844
d.59 przedmiaru instalacji sanitarnych bloku operacyjnego).

Odpowiedz: Zalaczamy karte doborowa agregatu freonowego. Agregat w wykonaniu do pracy
calorocznej.

Pytanie 537
Dotyczy zadania 1. Czy instalacja kanalizacyjna jest wyposazona w dezynfekator z uwagi na pomieszczenie promorte?

Odpowiedz: Instalacja kanalizacyjna nie jest wyposazona w dezynfektor Sciekéw.

Pytanie 538

Dotyczy zadania 1. W jakich podrozdziatach wyszczegdini¢ nastepujace instalacje: tlen, sprezone powietrze AIRS,
sprezone powietrze AIR8, sprezone powietrze techniczne AIR8, podtlenek azotu, prdznia VAC, odciag gazow
anestezjologicznych, sprezone powietrze AIR8 (do kanatu wywiewnego).

Odpowiedz: TE_BO_gazy medyczne

Pytanie 539

Dotyczy zadania 1. Prosimy o wyjaénienie, czy stropy laminarne w salach operacyjnych sg przedmiotem wyceny?
Stropy laminarne znajduja sie w projekcie wykonawczym, dostepne sa karty katalogowe, jednak nie ma tych urzadzen
w udostepnionym przedmiarze.

Odpowiedz: Stropy laminarne w salach operacyjnych sg przedmiotem wyceny.

Pytanie 540

Dotyczy zadania 1. Prosimy o wyjaénienie, czy wentylatory dachowe w systemie W25 sg przedmiotem wyceny?
Wentylatory te znajduja sie w projekcie wykonawczym (w zestawieniu materiatowym) jednak nie ma tych urzadzen w
udostepnionym przedmiarze.

Odpowiedz: Wentylatory dachowe w systemie W25 s3 przedmiotem wyceny.

Pytanie 541

Dotyczy zadania 1. Co wchodzi w zakres podrozdziatu ,Instalacje gazow medycznych” oraz ,centrale gazéw
medycznych wraz z siecig zasilajacg blok operacyjny instalacje gazéw medycznych”. W ktérym miejscu istnieje granica
miedzy tymi podrozdziatami?

Odpowiedz: Wykonaé w niezbednym zakresie zgodnie z dokumentacja projektowa

Pytanie 542

Dotyczy zadania 1. Prosimy o wskazanie szczeg6téw dotyczacych nawiewnikdw z filtrem absolutnym H13. Podane w
przedmiarze srednice przylaczy sa niewystarczajace do prawidtowej wyceny.

Odpowiedz: Na kazdym z nawiewnikéw w czesci graficznej opracowania podany jest wymagany
wydatek, jest to catkowicie wystarczajace do doboru i wyceny nawiewnikow.

Pytanie 543
Dotyczy zadania 1. Prosimy o rozgraniczenie zakresow podrozdziatow ,WENTYLA CJA MECHANICZNA N- 25"

JWENTYLA CJA MECHANICZNA W- 25” oraz ,2WENTYLACJA POMIESZCZENIA STERYLIZACII GAZOWEJ NR 1,09”
poniewaz zakresy tych podrozdziatéw sie pokrywaia.
Odpowiedz: Wykonaé w niezbednym zakresie zgodnie z dokumentacja projektowa

Pytanie 544

Dotyczy zadania 1. Prosimy o dostanie rozwiniec instalacji wentylacji.

Odpowiedz: Dla wentylatorni zadania 1 sporzadzony zostat model 3D dostarczony Inwestorowi.
Rozwiniecia instalacji wentylacji dla tego obiektu nie beda wykonywane. Model 3D + szczegélowe
zestawienie elementéw instalacji doktadniej precyzuja jej przebieg. Ponadto kazdy ze zladéw
wentylacyinych znajduje si¢ na odrgbnej warstwie dokumentacji cyfrowej co pozwala na dokladne

sledzenie jego trasy.

Pytanie 545
Zadanie 1. Z jaka firmg majg Panstwo podpisang umowe na konserwacje systemu sygnalizacji pozaru?
Odpowiedz: Na tym etapie postepowania, informacja jest nieistotna

Pytanie 546
Dot. §12 ust. 7. Prosimy o zmniejszenie wartosci robot zaniechanych z 20 % na 10 %.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian
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Pytanie 547
Dot. §4 ust. 1 pkt. 21 w zakresie polisy OC. Zwracamy sie z proshba o potwierdzenie, ze wystarczajace bedzie

przedstawienie ogdinej polisy OC Generalnego Wykonawcy, bez koniecznosci wykupowania polisy dedykowanej.
Odpowiedz: Zgodnie z trescia pkt. 6 zatacznika nr 1 OPZ.

Pytanie 548
Dot. zmiany zatgcznika nr 1 do SIWZ z 02.06.2020, Zadanie 2, wersja podstawowa, Psychiatria, Stolarka okienna -

Wedtug Rys.4, opis w tabeli: ,drewniane”, a w uwagach: ,5-komorowy profil okienny” / Wedtug opisu technicznego:
,szklo w stolarce okiennej zbrojone” / Wedtug Specyfikacji: ,$lusarka okienna p.poz. EI 60, system przeciw pozarowy
YAWAL SYTM 75EI lub inny réwnowazny (...), szklo bezpieczne”. Prosimy o ujednolicenie zapisow. Jakg stolarke nalezy
zamontowad, jak szklona, jaki kolor i otwieranie?

Odpowiedz:

Nalezy zamontowac¢ stolarke okienng drewniang, w kolorze RAL 9010. Szklo w stolarce bezpieczne
klejone, wykonane z dwdch tafli szkla hartowanego, potaczonych ze soba trwale specjalng folia.
Otwieranie zgodnie z zestawieniem stolarki. Klasa P.POZ zgodnie z zestawieniem stolarki i rzutami.

Parametr U< 0,9 W/m2K

Pytanie 549

Zadanie 1, Stolarka - Wedug informacji zawartych w zatacznikach do Specyfikacji wrasciwym jest pozwolenie na
budowe wydane w 2017 roku. Opis techniczny do architektury w elemencie stolarka wewngtrzna, zakres dotyczacy
Zadania 1, przewiduje parametr przewodnosci termicznej U<0,9 W/m2K, natomiast w czasie tworzenia dokumentacji
architektonicznej obowigzywat parametr U<1,1 W/m2K, co zostato uwzglednione w projekcie ,Charakterystyka
energetyczna”. Prosimy o decyzje ktéry parametr przyja¢ do wyceny. Analogiczne ktory parametr dla zadania 2.
Odpowiedz: Nalezy przyja¢ parametr U< 0,9 W/m2K.

Pytanie 550

W odpowiedzi ,Wyjasnienia_4_265_342" do pytania 288 czytamy ,tawy fundamentowe wykona¢ ze spadkiem.
Zbrojenie taw na spadku wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang.

Zrdznicowano dtugosé stupdw S2 na tawach ze spadkiem, rysunek zatgczamy.” W dotgczonych materiatach brak jest
takiego rysunku (w katalogu Zadanie 1 s tylko dwa rysunki z branzy elektrycznej). Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz: W zalaczeniu rysunki.

Pytanie 551

W odpowiedzi ,Wyjasnienia_5_343_399"” do pytania 376 dotyczacego zewnetrznych schodéw stalowych czytamy ,,
Zestawienie stali jest na rys.nr K35”. Na otrzymanym w przetargu rysunku w wersji pdf - K35 brakuje zestawienia stali
— jest tylko nagtowek jak nizej. Prosimy o poprawienie rysunku.

Odpowiedz: Zalaczamy rysunki.

Pytanie 552 -
Prosimy o uzupetnienie przedmiaru do zadania 1 o warstwy izolacyjne stropodachu na poziomie +4,75 okoto 240m2

Odpowiedz: Warstwy stropodachu poziom 4,75 s3 ujete w przedmiarze robét budowlanych element
2.10 poz.66

Pytanie 553

W dokumentacji projektowej Zadanie 1, blok operacyjny, dla wydatkéw central wentylacyjnych pojawiaja sig
rozbieznoéci miedzy opisem ,Blok Operacyjny - opis + bioz”, a kartami katalogowymi ,karty katalogowe”.
Ktore parametry nalezy przyjac jako prawidtowe?

Parametry central NW10; NW 13; NW19 - NW24 wystepujg w opisie ale brakuje ich kart doborowych.
Centrala NW7

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 7285 m3/h cisnienie dysp. Pa 350

Wywiew: wydatek 7049 m3/h cisnienie dysp. Pa 350

- opis ,Blok Operacyjny - opis + bioz”

Nawiew: wydatek 7500 m3/h cisnienie dysp. Pa 350

Wywiew: wydatek 7300 m3/h cisnienie dysp. Pa 350

Centrala NW 11

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 4200 m3/h cisnienie dysp. Pa 350

Wywiew: wydatek 3570 m3/h cisnienie dysp. Pa 350

- opis ,Blok Operacyjny - opis + bioz”
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Nawiew: wydatek 2800 m3/h ciénienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 2520 m3/h cisnienie dysp. Pa 350
Centrala NW12

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 2280 m3/h cisnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 2195 m3/h ciénienie dysp. Pa 350
- opis ,Blok Operacyjny - opis + bioz”

Nawiew: wydatek 2800 m3/h ciénienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 2520 m3/h cinienie dysp. Pa 350
Centrala NW14

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 2355 m3/h cisnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 2300 m3/h ciénienie dysp. Pa 350
- opis ,Blok Operacyjny - opis + bioz"

Nawiew: wydatek 1000 m3/h cisnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 1200 m3/h cinienie dysp. Pa 350
Centrala NW15

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 1170 m3/h ciénienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 1300 m3/h ci$nienie dysp. Pa 350
- opis ,Blok Operacyjny - opis + bioz”

Nawiew: wydatek 1000 m3/h cisnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 1100 m3/h ci$nienie dysp. Pa 350
Centrala NW16

- karta katalogowa: .

Nawiew: wydatek 1290 m3/h cisnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 1370 m3/h cidnienie dysp. Pa 350
- opis ,Blok Operacyjny - opis + bioz”

Nawiew: wydatek 1000 m3/h cisnienie dysp. Pa 350
Wywiew: wydatek 1100 m3/h ci$nienie dysp. Pa 350
Centrala NW17

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 1560 m3/h cisnienie dysp. Pa 700
Wywiew: wydatek 1630 m3/h ci$nienie dysp. Pa 500
- opis ,Blok Operacyjny - opis + bioz”

Nawiew: wydatek 2200 m3/h cinienie dysp. Pa 700
Wywiew: wydatek 2000 m3/h cisnienie dysp. Pa 500
Centrala NW18

- karta katalogowa:

Nawiew: wydatek 2050 m3/h ciénienie dysp. Pa 700
Wywiew: wydatek 1915 m3/h ciénienie dysp. Pa 500
- opis ,Blok Operacyjny - opis + bioz”

Nawiew: wydatek 2200 m3/h ci$nienie dysp. Pa 700
Wywiew: wydatek 2000 m3/h cisnienie dysp. Pa 500
Odpowiedz:

Centrala NW 7 - Nawiew 7500 m3/h; Wywiew 7300 m3/h (zgodnie z opisem)
Centrala NW 11- Nawiew 2800 m3/h; Wywiew 2520 m3/h (zgodnie z opisem)
Centrala NW 12- Nawiew 1090 m3/h; Wywiew 1090 m3/h (zgodnie z opisem)
Centrala NW 14- Nawiew 1000 m3/h; Wywiew 1200 m3/h (zgodnie z opisem)
Centrala NW 15- Nawiew 1000 m3/h; Wywiew 1100 m3/h (zgodnie z opisem)
Centrala NW 16- Nawiew 1100 m3/h; Wywiew 1000 m3/h

Centrala NW 17- Nawiew 2200 m3/h; Wywiew 2000 m3/h (zgodnie z opisem)
Centrala NW 18- Nawiew 2200 m3/h; Wywiew 2000 m3/h (zgodnie z opisem)
Karty katalogowe central 10,13,19,20,21,22,23,24 w zalaczeniu.
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Pytanie 554
W nawiazaniu do odpowiedzi na pytanie nr 98 z drugiego zestawu odpowiedzi udostepnionego Oferentom w dniu

02.06.2020 prosimy o jednoznaczne okreslenie, czy koszty serwisowania w okresie gwarancji leza po stronie
Zamawiajacego czy Wykonawcy. Z odpowiedzi na pytanie 98 nie wynika jednoznacznie po czyjej stronie beda koszty
serwisowania.

Odpowiedz: Koszty serwisowania w okresie gwarancji leza po stronie Wykonawcy. Koszt materialow
eksploatacyjnych lezy po stronie Zamawiajacego, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Pytanie 555
W nawigzaniu do odpowiedzi 377, 378 prosimy o przekazanie wspomnianych nowych zestawien stali dla rys K16 i K17.

Odpowiedz: Zalaczamy rysunki

Pytanie 556
Prosze o przekazanie brakujgcych zalgcznikdw do odpowiedzi 83.
Odpowiedz: Przekazane wraz z odpowiedziami zestaw 2. Przekazujg ponownie.

Pytanie 557
Prosze o przekazanie brakujacych zatgcznikdw do odpowiedzi 166.
Odpowiedz: Przekazane wraz z odpowiedziami zestaw 2. Przekazuje ponownie.

Pytanie 558

Prosze o konkretng odpowiedz odnoénie systemu o$wietleniowego DALI czy Inwestor w 100% rezygnuje z w/w
systemu?

Odpowiedz; ZAMAWIAJACY

Pytanie 559
Czy istnieje mozliwoé¢ zainstalowanie nowej innej centrali SAP na ul. Komenskiego(bardziej niezawodnej i tafiszej w

utrzymaniu i montazu) niz Aritech-UTC?
Odpowiedz: Jezeli centrale SSP umozliwia niezwodna komunikacje z istniejaca centrala oraz zapewni
wymagana funkcjonalnos$¢ dopuszcza sie stosowanie innej centrali.

Pytanie 560
dwietlenie awaryjne/ewakuacyjne bedzie zasilane z centralnej baterii czy wewnetrznych akumulatoréw?
Odpowiedz: Oprawy awaryjne z wewngtrznymi akumulatorami. Monitoring przez centralki

monitorujace. Lokalizacja centralek w zalgcznikach

Pytanie 561
Prosze dokfadnie sprecyzowaé zakres prac elektrycznych/teletechnicznych dla Zadania 2. Czy zakres prac dotyczy tylko

projektéw na Soddziatéw, czy sg tez czesci wspdlne nie zawarte w w/w projektach a zawarte w przedmiarach jak
UPSy, rozdzielnice gtéwne itp.

Odpowiedz: Nalezy uwzglednié czesci wspélne w piwnicy jak UPS rozdzielnice gtéwne. W piwnicy
wykorzysta¢ istniejaca infrastrukture koryt do prowadzenia przewodoéw.

Pytanie 562
W nawigzaniu do odpowiedzi 377, 378 prosimy o przekazanie wspomnianych nowych zestawien stali dla rys K16 i K17.

Odpowiedz: Przekazano wyjasnieniach

Pytanie 563
Prosze o przekazanie brakujgcych zatgcznikéw do odpowiedzi 83.
Odpowiedz: Przekazano w wyjasnieniach

Pytanie 564
Prosze o przekazanie brakujacych zatgcznikdw do odpowiedzi 166.
Odpowiedz: Przekazano w wyjasnieniach

Pytanie 565
W nawigzaniu do odpowiedzi z dnia 04.06.br nr pytania 339, 340
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Przetarg nieograniczony na wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Podniesienie
jakoscl i kompleksowoscl leczenla poprzez konsolidacje ustug zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i
zabiegowego w Szpitalu Miejskim $w. Jana Pawta Il w Elblagu”.

Pytanie nr 339

W zwiazku ze zmiang zapisdw umowy, wnosimy o analogiczne wykreslenie w formularzu ofertowym zapisu . bez
uwag” j.n.:

~Oswiadczamy, #e udzielimy Zamawiajgcemu w ramach zadania nr 1 na wykonane roboly
budowlane oraz wyp tenie podstawowe gwarancii na okres ... miesigey (naleiy wpisaé 24 lub
36 miesigey), liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia | podpisania (bez uwag)
protokolu kericowego odbioru robot™,

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypelnione miejsce, Wykonawca oswiadcza, Ze udzieli
Zamawiajgcemu na wykonane roboly budowlane oraz wyposaZenie podstawowe, stanowigce przedmiol
zamGwienla (zadanie nr 1), gwarangi jakosci na okres 24 miesiecy, lkzac od dnia odebrania przex
Zamawiajgcego przedmiotu zaméwienia | podpisania (bez uwag) protokofu koricowego odbioru robot. ™
Odpowied#: Zapis ,bez uwag” zostal wykreslony

Pytanie nr 340
~Oswiadcramy, Ze udzielimy Zarmawiajgcemmw w ramach zadania nr 2 na wykenane roboty
budowlane orax wyposazenie podstawowe gwarancji na okres ...... miesiecy (naleiy wpisac 24 ful

36 miesiecy), liczac od dnia odebrania. przez Zamawiajacego przedmiotu zamdwienia. i podpisania (bez Uiwag)
protokotu koricowego odbioru robat*,

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypelnione miejsce, Wykonawca oswiadcza, Ze udzielf
Zamawiajacemu na wykonane roboly budowlane oraz wyposaienie podstawowe, stanowigce przedmiot
ramowienia, gwarancii Jakosci na okres 24 miesiecy, liczge od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmioty
zamdwienia | podpisania (bez twag) protokotu koricowego odblort robot.”

W zwigzku z usunieciem obowiazku osobistego wykonania czesd zamdwienia w ramach zadania 1, zmiana pkt.
14, rozdziat 111 SIWZ oraz ust, 4 w par. 1 wzoru umowy dla zadania 1 wnioskujemy o analoglczng rezygnacie z

zapisu w rozdziale V pkt. D ppkt 3.1) SIWZ:

W celu potwierdzenia speiniania warunku udziafu w postgpowaniu, o ktdrym mowa w lit. b) dla zadania nir 1,
robota budowlana potwierdzajaca spelnianie tego warunku musi zostac wykonana przez Wykonawee.”
Odpowledz: Zapis ,bez uwag” zostat wykreslony

Pytanie nr 341
Zwracamy sie z uprzejma prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert na dziet 19.06.2020 r. Aktualny termin

skladania ofert {15.06.2020) przypada tuz po okresie urfopowym, w ktérym wystepuje dzie walny od pracy.
Dodatkowy czas umozliwi Wykonawcom sprawng weryfikacje oferty przed jej ostatecznym zioZeniem.
Odpowiedz:

Zamawiajacy przesunat termin sktadania | otwarcia ofart:

Sktadanie ofert: 29,06.2020r. godz. 11:00,

Otwarcie ofart; 29.06.2020r. godz. 11:05 w sali konferencyjnej, ul. Komenskiego 35

Prosimy o:

1.1 W zwiazku ze zmiang zapiséw umowy, wnosimy o analogiczne wykreslenie w formularzu
ofertowym zapisu ,bez uwag” (zapis nadal znajduje sie w formularzu opublikowanym wraz z
odpowiedziami z dnia 02.06.br w miejscu j.n.)

»~Oswiadczamy, Ze udzielimy Zamawiajacemu w ramach zadania nr 1 (...)

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypetnione miejsce, Wykonawca oswiadcza, ze udzieli

Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane oraz wyposaZenie podstawowe, stanowigce przedmiot

zamdwienia (zadanie nr 1), gwarancji jakosci na okres 24 miesiecy, liczac. od dnia odebrania przez

Zamawiajgcego przedmiotu zamdwienia i podpisania (bez uwag) protokofu koricowego odbioru robot.”

,Oswiadczamy, Ze udzielimy Zamawiajacemu w ramach zadania nr 2 (...)

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypetnione miejsce, Wykonawca oswiadcza, Ze udzieli
Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane oraz wyposazenie podstawowe, stanowigce przedmiot
zamdwienia, gwarancji jakosci na okres 24 miesiecy, liczac od dnia odebrania przez Zamawigjgcego
przedmiotu zamowienia i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego odbioru robot.”

1.2. W zwiazku z usunieciem obowiazku osobistego wykonania czesci zamdwienia w ramach zadania 1,
zmiana pkt. 14, rozdziat 111 SIWZ oraz ust. 4 w par. 1 wzoru umowy dla zadania 1 wnioskujemy o
analogiczng rezygnacje z zapisu w rozdziale V pkt. D ppkt 3.1) SIWZ:
W celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postepowaniu, o ktdrym mowa w lit. b) dla zadania nr
1, robota budowlana potwierdzajgca spefnianie tego warunku musi zostac wykonana przez Wykonawce.”
Odpowiedz:
Ad. 1.1: Zapis , bez uwag" zostal wykreslony.
Ad. 1.2: Zapis , W celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w
lit. b) dla zadania nr 1, robota budowlana potwierdzajaca spefnianie tego warunku musi zostac
wykonana przez Wykonawce” zostat wykreslony.
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Przetarg nieograniczony na wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: LPodniesienle
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Pytanie 566
Pytanie 1 - Dotyczy Zadania 1 - Z rysunkdw E-11 oraz E -14 wynika, ze UPS 20 kVA bedzie pracowat przy obcigzeniu

6,9 kW, natomiast UPS 60 kVA przy obcigzeniu 46, 35 kW. Czy dla tych mocy nalezy dobra¢ baterie na godzing oraz
3 godziny autonomii?
Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowa

Pytanie 567

Pytanie 2 - Dotyczy Zadania 2 — Dia jakiego obcigzenia UPS6w (mocg czynna, wyrazong w kW) nalezy dobrac baterie
na 60 minut autonomii?

Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowa

Pytanie 568
Czy Zamawiajacy posiada interpretacje podatkowa inwestycji? Jezeli tak to prosimy o jej udostepnienie.
Odpowiedz: Zamawiajacy bedzie w przysztosci wystepowal ww. dokument

Pytanie 569

W zwiazku z udzielong przez Zamawiajacego w dniu 4 czerwca 2020 r. odpowiedzig na pyt. 292 (pomimo stusznych
watpliwoéci pytajacego), zgodnie z ktdrg Zamawiajgcy utrzymat brzmienie pkt V D. 3.1 Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia (dalej: ,SIWZ"), niniejszym wskazujemy, co nastepuje.

Pragniemy z catg mocg podkresli¢, ze ujety w koncowej czesci warunku wymog, iz ,w celu potwierdzenia spetniania
warunku udziatu w postepowaniu, o ktdrym mowa w lit. b) dla zadania 1, robota budowlana potwierdzajaca spefnianie
tego warunku musi zostac wykonana przez wykonawce'", stanowi nie tylko ewidentne naruszenie wyrazonej w art. 7
ust. 1 ustawy PZP zasady zachowania uczciwej konkurencji w postepowaniu, lecz takZe ograniczenie w pehni
dopuszczalnej ustawowo mozliwoéci postugiwania sie potencjatem podmiotu trzeciego w oparciu o art. 22a ustawy

PZP.

Zwracamy uwage, iz w Swietle uwzglednienia przez Zamawiajacego odwotania Alstal w zakresie wykreélenia zastrzezen
co do osobistego wykonania zaméwienia przez wykonawce, okolicznos¢ ta stoi w ewidentnej sprzecznosci z wyrazong
w ustawie dopuszczalnoécig postugiwania sie potencjatem podmiotu trzeciego w zakresie doswiadczenia opisanego
pod lit. b/ powotanego warunku.

Takie dziatanie Zamawiajacego narusza réwniez bezspornie art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, zgodnie z ktorym Zamawiajacy
winien okreéla¢é warunki w sposéb proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia oraz umozliwiajacy oceng zdolnosci
wykonawcy do nalezytego wykonania zaméwienia, w szczegolnoéci wyrazajgc je jako minimaine poziomy zdolnosci.

Tymczasem domaganie sie posiadania osobistego do$wiadczenia wytacznie od wykonawcy, co odczytywac nalezy jako
niemoznoé¢ wykazywania sie robotami wykonanymi przez podwykonawcéw — bezzasadnie ogranicza dostepnos¢
zamdwienia poprzez ograniczenie kregu jego odbiorcdw, w sytuacji gdy zadanie to - cho¢ w rozumieniu ustawy PZP
stanowi zasdb wiasny wykonawcy, de facto nie moze by¢ tu wykazane z powodu korzystania przy jego realizacji z sit
podwykonawczych,

Skoro wiec Zamawiajacy uwzglednit odwotanie Alstal poprzez wykreslenie obowigzku osobistego wykonania w tym
zakresie, nie powinien tworzy¢ nowych ograniczen w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu, bo jest to w sposob
ewidentny niespdjne i nieproporcjonalne do przedmiotu zamdwienia. .

W przeciwnym razie dokonane przez Zamawiajacego uwzglednienie odwotania w Swietle dokonanej przezen w dniu 4
czerwca 2020 r. czynnodci udzielenia odpowiedzi na pyt. 292, w istocie bedzie miato charakter jedynie iluzoryczny.

Warunek z powotanym zastrzezeniem osobistego do$wiadczenia wykonawcy, nie dos¢, ze jest niezgodny z wyzej
powolanymi przepisami i zasadami prowadzenia postepowania, stanowi¢ bedzie dia wykonawcow istotng bariere w
ubieganiu sie o zamdwienie.

Majac powyzsze na uwadze Wykonawca wnosi o wykreSlenie wyZzej przytoczonego wymogu, co pozwoli na bezsporne
postugiwanie sie robotami, ktdre wykonywane byly réwniez sitami podwykonawczymi.

Obecne ograniczenie stoi tez w sprzecznoéci z aktualng praktyka wykonywania robét budowlanych, gdzie przeciez
norma jest postugiwanie sie potencjatem podwykonawcéw. Ograniczajagc warunek wytacznie do osobistego
doéwiadczenia wykonawcy, zamawiajacy zamyka droge do zamdwienia wielu znanym wykonawcom predystynowanym
do wykonania przedmiotowego zamdwienia, naruszajac tym samym zasadg uczciwej konkurencji i rownego
traktowania wykonawcéw okreélong w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Usuniecie wskazanego ograniczenia w zaden sposdb nie wptynie na jako$¢ realizacji zamodwienia, pozwoli natomiast
podmiotom posiadajacym stosowne do$wiadczenie przystapi¢ do udziatu w postepowaniu. Taki sposob sformutowania
warunku nie bedzie bowiem stat w sprzecznosci z art. 22 ust. la ustawy Pzp, zgodnie z ktérym Zamawiajgcy winien
okredlaé warunki w sposdb proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia oraz umozliwiajgcy ocene zdolnosci wykonawcy
do nalezytego wykonania zamdwienia, w szczegdlnoéci wyrazajac je jako minimalne poziomy zdolnosci.

Wyrazona w powotanym przepisie zasada proporcjonalnosci winna wigc realizowal sie w uproszczeniu w takim
formutowaniu warunkéw i podejmowaniu takich dziatan, ktdre sg konieczne i niezbedne do osiggniecia zatozonych
celéw. Srodki zastosowane do realizacji tego celu musza byé proporcjonaine do jego istoty oraz odpowiednie, czyli
takie, za pomoca ktérych ten cel da sie osiagnac, sg wiec dla danego celu wiasciwe, ale i niezbedne, a nie nadmierne.
Musza bowiem w najmniejszym stopniu ogranicza¢ interesy i prawa wykonawcow.

W trosce o interes wykonawcow i tym samym — prawidfowy przebieg procedury przetargowej, Zamawiajacy winien
dbaé, by prowadzone przezen postepowanie zapewnito mozliwie najszerszy udziat wykonawcow.

Dysponuje przeciez $rodkami publicznymi, a wyrazona w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasada zachowania uczciwej
konkurencji nie jest pustym hastem i nie powinna by¢ dezawuowana poprzez tworzenie zbednych, nieproporcjonalnych
do przedmiotu zamdwienia ograniczen w warunkach udziatu postepowania, stuzgcych wylacznie eliminacji
doéwiadczonych na rynku zaméwien publicznych polskich wykonawcdw, ktdrzy posiadaja petnig zdolnosci do
nalezytego wykonania zamowienia.

Powyzsze wielokrotnie stanowito przedmiot orzekania Krajowej Izby Odwotawczej. Jako przyktadowy wskazaé mozna
chociazby wyrok z dnia 4 pazdziernika 2019 r. (sygn. akt: KIO 1859/19), gdzie Izba stwierdzita jednoznacznie:

JZgodnie z art. 22 ust. 1a p.zp., zamawiajacy okresla warunki udziatu w postepowaniu oraz wymagane od
wykonawcow Srodki dowodowe w_sposdb _proporcionalny do_przedmiotu_zamdwienia_oraz umoZliwiaiacy ocene
zdolnosci wykonawcy do nalezyteqo wykonania zamowienia, w szczegdlnosci wyrazajac je jako minimalne poziomy
Zzdolnosci, Za minimalne poziomy zdolnosci nalezy uznac takie wartosci, wielkosci lub wymagania, kidre nie moga
utrudniac uczciwej konkurencji (umozliwia¢ ubleganie sie o udzielenie zamdwienia publicznego tylko jednemu
wykonawcy lub waskiemu gronu wykonawcow, podczas gdy zamowienie mogliby nalezycie wykonac takze inni
wykonawcy). Zamawiajacy co prawda moZe okreslac warunki udziaty w postepowaniu w sposoh odpowiadajacy jeqo
potrzebom, pod warunkiem Ze nie spowoduje to wyeliminowania z ubliegania sie o zamdwienie wykonawcow, Ktdrzy
moga to zamowienie wykonac.”

Pragniemy z catg mocg podkredli¢, ze jesteémy firmg o bogatym do$wiadczeniu zawodowym rowniez w zakresie
obiektéw szpitalnych. Jestesmy wiec zywo zainteresowani wzieciem udziatu w przetargu na realizacje tak prestizowej
inwestycji, jaka w naszym przekonaniu niewatpliwie jest wiasnie inwestycja budowlana na rzecz Szpitala Migjskiego w
Elblagu. W przypadku jednak utrzymania dotychczasowego wymogu i niedokonania zmiany SIWZ w wyzej
zaproponowany sposdb nie pézniej niz do dnia 12 czerwca 2020 r., z uwagi na przypadajacy na 15 czerwca 2020 r.
uptyw terminu na zaskarzenie czynnosci Zamawiajacego do Krajowej Izby Odwotawczej, wykonawca zmuszony bedzie
skorzystac z przystugujacych mu w tym zakresie srodkow ochrony prawnej.

Majac powyzsze na uwadze, wnosimy o uwzglednienie wnioskowanej zmiany warunku doswiadczenia wykonawcy.
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 555

Pytanie 570

Dotyczy oddziatu pediatrycznego dzieci starszych — na zestawieniu stolarki brak drzwi D5 (pomiedzy pomieszczeniem
D1.50 a D1.51). Prosze o specyfikacje.

Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowa

Pytanie 571
1. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku wskazania tej samej osoby na stanowisko kierownika budowy dla
zadania 1 i 2 w celu uzyskania maksymalnej ilosci punktdw poza spetnieniem warunku udziatu w
postepowaniu przez te osobe, 4.:

1.1 posiadaniem minimum 5-letniego doSwiadczenia zawodowego jako kierownik budowy na inwestycjach
polegajacych na budowie lub przebudowie, w tym min. na jednej inwestycji polegajacej na budowie
lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego uzytecznosci publicznej

1.2 posiadaniem uprawnien o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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1.3. posiadaniem odpowiednich kwalifikacji do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw wynikajace z art. 37 c ustawy z 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282).
wystarczy wskaza¢ dwie (te same dla zadania 1 i 2) zakonczone inwestycje polegajgce na budowie lub
przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego uzytecznosci publicznej, z ktérych kazda jest o wartosci min.
10 min zt brutto, tj. spetniajaca kryterium zardwno dla 1 jak i 2 zadania.
Odpowiedz: Tak
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