KIELCI Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
tel. 41 34 02 BOO; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mzd kielce.pl

WZP.26.1.04.2023 Kielce, dnia 23.10.2023 r.

Do Wykonawcow

Dotyczy: Wpykonania robét budowlanych dla inwestycji pn.: ,Poprawa
bezpieczenstwa ruchu poprzez rozbudowe ulic: Klonowej, Orlat
Lwowskich i J. Pitsudskiego oraz skrzyzowan ulic: Batalionow
Chiopskich z Malikéw, Bp. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej
w Kielcach” Odcinek 1 ,,Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na
odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej”

Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drég w Kielcach (zwany dalej
.Zamawiajacym”), dziatajgc na podstawie 135 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej PZP, w zwigzku z wptynieciem
zapytan, udziela wyjasnien dotyczacych tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia:

Pytanie 1

Poz. 50d.5.1,66 d.5.3,77d.5.4,82d.5.5,87d.5.6,94d.5.7,104 d.5.8, 110d.5.9, 115
d.5.10, 120 d.5.11, 125 d.5.12 wskazujg na wykonanie warstwy ulepszonego podtoza
z gruntu stabilizowanego cementem z kolei przypisana do pozycji SST D-04.05.01
méwi o wykonaniu warstwy ulepszonego podfoza z mieszanki na kruszywie 0/31,5.
Prosimy o ujednolicenie zapiséw i podanie poprawnego rodzaju materiatu na warstwe
ulepszonego podtoza.

Odpowiedz

W powyzszych pozycjach zostata uwzgledniona warstwa z mieszanki stabilizowane;j
spoiwem hydraulicznym o parametrach C1,52, 0/31,5. Ujednolicono zapisy dotyczgce
rodzaju zastosowanego materialu na warstwe ulepszonego podioza pomiedzy
przedmiarem robot i kosztorysem ofertowym branzy drogowej a szczegdtowa
specyfikacja techniczng D-04.05.01 i dotgczono zweryfikowane dokumenty.

Pytanie 2

Zgodnie z zapisami poz. 108 d.5.8 kostke granitowg nalezy spoinowaé zaprawg
cementowg na bazie zywicy, z kolei przypisana do pozycji SST moéwi o zaprawie
cementowo-piaskowe] oraz masie zalewowej na gorgco. Nadmieniamy,
Ze zaproponowane w opisie pozycji rozwigzanie tj. spoina na bazie zywicy jest jednym
z drozszych rozwigzan, ktore znacznie podrozy inwestycje, ponadto jest jeden z mniegj
wydajny materiatdbw do spoinowania z dostepnych na rynku. Spoinowanie tg zaprawg
rébwniez rozwigzaniem najbardziej czasochtonnym. Prosimy o dopuszczenie spoiny
cementowo-piaskowej spetniajgcej wymagang przez SST wytrzymato$¢ na $ciskanie
tj.30 MPa.



Odpowiedz

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania spoiny cementowo-piaskowej i podtrzymuije
koniecznos¢ spoinowania kostki granitowej na pierscieniach rond zaprawa na bazie
zywicy, o ktérej mowa w poz. 108 d.5.8 kosztorysu ofertowego branzy drogowe;.
W celu wyeliminowania rozbieznosci skorygowano szczegotowg specyfikacje
techniczng D-05.03.01, ktorg dotgczono do niniejszego postepowania przetargowego.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, ze pozycja 132 d.5.12 dotyczy warstwy wigzgcej.
Odpowiedz

Poz. 132 d.5.12 kosztorysu ofertowego branzy drogowej dotyczy warstwy $cieralne;.
W zwigzku z tym, dokonano korekty opisu pozycji i przywotanej szczegotowej
specyfikacji technicznej na D-05.03.05a.

Pytanie 4
Prosimy o wylgczenie z 5 letniego okresu gwarancyjnego nasadzen drzew, krzewow
oraz bylin oraz skrocenie go do 3 lat jak to ma miejsce w postepowaniu
WZP.26.1.06.2023.
Odpowiedz
Obowiazujgca gwarancja w przedmiotowym postepowaniu:
5 lat gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy oraz wszelkie uzyte do
wykonania przedmiotowej umowy materiaty z wytgczeniem:
- gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe, ktora wynosi 36 miesiecy,
- gwarancji na przesadzong zielen (drzewa i krzewy, byliny itp.), ktéra wynosi
36 miesiecy,
- gwarancji na wykonanie trawnikow, ktéra wynosi 12 miesiecy.
Na przedmiotowe roboty obowigzuje okres rekojmi za wady zgodny z okresem
gwarancji jakosci. Poczatkowy bieg terminéw gwarancji jakosci i rekojmi za wady
bedzie liczony od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy skorygowat tres¢ Zatgcznika nr 7b — Umowa Szczegotowa.

Pytanie 5

Odcinek 2 i 4 SST D-05.03.05a w Tablicy nr 24 Rodzaj i liczba badan mieszanki
mineralno-asfaltowe] sg wpisane badania, ktére nie wykonuje sie podczas
projektowania badan typu dla tego rodzaju mieszanki. (Sztywno$¢é wg PN-EN12697-
26, Zmeczenie wg PN-EN 12697-24,0Odpornosc na paliwa wg PN-EN 12697-43,
Odpornos¢ na srodku odladzajgce wg PN-EN 12697-41) Prosimy o podanie
prawidtowego rodzaju i liczby badan.

Odpowiedz

Ponizej przedstawiamy skorygowany zakres badan wskazany w SST D-05.03.05a
w tablicy nr 24

Wiasciwosé Metoda badania Liczba badan
PN-EN 12697-1[31] 1

Zawarto$¢ lepiszcza

(obowigzkowa) PN-EN 12697-39[45]
Uziarnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1
Zawartos¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8 [35]

tacznie z VFB i VMA przy

wymaganej zawartosci wolnych Gestos¢ objetosciowa wg
PN-EN 12697-6 [34], metoda

B, w stanie nasyconym




przestrzeni Vmax<7% powierzchniowo suchym.

(obowigzkowa) Gestos¢ wg PN-EN 12697-5

[33], metoda A w wodzie 1
Wrazliwos¢ na dziatanie wody PN-EN 12697-12 [37] 1
(powigzana funkcjonalnie)
Odpornosc¢ na deformacje trwate PN-EN 12697-22 [39]
(powigzana funkcjonalnie),
dotyczy betonu asfaltowego maty aparat, metodaBw
zaprojektowanego do powietrzu, przy wymagane] 1
maksymalnego obcigzenia osi temperaturze

ponizej 130 kN

Do niniejszego postepowania przetargowego dotgczono réwniez skorygowang w
powyzszym zakresie szczegotowa specyfikacje techniczng D-05.03.05a.

Pytanie 6

Odcinek 2 i 4 SST D-05.03.05b w Tablicy nr 26 Rodzaj i liczba badan mieszanki
mineralno-asfaltowej sg wpisane badania, ktdére nie wykonuje sie podczas
projektowania badan typu dla tego rodzaju mieszanki. (Sztywno$¢ wg PN-EN12697-
26, Zmeczenie wg PN-EN 12697-24,Odpornosc na paliwa wg PN-EN 12697-43,
Odpornos¢ na $rodku odladzajgce wg PN-EN 12697-41) Prosimy o podanie
prawidtowego rodzaju i liczby badan.

Odpowiedz

Ponize] przesytamy skorygowany zakres badan wskazany w SST D-05.03.05b
w tablicy nr 26

Wiasciwosé Metoda badania Liczba
badan

1

Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1[31]

(obowigzkowa) PN-EN 12697-39 [46]

Uziarnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8 [37]

tacznie z VFB i VMA przy S

wymaganej zawarto$ci wolnych Gestosc objetosciowa wg

przestrzeni Vmax<7% PN-EN 12697-6 [36], metoda

(obowigzkowa) B, w stanie nasyconym
powierzchniowo suchym. 1

Gestosc wg PN-EN 12697-5
[35], metoda A, w wodzie

Wrazliwos¢ na dziatanie wody PN-EN 12697-12 [39] 1
(powigzana funkcjonalnie)

Odpornosé¢ na deformacje trwate PN-EN 12697-22 [41],
(powigzana funkcjonalnie); dotyczy

betonu asfaltowego maty aparat, metoda B,

zaprojektowanego do W powietrzu 1




maksymalnego obcigzenia osi przy wymagane;
ponizej 130 kN temperaturze

Do niniejszego postepowania przetargowego dotgczono réwniez skorygowang
W powyzszym zakresie szczegotowa specyfikacje techniczng D-05.03.05b.
Z uwagi na to, ze WT-2 2014 dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego
w mieszance mineralno —asfaltowej AC WMS (z wytaczeniem warstw $Scieralnych),
Projektant wprowadzit korekte zapisow SST D.05.03.05¢c umozliwiajgc tym samym
zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy podbudowy, wigzgcej
i wyrébwnawczej, przy jednoczesnym spetnieniu wszystkich wymagan zawartych
w danej SST.

Pytanie 7

Jakie zamawiajgcy ma przeciwskazania do zastosowania granulatu asfaltowego
w mieszance typu AC WMS, jezeli bedzie ona spetnia¢ wymagania D.05.03.05¢c
Tablicanr11. 7

Odpowiedz

Z uwagi na to, ze WT-2 2014 dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego
w mieszance mineralno —asfaltowej AC WMS (z wylaczeniem warstw $cieralnych),
Projektant wprowadzit korekte zapisow SST D.05.03.05¢c umozliwiajgc tym samym
zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy podbudowy, wigzgcej
I wyrbwnawczej, przy jednoczesnym spetnieniu wszystkich wymagan zawartych
w danej SST.

Pytanie 8

Prosimy o podanie ilosci punktow do stabilizacji pasa drogowego zgodnie
z wymaganiami SST GG 00.12.01.

Odpowiedz

llos¢ punktow do stabilizacji pasa drogowego wynika z dokumentacji projektowe;.
Nalezy zwroci¢ uwage, ze w uzasadnionych przypadkach mozliwe jest odstgpienie
miedzy innymi od sposobu umieszczenia znaku granicznego, co wynika¢é moze
z zagospodarowania terenu.

Pytanie 9

Przypisana do ptytek wskaznikowych i antyposlizgowych SST D-08.02.01a w swoich
wymaganiach powotuje sie na niemieckie normy DIN 32984 i DIN 51130. Wymagana
w SST klasa odpornosci na poslizgniecie R12 odnosi sie zgonie z tymi normami do
posadzek przemystowych w halach a nie do nawierzchni betonowych na chodnikach
i przystankach. Ponadto przywotane normy DIN 32984 i DIN 51130 wskazuja
konkretnego Producenta, ktory dziata na rynku niemieckim. Prosimy o zastapienie
niemieckich norm DIN 32984 i DIN 51130, o ktorych mowa w SST wymaganiami
polskich norm.

Odpowiedz

Przytoczone w specyfikacjach normy DIN maja charakter pomocniczy, natomiast ptyty
wskaznikowe powinny posiadac klase odpornosci o wartosci USRV255 zgodnie z PN-
EN 1339 Zatgcznik I. Do niniejszego postepowania przetargowego dotgczono réwniez
skorygowang w powyzszym zakresie szczegOtowg specyfikacje techniczna
D-08.02.01a.



Pytanie 10

Prosimy o dopuszczenie materiatébw brukarskich o standardowej nasigkliwosci
powyzej 6%, ktdra jest zgodna z normg PN-EN 1338. W zwigzku z wycofaniem sie
wielu producentéw z produkcji materiatébw o nasigkliwosci <6%, materiat ten jest
bardzo ciezko dostepny co znacznie wydtuzytoby czas trwania kontraktu.

Odpowiedz
Zgodnie z zapisem w szczegdtowe] specyfikacji technicznej D-05.03.23 parametr
nasigkliwosci wskazano jako warto$¢ $rednig <6%, co jest zgodne z norma
PN-EN 1338.

Pytanie 11

Zgodnie z zapisami SST D-00.00.00 W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji
robot urzadzen podziemnych lub instalacji na powierzchni ziemi innych niz wykazane
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego do Wykonawcy nalezy
obowigzek ich zinwentaryzowania, ustalenia witasciciela oraz dokonania ich
przetozenia lub zabezpieczenia. Prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku
stwierdzenia w trakcie prac niezinwentaryzowanych sieci ich przetozenie lub
zabezpieczeni bedzie rozliczane w ramach robét dodatkowych.

Odpowiedz

W przypadku odkrycia w toku prac budowlanych niezinwentaryzowanych sieci
infrastruktury technicznej Zamawiajgcy potwierdza, ze rozliczenie ich zabezpieczenia
lub przetozenie nastgpi jako roboty dodatkowe ale tylko w przypadku kiedy beda
to roboty pozostajgce w kolizji z inwestycja, niezbedne do zakonczenia realizagji
przedmiotowego kontraktu.

Pytanie 12

Prosimy o podanie wymiaru oczek, grubosci ptaskownika, $rednicy preta oraz kraty
stalowej z poz. 185 d.6.

Pytanie 13

Prosimy o podanie uziarnienia kruszywa do wypetnienia kraty stalowej z poz. 185 d.6.
Pytanie 14

Prosimy o zatgczenie szczegdétu mocowania i tgczenia krat stalowych zgodnie
z wymaganiami SST D-09.01.03.

Odpowiedz na pytania 12,13,14

Dokumentacja projektowa zostata uzupetniona o rysunek kraty ze szczegétami
I parametrami. Rownoczesnie informujemy, ze krata powinna by¢ posadowiona na
gruncie rodzimym, bez wypetnienia kruszywem. W zwigzku z powyzszym zmianie
ulegt zapis w pozycji przedmiarowej 185 d.6. W zataczeniu réwniez skorygowany
przedmiar robot i kosztorys ofertowy branzy drogowe;.

Pytanie 15

W  nawigzaniu do zapiséw dokumentu ,Dodatkowe informacje z dnia

14.04.2023r prosimy o informacje, kiedy planowane sg prace PSG oraz Wodociggow

Kieleckich. Prosimy o rowniez o wskazanie zakresu tych prac.

Odpowiedz

Zgodnie z otrzymanymi informacjami od gestoréw sieci informujemy, ze:

e roboty budowlano-montazowe zwigzane z przebudowsg sieci gazowej w rejonie
ul. Klonowej i ul. Orkana zostalty juz zakonczone przez Polskg Spétke
Gazownictwa;



e wrejonie przedmiotowe] inwestycji drogowej bedzie realizowane przez Wodociggi
Kieleckie zadanie pn: ,Budowa sieci wodociggowej ¢200 mm i ¢150 mm
w ul. Klonowej w Kielcach na odc. od ul. Turystycznej do ul. Orkana”, ktorego roz-
poczecie planowane jest na |l kw. 2024 r., a zakonczenie na IV kw. 2024 r. Obecnie
zadanie jest w fazie przygotowania i opracowania dokumentacji projektowe;.
Na potrzeby niniejszego postepowania przetargowego udostepniona zostata
mapa sytuacyjna z trasg projektowanej sieci.

Pytanie 16

Prosimy o zatgczenie pisma SWKZ z dnia 22.09.2021r Znak: ZATiRA.IA.5183.2021.
Odpowiedz

Do niniejszego postepowania przetargowego dotgczono brakujgcg opinie
Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Pytanie 17

Projektu statej organizacji ruchu traci waznos¢ w dniu 31.12.2024r tj. przed umownym
terminem zakonczenia prac. Z uwagi na to, ze organizacje ruchu wprowadza sie
w ostatnim etapie realizacji inwestycji prosimy o informacje po czyjej stronie lezeé
bedzie aktualizacja projektu.

Odpowiedz

Wykonanie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu bedzie leze¢ po stronie
Zamawiajacego.

Pytanie 18

Prosimy o skrocenie czasu procedowania projektdw umow podwykonawczych
do 14 dni.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy

Pytanie 19

Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie przez Zamawiajacego mozliwosci zawierania
uméw miedzy Wykonawca a Podwykonawcami w formie elektronicznej. Zgodnie
z art. 78 §112 k.c. oSwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne
z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, a do zachowania elektronicznej
formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci
elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawierania umoéw miedzy Wykonawcy
a Podwykonawcami w formie elektroniczne]. Zamawiajgcy po zawarciu umowy
z Wykonawca wskaze adres e-mail wiasciwy do zgtaszania uméw zawieranych miedzy
Wykonawcg a Podwykonawcami w formie elektroniczne;.

Pytanie 20

Jezeli Zamawiajacy dopusci mozliwosci zawierania umoéw miedzy Wykonawca
a Podwykonawcami w formie elektronicznej prosimy o wskazanie adresu e-mail
wiasciwego do dokonywania doreczen korespondencji oraz dokumentéw w formie
elektronicznej, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedz

Zamawiajgcy po zawarciu umowy z \Wykonawcg wskaze adres e-mail wiasciwy
do dokonywania doreczen korespondencji oraz dokumentéw dotyczgcych umow
Wykonawcy z Podwykonawcami zawartych w formie elektronicznej, podpisanych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



Pytanie 21

Zwracamy sie z prosbg o modyfikacje projektu umowy Kontraktu na roboty budowlane
— Zatacznik nr 7a Art. X punkt 3 podpunkt 6 poprzez wykreslenie stow: ktéra nie moze
przekraczaC¢ cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysach ofertowych
Wykonawcy. W obecnym ksztatcie tego postanowienia Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia réwnocze$nie
Zamawiajgcemu i Nadzorowi Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci rob6t zgodnym
z pozycjami kosztorysow ofertowych Wykonawcy i ich wyceng, ktéra nie moze
przekracza¢ cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysach ofertowych
Wykonawcy. Aktualne brzmienie projektowanego przepisu moze prowadzi¢ do
znacznego ograniczenia kregu wykonawcow, ktérzy ubiegac sie beda o udzielenie
zamowienia w niniejszym postepowaniu. Biorac pod uwage zmiany cen rynkowych
materiatow, spetnienie tego wymogu moze okazac sie nadmiernie utrudnione, jesli nie
niemozliwe. Moze sie bowiem okaza¢ — co jest przeciez wysoce prawdopodobne,
majgc na wzgledzie pojawiajgce trendy wzrostowe kosztow — ze ceny jednostkowe
przedstawione w kosztorysach ofertowych Wykonawcy, na etapie negocjowania
warunkow umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
przestang by¢ aktualne. Woéwczas, nie sposob bedzie znalezé podwykonawcow,
ktérzy zgodza sie zawrze¢ umowe zaktadajgcg ceny nizsze od aktualnie
obowigzujgcych. Sktadajac oferte zaden z wykonawcéw nie jest w stanie zapewni¢
sobie od potencjalnych podwykonawcéw, ktérymi ma zamiar postuzy¢ sie w toku
realizacji zamowienia, gwarancji zachowania cen na okreslonym poziomie. Stan taki
wydaje sie by¢ niepozadany nie tylko z punktu widzenia potencjainego wykonawcy,
ale przede wszystkim Zamawiajgcego — oznacza¢ on wszak moze przestdj
w prowadzeniu robot. Powyzsze uwagi sa aktualne tym bardziej, ze realizacja
zamoéwienia przewidziana jest na przeszio dwa lata (2025 r.).

W ocenie wykonawcy, tak daleka ingerencja w tre§¢ uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stanowi nieuprawnione ograniczenie
zasady swobody umow, o ktérej mowa w art. 353 (1) k.c. Zwracamy uwage,
ze dostatecznym zabezpieczeniem intereséw Zamawiajgcego jest regulacja ujeta
w art. 647(1) § 3 k.c. Stosownie do tego przepisu inwestor ponosi odpowiedzialno$¢
za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy
podwykonawcg a wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokosc
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegoétowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno$¢ inwestora za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty
budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo
z umowy. Granica odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zobowigzania
wykonawcy wobec podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
nie moze zatem by¢ wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia wykonawcy, chocby ceny
jednostkowe w umowie podwykonawczej byty wyzsze”.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy dotyczacego zmiany tresci
Art. X pkt 3 ppkt 6 Kontraktu na roboty budowlane — Zatgcznik nr 7a.

Pytanie 22

Zgodnie z art. Xll ust. 15 lit. a Projektowanych postanowien umowy - Zatacznik nr 7a:
,poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia: 10%”".



Wykonawca wnosi o zmiane przywotanego postanowienia poprzez nadanie mu
brzmienia: ,poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy
do zgdania zmiany wynagrodzenia: 5%”. W ocenie Wykonawcy, art. Xl ust. 15 lit. a
w obecnym brzmieniu narusza art. 353 ' k.c., art. 58 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy
Pzp, art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp, art. 439 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, w zwiazku
z art. 16 ustawy Pzp poprzez ustalenie w ww. postanowieniu poziomu wskaznika, ktéra
uzasadnia waloryzacje wynagrodzenia na zbyt wysokim poziomie, tj. 10%, co zdaniem
Wykonawcy swiadczy o sformutowaniu przez Zamawiajgcego pozornej klauzuli
waloryzacyjnej i spowoduje brak mozliwosci wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku nadmiernej zmiany cen
materiatow lub kosztdéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Zamawiajacy nie okreslit
ktérego wskaznika dotyczy ww. 10%. Przyktadowo wskaznik GUS cen produkgji
budowlano-montazowej w 2022 r. ksztattowat sie nastepujgco:

° ceny w | kwartale 2022 r. w stosunku do IV kwartatu 2021 r. wzrosty 0 3,4 %:

o w Il kwartale 2022 r. w stosunku do | kwartatu 2022 r. - wzrosty 0 4,0 %;

° w lIl kwartale 2022 r. w stosunku do Il kwartatu 2022 r. - wzrosty o 3,5 %:

o w IV kwartale 2022 r. w stosunku do Il kwartatu 2022 r. wzrosty o0 3,2 %.

Z kolei w 2023 r.:

o W | kwartale 2023 r. w stosunku do IV kwartatu 2022 r. wzrosty 0 2,1 %.

e Wl kwartale 2023 r. w stosunku do | kwartatu 2023 r. wzrosty 0 2,8 %

Jak wynika z powyzszego, w Zadnym z okresow obejmujacych dwa kwartaty
ceny te nie wzrosly tacznie o 10 %. Rok 2022 byt rokiem szczegélnym z uwagi
na gwattowng zmiane cen materiatow, towardw i ustug z uwagi na wystgpienie wojny
w Ukrainie. Prognozy na ostatni kwartat 2023 r. i na 2024 r. nie przewidujg wzrostu
wskaznika na tak znacznym poziomie jaki wystapit w 2022 r., wobec czego nierealne
wydaje sig¢ osiggnigcie poziomu 10% wymaganego przez Zamawiajgcego po
6 miesigcach obowigzywania umowy. Przestanki waloryzacyjne umowne okres$lone
w art. 439 ustawy Pzp stanowig prawne narzedzie dostosowania stosunku prawnego
w celu przywrocenia stanu réwnowagi ekonomicznej miedzy stronami umowy
0 zamowienie publiczne, zachwianego przez okreslone zdarzenia mogace zaistnie¢
w trakcie jego wykonania. Realizacja zaméwienia ponad 6 miesiecy rodzi ryzyko,
ze rynkowe czynniki zewnetrzne bedg istotnie oddziatywaty na tre$é, wysoko$c
i ostatecznie ekwiwalentnos¢ Swiadczen uzgodnionych przez strony. Klauzula
waloryzacyjna w swoim zatozeniu ma takie negatywne skutki zminimalizowaé, urealnié¢
wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku zmian cen materiatéw lub kosztow.
Mechanizm urealnienia wynagrodzenia Wykonawcy w zaleznos$ci od okoliczno$ci
(wzrostu lub spadku cen lub kosztéw) dotyczy zaréwno podwyzszenia, jak i obnizenia
wynagrodzenia. Zapewnia tym samym réwnosé stron czy prawidtowy rozktad ryzyka
kontraktowego. Prawidtowo skonstruowana klauzula waloryzacyjna jest instrumentem
sprzyjajgcym zwiekszeniu konkurencyjnosci postepowan o udzielenie zamoéwienia
publicznego, jest elementem odpowiedniego rozktadu ryzyka kontraktowego oraz
winna by¢ adekwatna do sytuacji rynkowej. Klauzula zawarta we Wzorze Umowy nie
spetnia wskazanych funkcji, co wiecej okreslona zostata w sposéb czysto iluzoryczny,
poniewaz putap wzrostu cen, ktéry uprawnia Wykonawce do waloryzacji jest tak
wysoki, ze uprawnione jest stwierdzenie, ze okreslony wzrost cen nie wystapi. Badania
historycznej zmiennosci wskaznika nie przekraczajg 8% w okresie 6 miesiecy.
Powyzsze dowodzi, iz mechanizm zmiany wynagrodzenia wynikajgcy z 4 ust. 6 pkt 3
ma charakter pozorny. W praktyce nie nastgpi sytuacja uprawniajgca strony do zmiany
wynagrodzenia z wykorzystaniem opisanego mechanizmu. Taki sposdb
sformutowania warunkéw progowych, de facto uniemozliwia zmiane wynagrodzenia
| prowadzi wytgcznie do obejscia przepisu art. 439 ustawy Pzp.



Ponadto z art. Xll nie wynika wprost spos6b okreslenia wptywu zmiany ceny
materiatow lub kosztéw na koszt wykonania zamowienia, do ktérego okreslenia
Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
W ocenie wykonawcy, do wniosku o waloryzacie Wykonawca winien ztozy¢
Zamawiajgcemu wyliczenia wskazujace na wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia, ktore
bedg przedmiotem weryfikacji drugiej Strony. Wobec powyzszego, Wykonawca wnosi
o modyfikacje ust. 17 poprzez nadanie mu brzmienia: ,Waloryzacja bedzie
sie odbywac sie na podstawie wniosku o waloryzacje, ktory bedzie spetniaé przestanki
okreslone w niniejszym artykule. Do wniosku o waloryzacje Wykonawca winien ztozyé
Zamawiajgcemu wyliczenia wskazujgce na wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia.
Wyliczenia te bedg przedmiotem weryfikacji drugiej Strony.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy dotyczacego zmiany tresci Art. Xl

ust. 15 pkt 1 Kontraktu na roboty budowlane — Zatacznik nr 7a.

Zamawiajacy uwzglednia wniosek Wykonawcy dotyczacy zmiany tresci Art. XlIl ust. 17

Kontraktu na roboty budowlane - Zatgcznik nr 7a, ktory otrzymuje brzmienie:

... 17. Waloryzacja bedzie sie¢ odbywac sie na podstawie wniosku o waloryzacje,
ktory bedzie spetnia¢ przestanki okreslone w niniejszym artykule. Do wniosku o
waloryzacje Wykonawca winien ztozy¢ Zamawiajgcemu wyliczenia wskazujgce
na wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia. Wyliczenia te bedg przedmiotem
weryfikacji drugiej Strony.”

W zatgczeniu przekazujemy zmodyfikowane Projektowane postanowienia umowy —

Kontrakt na roboty budowlane — Zatacznik nr 7a (Zatgcznik nr 5 do niniejszego pisma).

Pytanie 23

W umowie szczegétowej nie wskazano zasad fakturowania kwot wynikajgcych
w waloryzacji wynagrodzenia. Prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedz:

Rozliczenie kwot wynikajgcych z waloryzacji wynagrodzenia bedzie sie odbywato na
zasadach okreslonych w Art. Xl Kontraktu na roboty budowlane - Zatgcznik nr 7a.

Pytanie 24

Prosimy o modyfikacje art. XIl, pkt. 21 poprzez dodanie ppkt "3) przez zmiane ceny

materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio miesiecznego wskaznika cen

produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez Prezesa Gioéwnego Urzedu

Statystycznego, jak i jego obnizenie, wzgledem cen przyjetych w dniu podpisania

umowy podwykonawczej.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy uwzglednia wniosek Wykonawcy dotyczacy zmiany tresci Art. Xl

ust. 21 Kontraktu na roboty budowlane — Zatacznik nr 7a, ktéry otrzymuje brzmienie:

... 21. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 15-20,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym

zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sa nastepujgce
warunki:

1)  przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy;

3) przez zmiane ceny materiatow lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio mie-
sigcznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, publikowanego
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, jak i jego obnizenie, wzgledem
cen przyjetych w dniu podpisania umowy podwykonawcze;.



W zataczeniu przekazujemy zmodyfikowane Projektowane postanowienia umowy —
Kontrakt na roboty budowlane — Zatgcznik nr 7a (Zatgcznik nr 5 do niniejszego pisma).

Pytanie 25

Zgodnie z formularzem "Zatgcznik nr 2 - Zbiorcze Zestawienie Wartosci Robét"
zatacznik nr 2.4 powinien dotyczy¢ budowy kanatu technologicznego a zatgcznik
nr 2.5 przebudowy sieci teletechnicznej. Jednak zatgcznik nr 2.4 dotyczy przebudowy
sieci teletechnicznej a zatgcznik nr 2.5 budowy kanatu technologicznego. Prosimy
0 poprawienie numeracii.

Odpowiedz

Zamawiajgcy poprawit numeracje. Zmodyfikowany zatacznik nr 2 w zataczeniu.

Ponadto Zamawiajgcy na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 PZP zmienia treé¢ SWZ
w zakresie tresci zatgcznikow wymienionych ponize;j.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze terminy sktadania i otwarcia ofert okreslone
w pismie Zamawiajgcego z dnia 13.10.2023 r. nie ulegaja zmianie.

Powyzsze wyjasnienia i zmiana tresci SWZ nie prowadza do zmiany tresci ogtoszenia
0 zamowieniu.

DYREKTOR

marj rzeqgorz Staszewskij

W zatgczeniu:
1. Opinia Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;
2. Przebieg projektowanej sieci wodociggowe;j;
3. Rysunek szczegotu zamocowania kraty;
4. Zmodyfikowany Zatgcznik nr 2 - ZZWR;
5. Zmodyfikowany Zatgcznik nr 2.1 - Kosztorys Ofertowy Branza drogowa.;
6. Zmodyfikowany Przedmiar Branza drogowa;
7. Zmodyfikowany Zatgcznik nr 7a - Kontrakt na roboty budowlane;
8. Zmodyfikowany Zatgcznik nr 7b - Umowa Szczegotowa;
9. D-04.05.01 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym13.10;
10. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowe;;
11. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna;
12. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiazaca;
13. D-05.03.05¢ Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci warstwa
wigzaca i podbudowa;
14. D-08.02.01a Piyty chodnikowe i wskaznikowe.
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