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Do wszystkich Wykonawcow

/ODPOWIEDZ NA PYTANIE/

Dot. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Modernizacja Kompleksu
Sportowego ,,Moje boisko Orlik - 2012 w miejscowosci Studzian”

Dziatajac zgodnie z art. 284 ust. 1 1 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje tres¢ pytan dot. wyjasnienia tresci
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?
Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktorego oferta przekroczy
budzet Zamawiajacego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy.
Jesli wykonawca zna budzet zamawiajacego to moze zdecydowac czy jest zainteresowany
postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowac niepotrzebna strate wykonawcy.

Odpowiedz: Kwota brutto, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia to
1181 100,00 zt

2.Umowa okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca
mogl odpowiadac za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego przekazania
przez zamawiajacego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odpowiedz: Termin realizacji pozostaje bez zmian. Wg umowy Zamawiajacy ma obowigzek:
,» Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy, w
terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy”

3.Umowa podaje:

b)braku mozliwosci prowadzenia robot na skutek obiektywnych warunkow klimatycznych lub

dzialaniem sity wyzszej w rozumieniu przepisOw Kodeksu cywilnego

Prosz¢ o potwierdzenie, ze przez ww. zapis Zamawiajacy ma na mysli wystapienie warunkow
atmosferycznych i/lub ich skutkéw uniemozliwiajacych wykonanie robot zgodnie z wymogami
technologicznymi.

Odpowiedz: Tak

4.W zwigzku z zapisem umowy prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢
zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawca lub dostawcg w celu zaptaty jego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Mozliwos¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Zamawiajacego
zostata zawarta w §5 projektu umowy

5. W zwiagzku z zapisem umowy prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci
mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujacym finasowanie realizacji
przedmiotowego zadania.



Odpowiedz: Nie. Nie ma takich zapisow w projekcie umowy.

6.Prosze¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit calag dokumentacje projektowa, techniczng
niezbedna do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz: Tak
7.Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktore zachowuja

wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym
zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz: Tak

8.Prosze¢ o potwierdzenie, ze zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem robot z ewentualnymi
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz: Tak
9. Prosze o udostepnienie przedmiardw robodt zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.
Odpowiedz: Nie posiadamy

10.Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostgpnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz: W zatagczonej do postgpowania dokumentacji technicznej rys. Szkic sytuacyjny skala
1:1000

11.Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochodow
cigzarowych niezbgdnych do wykonania robot?

Odpowiedz: Nie

12.Prosze o potwierdzenie, ze utylizacja trawy sztucznej przeznaczonej do demontazu jest po stronie
Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy nie potwierdzi prosze o podanie informacji niezb¢dnych do
obliczenia kosztu demontazu, wywozu i w szczeg6lnosci utylizacji nawierzchni z trawy sztuczne, ktora
liczona jest od cigzaru:

- czy pod trawg sztuczng jest podktad elastyczny? Jesli jest to prosze podac jego specyfikacje (materiat,
grubos¢, cigzar na 1 m2)

- dlugos¢ wildkien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podktad w mm?

- rodzaj i ilo§¢ wypehienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2?

Odpowiedz: Utylizacja po stronie Wykonawcy, wycena kosztéw utylizacji po stronie Wykonawcy

13.Proszg o potwierdzenie, ze uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych jest po stronie
Zamawiajacego.

Odpowiedz: Tak
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