



Urząd Gminy Suchy Dąb

Post. ZP.271.08.2023

Suchy Dąb, 18.05.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Nr. referencyjny ZP.271.08.2022

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ, do postępowania p.n „Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Suchy Dąb” p.t. „Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym R-10i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” prowadzonym w trybie zgodny z art. 275 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, że termin wykonania zamówienia zostały przyjęty poprawnie tj. 15.08.2023 r.

Odpowiedz :

Zamawiając potwierdza termin wykonania zamówienia.

„1. Okres realizacji zamówienia: do 15 sierpnia 2023 r. – zakres podstawowy.

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji ostateczny termin wykonania zamówienia w zakresie podstawowym i opcji – do 15 września 2023 r.”

Pytanie nr 2

Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie z formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SWZ) tabeli znajdującej się w pkt. 2 gdyż powiela ona informację znajdujące się już w pkt. 2 ppkt. 1) i 2) oraz dodatkowo w kolumnie „zadanie” widnieje zapis o budowie przystani kajakowej.

Odpowiedz :

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i usuwa w całości tabelę znajdującą się w załączniku do SWZ nr 2 w pkt 2 ppkt 2, jednocześnie dołącza poprawiony załącznik nr 2 o nazwie - Załączniki_2-9_Budowa ścieżki rowerowej_2.

Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana jest oczywistą omyłką pisarską Zamawiającego i nie skutkuje zmianą terminy składania ofert.

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na pierwotnym formularzu załącznika nie będzie to skutkowało odrzuceniem oferty.

Sporządził: Marcin Raczkiwicz