Zatacznik Nr 6
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ....... 2023

zawarta w Biatosliwiu W dniu ......ccceeeieiiicininiinn, 2023 pomiedzy:

Gming Biatosliwie, reprezentowang przez p. Krzysztofa Rutkowskiego — Wojta Gminy,

z siedzibg w Biatosliwiu przy ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie,

przy kontrasygnacie p. Danuty Polachowskiej — Skarbnika Gminy Biatosliwie,
NIP : 7642613133

REGON : 570791170

zwang dalej w tresci umowy zamawiajacym,

...................................... Zsiedzibq W e PPZY Ul
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym W ..........cceevveveuvennnns podnr ..........
o kapitale zaktadowym....................... ,

1) i

lub:
Panig/Panem .......cccccceceeeveeecreecneeenenn, prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
....................................................... W oiveeeeeesinneeee PPZY UL e,

zwanym dalej ,,wykonawca”
tacznie w tresci umowy zwanych Stronami.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2020 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia zadanie pn. Remont chodnika przy
drodze gminnej nr 129620P w Krostkowie
Zadanie dofinansowane ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég.

2. Szczegbtowy zakres oraz sposéb wykonania robdét budowlanych okresla Specyfikacja
Warunkéw Zaméwienia, ktéra stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy (zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy) oraz dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy
w sktad ktérej wchodzi:



1) Projekt techniczny,
2) Specyfikacje techniczne,
3) Przedmiar robot.

. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposéb szczegdétowy
technologii wykonywania robdét Ilub wykonania okreslonego elementu przedmiotu
umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw, wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania w ww. zakresie decyzji
zamawiajgcego.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacja projektowg i wptynie to na niezgodng z wymogami zamawiajgcego jakosé
budowli bgdZ ktéregokolwiek jej elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. W przypadku
wykrycia btedéw lub brakéw w dokumentach projektowych wykonawca winien
natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z zamawiajgcym umowg oraz uzgodnieniami
z zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy oraz warunkdw realizacji umowy.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. Przekazanie terenu inwestycji — w terminie do 5 dni liczac od daty zawarcia umowy.
. Rozpoczecie wykonywania robét — w terminie do 5 dni od daty przekazania terenu
budowy.
. Zakoniczenie wykonywania przedmiotu umowy — w terminie do 2 miesiecy od daty
zawarcia umowy.

§3

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby,
ktore wykonywac¢ bedg prace fizyczne przy realizacji robdt budowlanych polegajgcych na
remoncie chodnika, objetych przedmiotem zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujgce czynnosci, o ktdrych mowa wyzej,
byty zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1510
ze zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszego
zamowienia.

. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce




wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Os$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sdéb wykonujgcych wskazane w wust.1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt. 8). Nieztozenie przez wykonawce
W Wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§4

OBOWIAZKI STRON

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania terenu inwestycji,

2) przekazania kompletu oryginalnej dokumentacji projektowej,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez caty okres wykonywania przedmiotu
umowy,

4) dokonania odbioru koricowego nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

5) terminowej zaptfaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane zgodnie
z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

2) protokolarnego przejecia terenu inwestycji oraz zapewnienia wtasnym staraniem
i na wtasny koszt medidw koniecznych do realizacji zadania,

3) urzadzenia placéw sktadowych i terenu inwestycji,

4) zabezpieczenia i oznakowania na wiasny koszt terenu inwestycji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,




5) przygotowania i zgtoszenia robdt budowlanych do odbioru, uczestniczenia
w czynnosciach odbiorowych,
6) sktadowania materiatéw w sposdb niestwarzajacy przeszkdéd komunikacyjnych,

7) gospodarowania na wtasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania
przy przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w szczegdlnosci
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 669
z pozn. zm.), przekazania zamawiajagcemu informacji o wytworzonych podczas
prowadzenia prac odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z wczesniej
cytowang ustawg;

8) informowania zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych
wptynac na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy
lub terminu zakoniczenia wykonania umowy — niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 5 dni od zaistnienia w/w okolicznosci. W przypadku niewykonania powyzszego
obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyziszego zarzutu wobec
zamawiajgcego,

9) usuniecia wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkdéd powstatych
z tytutu realizacji przez wykonawce przedmiotu umowy — niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od wystgpienia w/w okolicznosci,

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od zamawiajgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

11) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz ztozenie o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkédw pracownikédw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

14) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatdw dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy,

15) zabezpieczenia instalacji na terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

16) dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdét w nalezytym
stanie i porzadku,

17) uporzadkowania terenu inwestycji po zakofczeniu prac, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce w tym dokonanie
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

18) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koicowego inwestycji kompletu
dokumentéw niezbednych przy odbiorze,




19) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez zamawiajgcego w trakcie
trwania robét, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

20) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktéore to szkody wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

21) prowadzenia dziennika budowy (zatozonego na potrzeby tej inwestycji) oraz
przekazania go zamawiajgcemu po zakonczeniu roboét, przed odbiorem korncowym
przedmiotu umowy,

22) wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajacego
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladéw wad, zgodnie
z postanowieniami zawartymi w rozdziale IV pkt. 2 SWZ.

. Pozostate obowigzki wykonawcy zawarto w SWZ bedgcej zatgcznikiem nr 1 do niniejszej

umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatdéw dokumenty stwierdzajgce
dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

§5
WYNAGRODZENIE

. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci ................... zt netto, powiekszone o 23 % podatku VAT
w kwocie ., zt, co stanowi kwote .......ceeene. zt brutto, stownie:

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy, z wytgczeniem przypadkdéw wskazanych w § 15 niniejszej umowy.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscig wszelkich robdét budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby
trzecie, ani rozporzadzac¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody
zamawiajgcego. Bez zgody zamawiajgcego wykonawca nie moze rowniez zawrze¢ umowy
z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywac zadnej
innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

§6
ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §5 ust. 1 zostanie wyptacone wykonawcy
na podstawie faktury VAT.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie 30 dni
liczagc od daty jej doreczenia do siedziby zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
podany w fakturze VAT, z zastrzezeniem ust. 4. Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu
obcigzenia rachunku bankowego zamawiajgcego.




3. Wykonawca zafagcza do faktury oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robdt
budowlanych, za ktérych wykonanie wykonawca wystawit fakture albo dokumenty
okreslone w ust. 4.

4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcdw,
do faktury wystawionej przez wykonawce nalezy zatgczyé zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie musi okre$la¢ nazwe
podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy,
ustugi lub robdt budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczyc
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym
w zestawieniu.

5. Wykonawca wystawi fakture dla:

Nabywca :

Gmina Biatosliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1
89-340 Biatosliwie
NIP : 7642613133
REGON : 570791170
Odbiorca :

Gmina Biatosliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1
89-340 Biatosliwie

6. Ptatnosci beda regulowane na rachunek bankowy wykonawcy podany na fakturze.

7. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze :

— jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardéw i ustug.

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem
podatku VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdzinienie w dokonaniu
ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen
z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§8
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami),
za wyjatkiem czesci okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3
do umowy, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia osobom trzecim
(podwykonawca). Za dziatania i zaniechania osdb, o ktérych mowa wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

3. Wykonawca zamierza wykona¢ zamodwienie przy udziale podwykonawcy w zakresie:

4. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode — w formie aneksu do umowy - nazmiane
podwykonawcy lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktdére beda
realizowane przy udziale podwykonawecy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy




10.

11.

12.

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze pisemnego przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg, a podwykonawcg, a w przypadku
zamoéwienia na roboty budowlane, takze miedzy wykonawcy a dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ czes¢ zamdwienia.
Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.
Niezgtoszenie zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia dostarczenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej
zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje
umowy lub jej zmiany przez zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu odpowiednio projektu
umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:
1) nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach postepowania w wyniku,
ktérego zawarto niniejszg umowe;




13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku;

3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem
na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje wykonawce

o mozliwosci ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 14 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczenn wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 17 w terminie

wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy oraz nalicza kare umowna.




W takim przypadku wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

20. Konieczno$é¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego i naliczenia kary umownej.

21. Zlecenie wykonania robdét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy
lub pomimo sprzeciwu zamawiajgcego, uprawnia zamawiajgcego do odstgpienia
od umowy z winy wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialnos¢ zamawiajgcego
i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§9
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego
do reprezentowania strony wsprawach zwigzanych z wykonaniem umowy
oraz do wskazania nr telefonu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wifasny koszt kierownika robét zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w SWZ.

3. Wykonawca wyznacza do sprawowania funkcji kierownika robdét osobe wskazang
w wykazie o0séb ztozonym przez wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia:

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi byé uzasadniona przez wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkow
zamowienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Do wzajemnego wspodtdziatania w zakresie realizacji przedmiotu umowy strony
wyznaczaja:

Wykonawca:

WYKONAWEA....curetiiieere et ettt ste et eeeeraes e ee e saeeneaeseessessnenaeene
Kierownik robOt........ccoceeeieieiiiiiee e
Zamawiajacy:

Pracownik Urzedu Gminy w Biatosliwiu: Marcin Pielacha, Danuta Piszczek.
8. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika robét:
a) oswiadczenie kierownika robdt o przyjeciu obowigzkéw kierownika robot,
b) oswiadczenie kierownika robdét o sporzadzeniu planu bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia — jesli jest wymagany.




§10
ODBIORY

1. Po zakonczeniu wszystkich robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy
wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiajgcego o gotowosci do odbioru korncowego
robét budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zawiadomienie nalezy ztozy¢
w terminie obowigzywania umowy okreslonym w § 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawca na 3 dni przed przystgpieniem do odbioru koricowego ztozy Inspektorowi
nadzoru komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i ztozy operat
kolaudacyjny w formie papierowej, w sktad ktérego wchodzié beda:

1) protokdt przekazania terenu inwestycji

2) oswiadczenie kierownika robdét o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu inwestycji,

3) oswiadczenie kierownika robét o rozpoczeciu i o zakonczeniu robét oraz zgtoszenie
robét do odbioru,

4) os$wiadczenie kierownika robét o zgodnosci wbudowanych materiatéw
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
o posiadaniu przez materiaty odpowiednich aprobat, atestéw i deklaracji zgodnosci
CE, deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

5) oswiadczenie kierownika roboét i Inspektora nadzoru o wykonaniu catosci robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

6) kopie umow :

a) umowa z wykonawca + aneksy,
b) umowy z podwykonawcami + aneksy,

7) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
materiatow,

8) protokoty z narad i ustalen,

9) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, sprawdzen,

10) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji inwestycji, potwierdzonymi przez kierownika robét, inspektora nadzoru
i projektanta — jezeli takie wystgpity,

11) pisemne zwolnienie z zobowigzan od wszystkich podwykonawcéw, potwierdzajace,
ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone
przez wykonawce.

12) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia,

a odnoszace sie do jego realizacji.

3. Rozpoczecie koncowego odbioru roboét budowlanych objetych przedmiotem umowy
nastgpi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia o osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy termin
rozpoczecia procesu odbioru. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegdlnosci
przedstawiciele zamawiajgcego, inspektor nadzoru oraz kierownik robét i przedstawiciele
wykonawcy.

4. Odbiorem koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu przedmiot umowy,
po stwierdzeniu jego zgodnosci z projektem technicznym, specyfikacjami technicznymi,
aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokotami koniecznosci sporzagdzonymi
w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki budowlane;.
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5.

Z czynnosci odbioru konncowego zamawiajacy sporzadza protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ wadliwie wykonanej czes$ci umowy,
na co wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi na koszt wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajacy moze:

— odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robdét po usunieciu wad
nastgpi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach
odbioru bedg brali udziat przedstawiciele zamawiajgcego i przedstawiciele wykonawcy.

§11
REKOJMIA | GWARANCIA JAKOSCI

. Okres rekojmi ustala sie na 60 miesiecy liczagc od dnia odbioru koncowego przedmiotu

umowy.

. Na przedmiot umowy wykonawca udziela ..... miesiecznego okresu gwarancji liczonego

od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty nie majg wad

konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bteddw technologicznych i zapewnia
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamdwienia.

. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swodj bieg od nowa

w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie

usuwania wady.

. Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin

(nie krétszy niz 3 dni robocze) i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia wady. Jezeli
wykonawca mimo skutecznego powiadomienia (za skuteczne powiadomienie strony
uznajag wystanie wiadomosci e-mail lub przestanie powiadomienia pocztg tradycyjna
listem poleconym, a w przypadku jej nie podejmowania — dwukrotne awizowanie) nie
zgtasza sie w terminie okreslonym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy jednostronnie
okresla sposdb usuniecia wady.

. W okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady

w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia (w uzasadnionych przypadkach w terminie
uzgodnionym pomiedzy Stronami). Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady,
zamawiajgcy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wade.

. Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.
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9. W przypadku nieusuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji

i rekojmi zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznos$ci w terminie 14 dni
od daty otrzymania wezwania wraz z fakturg. W przypadku nieuregulowania naleznosci,
zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Obowigzki Gwaranta:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci, ktéra dotyczy catego przedmiotu
umowy oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez wykonawce, w tym
powykonawczej, a takze pozostatych sSwiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu
umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot umowy
zostaty wykonane zgodnie z umowg, warunkami technicznymi i dokumentacjg
projektowg, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg wykonawcy i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad jakosci oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposdb istotny utrudnione.

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za wady jakosci obejmuje wady, ktdére ujawnity
sie po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy przez zamawiajgcego lub wady,
o ktérych zamawiajgcy dowiedziat sie po dokonaniu odbioru kofcowego, przy czym
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usung¢ rowniez te wady, ktére
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci lecz, ktére powstaty
w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow i robdt,
z ktérych wykonawca korzystat, realizujgc niniejsza umowe, przewidujg dtuzszy okres
gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedtuzeniu
bez koniecznosci sktadania przez wykonawce w tym zakresie dodatkowego o$wiadczenia
i obowigzuje przez okres rowny okresowi gwarancji udzielonej przez danego
producenta/dostawce.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt i ryzyko
miedzy innymi do:

1) przeprowadzania na wiasny koszt przeglagddéw w ilosci co najmniej 1 raz do roku lub
w terminach okreslonych przez zamawiajacego,

2) usuwania, w uzgodnionym z zamawiajgcym terminie, ujawnionych wad
w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkéd bedacych ich nastepstwem Ilub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad;

W przypadku gdy wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach,
zamawiajgcy zawiadomi wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad.
Zogledzin  Strony sporzgdzajg protokdt  zawierajagcy  poczynione  ustalenia.
Niestawiennictwo wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez wykonawce wad zgtoszonych przez zamawiajgcego.
Wykonawca upowaznia niniejszym zamawiajgcego do odnotowania tego faktu
w protokole sporzagdzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania
wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak
gdyby wykonawca odmaéwit usuniecia wad jakosci.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad jakosci, powotujgc sie na nadmierne koszty
lub trudnosci.
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17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji zamawiajacy moze takze zgda¢ od wykonawcy usuniecia
szkdd, ktére wady spowodowaty oraz usuniecia szkdd powstatych w trakcie usuwania
wad, a takze szkéd powstatych wskutek przypadkowe] utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy.

Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek: a) normalnego zuzycia obiektu
objetego gwarancjg, b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanym przez
zamawiajgcego wbrew wykonawcy, c) sity wyzszej, d) wad powstatych po okresie
obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie
wptynac na uzytkowanie obiektu lub jego istotne wtasciwosci, zamawiajacy moze zadac,
aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne
w takim wypadku préby obiektu majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

Wybdr sposobu usuniecia wad jakosci nalezy do wykonawcy, jednakze zamawiajgcy moze
zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzgledni¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych powoddw.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego o gwaranc;ji jakosci przy sprzedazy.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych
w niniejszej Umowie.

Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

brutto podanej w ofercie w wysokosci .............. zt (stfownie: .ccooeeeviiee ztotych).

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci rob6t budowlanych.

. Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie

zwrécone w terminie 30 dni po odbiorze korncowym przedmiotu umowy. Pozostata czes¢
zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci robdt budowlanych. Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zasady i formy wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy regulujg

postanowienia zawarte w rozdziale XVII specyfikacji warunkéw zamdwienia.

§13
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach

i wysokosciach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w §2 ust. 3
umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy,
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za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie
z §11 ust.7,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1
umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac do dnia zapfaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w 85 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §5 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku niespetnienia przez wykonawce, podwykonawce czy dalszego
podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych wskazane w §3 ust. 1 czynnosci, w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) niedokonanie zmiany wynagrodzenia podwykonawcom w sytuacji zmiany
wynagrodzenia wykonawcy dokonanego przez zamawiajgcego w przypadku zmiany
cen materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamoéwienia, w wysokosci 5.000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za odstgpienie od umowy przez zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

. Maksymalna wysokos¢ kar umownych, do zaptaty ktdérych zobowigzany bedzie
wykonawca, nie moze przekroczy¢ kwoty kary umownej przystugujgcej z tytutu
odstgpienia od umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$é kar
umownych.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracania kar umownych z wynagrodzenia
wykonawcy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamowien
publicznych, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
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wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych

przypadkach gdy:

1) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w szczegélnosci, gdy
wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego zamawiajgcy nie wyrazit
zgody,

2) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajacego
do realizacji warunkéw umowy nie wykonuje robdét zgodnie z warunkami umownymi
lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajgcym przerwat realizacje robét
okreslonych w zleceniu na okres dtuzszy niz 14 dni,

4) zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od
wypftaty naleznego im wynagrodzenia, lub fagczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5% wartosci
netto umowy okreslonej w §5 ust. 1 umowy,

5) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy maksymalng wysokosé
kar wskazang w §13 ust. 3 umowy, w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia danej
okolicznosci. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia wraz z uzasadnieniem.

. Zamawiajacy odstgpi od umowy, gdy :

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

2) wykonawca poinformowat zamawiajgcego, iz z przyczyn zaleznych od siebie nie jest
w stanie zrealizowaé przedmiotu umowy, z dniem stwierdzenia okolicznosci bedacej
podstawg do odstgpienia od umowy.

. W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi

w terminie do 7dni od daty odstgpienia, protokdét inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robét. Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym

przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robét. W przypadku nieprzystgpienia

przez wykonawce w powyziszym terminie do inwentaryzacji robdt, zamawiajacy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt wykonawcy.

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajgcym

na koszt strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony majg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca zgtosi do zamawiajgcego
gotowos$¢ do odbioru robdét w celu sporzadzenia szczegétowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien ztozenia oswiadczenia rozwigzania lub
o odstgpieniu od umowy,

2) w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstgpienia
od umowy, wykonawca przy udziale co najmniej zamawiajgcego i Inzyniera, sporzadzi
szczegdtowy protokdt odbioru robdét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych
(tzw. protokoét z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien odstgpienia wraz z okresleniem
kwot wynagrodzenia naleznych wykonawcy. Protokét z inwentaryzacji stanowi
podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury,

15



3) wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia zamawiajgcemu
inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzied odstgpienia. Inwentaryzacja winna
obejmowac miedzy innymi:

a) inwentaryzacje wykonanych robét,

b) inwentaryzacje materiatow niewbudowanych dostarczonych na budowe.
Do inwentaryzacji nalezy dotgczy¢ :

— spis dokumentacji powykonawczej,

— wycene wykonanego zakresu robdét opartg na kosztorysie ofertowym,

— wykaz ilosciowo wartosciowy materiatéw niewbudowanych,

— rozliczenie korncowe robot/umowy na dzien odstgpienia,

4) na podstawie dokonanej inwentaryzacji inspektor nadzoru wystawi oswiadczenie
obejmujgce wartos¢ wykonanych robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
zakupionych materiatéw nienadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce
podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

5) wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

6) wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga byc
wykorzystane przez wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z winy lezacej po stronie zamawiajgcego,

7) wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych,

8) wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu inwestycji urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez wykonawce z winy lezacej po stronie
zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére

zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 4 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez wykonawce lub zamawiajgcego, wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren inwestycji i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg oraz dziennik budowy - najpdiniej w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego.

9. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, wykonawca zgtosi zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

10. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wifasnosci
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku zamawiajgcemu.
W przypadku niewypetnienia przez wykonawce powyzszego obowigzku, zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdét tymczasowych na koszt i ryzyko
wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swodj koszt
i ryzyko.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o rozwigzaniu
lub  odstgpieniu  polecen  zamawiajgcego  dotyczacych  ochrony  wifasnosci
lub bezpieczenstwa robot.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatéw, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z winy zamawiajgcego w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia. Zamawiajgcy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzadzenia pod warunkiem,
Ze zostang one przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru odebrane, jako nowe i zdatne
do uzycia.

Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien rozwigzania lub odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, z przyczyn ktdrej nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od umowy.

§15
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY
Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany postanowiert umowy w zakresie dotyczgcym przedmiotu
umowy w przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku koniecznosci wykonania
czesci robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana
dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci
naleznego wykonawcy wynagrodzenia, o warto$¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong
na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy -
wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja zadne roszczenia; w tym prawo
do odszkodowania. Przy czym obnizenie wartosci naleznego wynagrodzenia nie moze

przekroczy¢ 15%.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany

sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, wynikajacych ze stwierdzonych wad
dokumentacji projektowej,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych w stosunku do okre$lonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét przy zachowaniu jakosci i parametréw
technicznych, funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji projektowej
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i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub
kosztow wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu

do umowy, co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu

koniecznosci wskazujgcym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz
niezbedng dokumentacja projektowa.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym
wynagrodzenia:

1) W przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone
zmiany majg wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce:

a) W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega
zmianie o rdznice wartosci robdt zaniechanych i wartosci robdt, ktére beda
wykonywane. Wartos¢ robdt zaniechanych oraz warto$¢ robdt, ktéore bedg
wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiajgcego kosztorysie
réznicowym. Podstawg do okreslenia iloSci robdét zaniechanych bedzie
dokumentacja projektowa, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena
jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik nr 2 do umowy. Zlecenie prac zamiennych nie spowoduje wzrostu
wynagrodzenia wykonawcy.

b) W przypadku wystgpienia roboét dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega
zmianie o wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Ustalenie wartosci robét, ktére
bedg wykonane nastgpi na podstawie cen jednostkowych przyjetych do kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy, a w przypadku
braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny
materiatdw i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik nr 2 do umowy.

W przypadku braku wifasciwych wskaznikow cenotwdrczych w kosztorysie
ofertowym, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajgcego wskazniki
cenotworcze, ceny materiatdw wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie
poniesionych kosztéw jednak nie wyzsze niz Srednie ceny materiatéw i pracy sprzetu
dla rejonu wielkopolskiego, dla kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktdrym
wykonywane sg roboty.

4. Sposéb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia w okolicznosciach, o ktérych mowa

w ust. 3:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane zakresu przedmiotu umowy zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego opracowanego przez wykonawce
ztozonego do zamawiajgcego przed zawarciem umowy, stanowigcego zatgcznik nr 2
do umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 pkt.
1), w szczegdlnosci jezeli rodzaje robdt lub materiatéw nie wystepujg w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego/réznicowego
wykonawcy, ktdry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng warto$¢ robét z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz 5% (od R, S, Kp ),
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b) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce

z ogdlnie dostepnych cennikéw, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie

przy zastosowaniu wskaznikdw cenotwérczych wskazanych w dostepnych

publikacjach na rynku aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu robét :

— stawka roboczogodziny ,,R" - $rednia dla robét inwestycyjnych dla wojewddztwa
wielkopolskiego,

— koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - srednie dla robdt inwestycyjnych,

— zysk kalkulacyjny ,Z2" (R+S+Kp) - Srednie dla robdt inwestycyjnych,

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatdw (M) - tacznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane na podstawie Srednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych
cennikdbw, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach internetowych,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta -
wedtug ofert handlowych, itp.,

— nakfady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow
rzeczowych, w przypadku robdt, dla ktérych brak naktadéw w katalogach
naktadéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna wykonawcy,
podlegajgca akceptacji zamawiajgcego.

3) kosztorys réznicowy wymaga¢ bedzie pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru izamawiajgcego. W przypadku czesciowego zatwierdzenia kosztorysu
réoznicowego, zamawiajgcy dokona ptatnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne do
wysokosci bezspornej, pozostawiajgc kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnien stron,

4) zamawiajagcy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego/réznicowego
wykonawcy, do ktdérych wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 3 dni
od dnia przekazania uwag przez zamawiajgcego. W razie sporu Stron co do wysokosci
wynagrodzenia, Strony mogg powofa¢ niezaleznego kosztorysanta, ktdéry dokona
wyceny zakresu robot i materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie
sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 2) ust. 4 niniejszego paragrafu. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

5. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczagcym zmiany
tj. skrocenie lub wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn
lezgcych po stronie zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez
wykonawece przekraczata mozliwosci zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych
zawarcie umowy z wykonawcg, co wptyneto na skrécenie terminu realizacji przedmiotu
umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej —
w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie
o okres jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia
umowy,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania
umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdére odpowiedzialno$¢ ponosi
zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu
budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robdt, zwtoki w dokonaniu odbioru
robdt, koniecznosci usuniecia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
niedotrzymanie terminu wykonania umowy,
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3) z powodu sity wyzszej, przy czym przez site wyiszg strony rozumiejg zdarzenie
zewnetrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od stron niemozliwe Ilub
nadzwyczaj trudne do przewidzenia ktérego, skutkom nie dato sie zapobiec np. kleski
zywiofowe, wojny, pozary, strajki generalne, zamieszki, epidemie,

4) zaistnieniu odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, jezeli
maja te okolicznosci wptyw na termin wykonania umowy,

5) nieprzewidzianych w  dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci niewypatéw i niewybuchdw,
wykopalisk archeologicznych,

6) odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych niezaleznych od zadnej ze Stron
umowy, w tym réwniez napotkania podczas prowadzonej inwestycji na urzadzenia
bedace witasnoscig osob trzecich np.: kabli elektrycznych, kabli energetycznych, linii
telekomunikacyjnych, rur itp.

7) wystapienia w trakcie realizacji umowy zmian przepiséw prawa krajowego, co wptynie
na realizacje umowy i spowoduje konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian
przepiséw,

8) wstrzymanie budowy przez witasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
wykonawce,

9) koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w
zamoOwieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie
warunki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

10) koniecznosci zmiany umowy spowodowanej okolicznosciami, ktérych zamawiajgcy
dziatajgc z nalezyty starannoscig nie moégt przewidzie¢, z uwzglednieniem zasad
zawartych w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

11) zmiany umowy z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

12) wystgpity zte warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczegdlnosci ulewne
deszcze, dtugotrwate ujemne temperatury zewnetrzne podczas wykonywania robot,
przy czym wykonawca moze sie powotaé na zaistnienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej zamawiajgcego
w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin

wykonania umowy moze by¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakonczenia wykonania

przedmiotu umowy jednak nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiany postanowien umowy w przypadkach :

1) zmiany osdéb wskazanych w umowie po stronie zamawiajgcego, jak i wykonawcy,
o ktérych mowa w § 9 umowy. Zamawiajgcy zaakceptuje osoby wskazane przez
wykonawce jesli posiadajg kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyzsze od osdb
wymienionych w wykazie oséb ztozonym przez wykonawce w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego,

2) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami — w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.
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7.

8.

9.

Dopuszcza sie zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia, ktérych tgczna wartosc¢ jest mniejsza niz 15% wartosci umowy w przypadku,
a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany
podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robét budowlanych, ktére
wykonawca bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym
przedfuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony
termin wykonania zamdwienia i uznania go przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

10. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca

zmiane i potwierdzenie powstatych okolicznosci przez strony w formie pisemnej
(protokoét koniecznosci) z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmian.

11. Zmiana tresci niniejszej umowy nie moze by¢ niekorzystna dla Zamawiajgcego.
12. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiane umowy.

§16
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren inwestycji rozpoczyna sie z dniem przekazania

terenu budowy przez zamawiajgcego i trwa do zakonczenia odbioru koricowego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie

uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére w przysztosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych robét.

. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci  cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 300 000,00 zt.

. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany

jest do niezwlocznego przedtozenia zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
skfadek.

. W przypadku wystgpienia z roszczeniami bezposrednio do zamawiajgcego przez

jakikolwiek podmiot podczas realizacji zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego
zadania wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ zamawiajgcemu wszelkie
koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie
z kosztami zastepstwa procesowego.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy,

pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce

przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.

. Strony zgodnie zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia

cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem polubownym przy Prokuratorii
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Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby
zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do informowania zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego
oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz
o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania,
w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowana na ostatni adres podany
przez wykonawce.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla zamawiajgcego, jeden dla wykonawcy.

7. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czesé.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYKAZ ZAI'.ACZNIKéW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZE§CI UMOWY:
1.Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
2.Zatgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy
3.Zatacznik nr 3 - formularz ofertowy bedgacy zatacznikiem do oferty wykonawcy
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