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UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

zawarta w Kielcach w dniu ........cccooevveiieniennenne. pomigdzy:

-----

-----

....................................... zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z doktadnym opisem 0sdb reprezentujacych
1 odpisem dokumentdéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze:

(A)

(B)

(©)

(D)

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
»Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach” na odcinku od ul. Finskiej do ul. Dunskiej

W zwigzku z faktem, iz warto$¢ zamowienia nie przekracza kwoty 130 000 zt bez podatku
od towardéw 1 ustug, niniejsza umowa zostala zawarta z wylgczeniem przepisOw ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwanej dalej PZP), w oparciu
o dyspozycje art. 2 ust. 1 pkt 1 rzeczonej ustawy.

Wykonawca w swojej ofercie przedtozyl Zamawiajagcemu warunki na jakich jest gotow
wykona¢ prace projektowe w zakresie okre§lonym w warunkach postepowania oraz
zapewnil go o dysponowaniu stosownym doswiadczeniem, wiedza, infrastruktura
techniczng oraz zapleczem finansowym 1 gwarancjami, niezb¢dnymi do podjecia si¢ prac
projektowych w zakresie okre§lonym przez Zamawiajacego;

Zamawiajacy powierzyt Wykonawcy wykonanie prac projektowych w zakresie okre§lonym
ponizej;

Strony zamierzaja uregulowa¢ w niniejszej Umowie wzajemne prawa i obowigzki takze
w okresie realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu.

Art.1 DEFINICJE

Strony ustalaja, dla potrzeb interpretacji Umowy, znaczenie nastepujacych pojec:

1.

Formularz cenowy — zalacznik oferty, w ktérym podana zostata przez Wykonawce kwota

wynagrodzenia za prace projektowe ogodtem oraz kwoty wynagrodzenia za poszczegodlne

opracowania projektowe lub ich czesci.
Harmonogram prac projektowych — oznacza harmonogram rzeczowo-finansowy
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego, okreslajacy terminy

wykonania wszystkich prac projektowych obj¢tych zamowieniem oraz kwoty wynagrodzenia

za poszczegodlne opracowania projektowe lub ich czesci wykazane w Formularzu cenowym.
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10.

11.

12.

13.

14.

Opracowanie projektowe — oznacza czg$¢ przedmiotu Umowy wyodrebniong ze wzgledu
na odbiory czgsciowe i/lub czesciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej
Umowie i/lub zalacznikach do niej.

Podwykonawcy — osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie czesci
przedmiotu Umowy.

Prace projektowe — wykonanie wszystkich czynnos$ci i opracowan projektowych bedacych
przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiajacego.

Protokot odbioru — pisemny dowdd sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego,
potwierdzajacy, ze opracowania projektowe bgdace przedmiotem odbioru wykonano zgodnie
z Umowag.

Protokét odbioru warunkowego — pisemny dowod sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajacego, informujacy, ze opracowania projektowe bedace przedmiotem odbioru
podlegaja odbiorowi pod warunkiem wprowadzenia okre§lonych w nim uwag we wskazanym
terminie.

Protokét przekazania — pisemny dowdd sporzadzony przez Wykonawcg i podpisany przez
Zamawiajacego, potwierdzajacy ze opracowania projektowe bedace przedmiotem odbioru
zostaty przekazane Zamawiajacemu i zawierajacy oswiadczenie Wykonawcy, ze zostaty one
wykonane zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz sg kompletne
z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osob¢ wymieniong przez Wykonawce w niniejszej
Umowie, badz inng osob¢ wyznaczong przez Wykonawce¢ w razie potrzeby na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Strona — oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce w zaleznosci jak kontekst tego wymaga.
Umowa — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemne]
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg uslugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamowienia, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca
a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamoéwien na roboty budowlane takze
mie¢dzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.
Wilasciwy organ — organ administracji publicznej rzeczowo i miejscowo wilasciwy do
rozpoznawania 1 rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw W  postepowaniu
administracyjnym.

Wymagania Zamawiajacego — dokument zatytulowany ,,Wymagania Zamawiajacego”,
wyszczegolniajacy cel prac projektowych, zakres projektu i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

Art.2 PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
»Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach” na odcinku od ul. Finskiej do ul. Dunskiej

Przedmiot Umowy zostanie wykonany:
a) zgodnie z niniejsza Umowa, oferta wraz z formularzem cenowym Wykonawcy,
szczegotowymi  specyfikacjami  technicznymi, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym niniejszego
przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem celow jakiemu ta dokumentacja ma stuzy¢, w tym
wyboru Wykonawcy robot budowlanych w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy
PZP,
b) w ilosci egzemplarzy zgodnej z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach
Zamawiajacego, w tym w postaci nagrania na nosniku elektronicznym w wersji zgodne;j
Strona 3z 17




Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach”
na odcinku od ul. Finskiej do ul. Dunskiej

z zapisami Wymagan Zamawiajacego w zakresie opracowan projektowych niezbednych
do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego na realizacje
rob6t budowlanych.

3. Strony niniejszej umowy zobowigzane sg do wspodldziatania przy wykonywaniu prac

projektowych stanowigcych ich przedmiot w celu terminowego, nalezytego i jak
najlepszego wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

Art.3 TERMINY

Ustala si¢ nastepujace terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

a) termin rozpocze¢cia realizacji Prac projektowych jest réwnoznaczny z data podpisania
niniejszej Umowy,

b) termin wykonania opracowan projektowych, réwnoznaczny z przekazaniem tych
opracowan Zamawiajagcemu do odbioru zgodnie z Harmonogramem prac projektowych
zostaje ustalony do dnia: ..cceeveiiniineininnn ,

¢) termin wykonania czynnos$ci polegajacych na wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych
punktow granicznych nieruchomosci wraz ze sporzadzeniem protokotu jest rownoznaczny
z datg okreslong w wezwaniu Zamawiajacego po otrzymaniu ostatecznej decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Wykonawca w dniu podpisania Umowy dostarczy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt

(propozycj¢) Harmonogramu prac projektowych.

Przedstawiony ~Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego. Wykonawca w ciggu 7 dni od zatwierdzenia propozycji Harmonogramu prac

projektowych lub otrzymania uwag (w tym droga mailowa) przekaze Zamawiajgcemu

podpisany lub poprawiony dokument w wersji papierowe;.

Harmonogram prac projektowych powinien jednoznacznie okresla¢ terminy wykonania

wszystkich prac projektowych objetych zamoéwieniem.

Zawarto$¢ Harmonogramu prac projektowych powinna odpowiada¢ wykazowi opracowan

wyszczegllnionych w Formularzu cenowym.

Opracowania projektowe 1 czesci opracowan projektowych maja by¢ realizowane zgodnie

z zatwierdzonym Harmonogramem prac projektowych.

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian w zatwierdzonym Harmonogramie prac

projektowych bez zgody Zamawiajacego.

Art.4 WYNAGRODZENIE, WARUNKI PEATNOSCI I ZMIANA KOSZTOW
WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wynagrodzenie

1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje catkowite wynagrodzenie
ustalone na podstawie oferty w tacznej kwocie:

1111170 IS (SEOWNIE:....oiiiiiecie e )
VAT e (SFOWNIC: ... )
BIutto .vveeeveeeieeeeeeee e (STOWNIE ...t ).
W ustalonej kwocie wynagrodzenia umownego ujete zostaly wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem prac projektowych oraz podatek od towaréw i ustug VAT.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystawienia faktur czesciowych.

Podstawg wystawienia faktury czg¢Sciowej/koncowej bedzie protokét  odbioru
czgsciowego/koncowego  opracowania  projektowego  badz  ostateczna  decyzja
administracyjna.

4. W przypadku opracowan projektowych bedacych podstawa do wuzyskania decyzji
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administracyjnej, fakture czesciowa mozna wystawi¢ do wysokosci 70% wynagrodzenia
brutto przewidzianego za to opracowanie projektowe. Pozostata czg$¢ wynagrodzenia
w wysokosci 30% zostanie wyplacona Wykonawcy po uzyskaniu ostatecznej decyzji. Jezeli
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy nie wystapi z wnioskiem o wydanie
decyzji, pozostata cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 30%, o ktorej mowa wyzej, zostanie
wyptacona na wniosek Wykonawcy przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami ust. 3.

Warunki platnosci

5.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Termin ptatnos$ci faktur czesciowych i koncowej dla Wykonawcy ustala si¢ do 30 dni od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.

Wynagrodzenie platne na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawce.
W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:

— Nabywca: Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325,

— Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.
W razie nieterminowej zaplaty faktury Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy odsetki
ustawowe za opdznienie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub  ushugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa powyzej. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia

tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia moze

stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy w sprawie zamowienia przez Zamawiajgcego.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cig zmian w budzecie miasta

albo wieloletniej Prognozie Finansowe] aneks zostanie zawarty nie wcze$niej niz po

dokonaniu odpowiednich zmian przez wtasciwy organ.
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Art.5 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwione Prace projektowe z najwyzsza

staranno$cig, zgodnie z zasadami wspotczesne] wiedzy technicznej, nowoczesnoscia

rozwigzan technologicznych i budowlanych, obowigzujacymi normami, obowigzujacymi
przepisami oraz wytycznymi i wymogami.

Wykonawca powinien skierowa¢ do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane

w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji Umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

2.1. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
w ust. 2, nie pozniej niz 7 dni przed planowang zmiana.

2.2. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni po
otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych oséb beda nie mniejsze niz wymagane w
trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania Umowy.

2.3. Wprowadzenie zmiany, o ktérej] mowa w ust. 2, bez akceptacji Zamawiajacego moze
stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Nie wniesienie sprzeciwu przez Zamawiajacego w wyznaczonym terminie 7 dni oznacza
akceptacje zmiany.

W branzach nie wskazanych w Umowie Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasne ryzyko
zapewnia dobor odpowiednich projektantow posiadajacych kwalifikacje do wykonywania
Prac Projektowych.
Lista wszystkich projektantéw 1 konsultantdow zaangazowanych przez Wykonawce do
projektowania ze wskazaniem projektanta prowadzacego wykonanie przedmiotu Umowy,
wraz z opisem ich uprawnien, adreséw e-mail 1 korespondencyjnych, telefonow
kontaktowych, faksow 1 o$wiadczen o podjeciu si¢ obowiazkéw projektanta zostanie
przedtozona w terminie 7 dni od otrzymania (w tym droga mailowg) zagdania Zamawiajacego
wystosowanego w trakcie realizacji Umowy.

Na Wykonawcy spoczywaja obowigzki szczegdtowo okreslone w Wymaganiach

Zamawiajacego stanowigcych zatacznik Nr 5 do niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci

obowiazek:

a) uczestnictwa w procedurze wydawania decyzji administracyjnych (np. decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe) polegajacego
m. in. na: udzielaniu pisemnych wyjasnien, dokonywaniu uzupetlien oraz korekt do
dokumentacji i materiatéw do wniosku wynikajacych z uwag organu wydajacego decyzje
oraz odwotan stron. Pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego
przekazane zostanie na wniosek Wykonawcy;

b) wspdlpracy z Zamawiajacym na etapie przygotowania iprowadzenia postgpowania
o udzielenie zamdOwienia na roboty budowlane realizowane na podstawie sporzadzonej
dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci w zakresie przygotowania wyjasnien
iodpowiedzi na zapytania wykonawcow (oferentoéw) dotyczacych przedmiotowe]
dokumentacji projektowej,

c¢) $wiadczenia doradztwa technicznego Zamawiajagcemu w przypadku przeprowadzania
konsultacji spotecznych, ktorych przedmiotem sg opracowania projektowe bedace
przedmiotem Umowy,

d) uzgodnienia w formie pisemnej z Zamawiajgcym zawartych w opracowaniach
projektowych rozwigzan materialowych, technologicznych i standardu wykonczenia
z doborem parametrow materiatow 1 urzadzen tak, aby spetniaty wymogi ustawy PZP,

e) opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z normami oraz przepisami prawa
obowigzujgcymi w dniu przekazania ich Zamawiajacemu.

Strona 6 z 17




Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach”
na odcinku od ul. Finskiej do ul. Dunskiej

10.

11.

Do obowigzku Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego nalezy jednorazowa
aktualizacja cen w kosztorysach inwestorskich na wezwanie Zamawiajgcego wystosowane w
terminie do 12 miesigcy od dnia odbioru dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych
organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Celem spotkan kontrolnych jest sprawdzenie prawidtowosci wykonywania
przedmiot Umowy, realizacji wytycznych Zamawiajacego, przestrzegania harmonogramu
Prac projektowych 1 stanu zaawansowania Prac projektowych, a takze zgodnosci
realizowanych Prac Projektowych =z wiedzg techniczng, prawem budowlanym,
obowigzujgcymi normami i innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi brak postepéw w wykonywaniu Prac projektowych podczas
kolejnych spotkan kontrolnych, moze wezwa¢ Wykonawce do udokumentowania
zaawansowania prac projektowych oraz podjetych dziatan w celu nadrobienia opdznien.
Wykonawca obowigzkowo, na kazdy pisemny wniosek Zamawiajacego, dostarczy
Zamawiajgcemu sprawozdanie z postgpu prac projektowych w ciggu 7 dni od dnia otrzymania
ww. wezwania (w tym drogg mailowg).

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przekazywania Zamawiajacemu pisemnej
kopii skladanych w czasie prac projektowych wnioskéw, uzyskiwanych warunkéw,
uzgodnien, opinii, postanowien idecyzji administracyjnych oraz informowania
Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wplyw na wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawey .................... , ktory jest
upowazniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarzadzania realizacja Umowy oraz
do bezposrednich kontaktow z Zamawiajgcym.

Art. 6 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy ma obowigzek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach majacych

wpltyw na wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy w kazdej chwili moze zada¢ od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac

projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu

Umowy przez Wykonawce, a w szczego6lnosci jego jako$ci, terminowosci wykonania,

zgodno$ci z warunkami zawartymi w Wymaganiach Zamawiajacego, zgodnosci z wiedzg

techniczng, prawem budowlanym, obowigzujacymi normami i innymi obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawca w wykonywaniu przez niego

Prac Projektowych polegajacego na:

a) dostarczeniu mu potrzebnych dokumentéw 1 opracowan bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego,

b) pisemnym uzgadnianiu poszczegélnych opracowan projektowych lub jego czesci
przedstawionych przez Wykonawce, przy czym, przed ich ostatecznym uzgodnieniem
Zamawiajacy moze zazadac ich poprawienia, uzupetnienia lub zmiany.

Polecenie zmiany

4.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazac:

a) pomingc¢ jakie$ opracowanie projektowe lub jego czesci, ,

b) zmieni¢ kolejno$¢ i termin wykonania opracowan projektowych lub ich czgsci,
¢) wykona¢ zamienne opracowanie projektowe lub jego czesci,

d) wykona¢ dodatkowe opracowanie projektowe,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z tych polecen.
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4.1. Polecenie przez Zamawiajacego zmiany nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki zmiany moga stanowi¢ podstawe do modyfikacji — na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajacego — wynagrodzenia lub/i terminu zakonczenia opracowan
projektowych lub/i innych zapisow umownych.

4.2. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 4, moze stanowic
podstawe do wydtuzenia terminu wykonania opracowania projektowego lub wzrostu
wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu,
w ciggu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany (w tym droga mailowg), propozycje
zawierajaca:

a) opis dziatan, czynnosci i opracowan niezbednych do realizacji prac projektowych
objetych poleceniem zmiany,

b) materiaty zawierajace wszelkie niezbedne modyfikacje Harmonogramu prac
projektowych i innych zobowigzan umownych,

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.4 — jesli
zachodzi taka potrzeba.

4.3. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 4, moze stanowic
podstawe do skrocenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia, to na
wniosek Zamawiajgcego Strony Umowy ustalg nowe terminy wykonania lub/i zmiany
wynagrodzenia w drodze Aneksu.

4.4. Jezeli prace projektowe wynikajace z polecenia zmiany, nie odpowiadajg opisowi zadnej
pozycji w Formularzu cenowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacje indywidualng proponowanej ceny tych prac. W kalkulacji
indywidualnej Wykonawca powinien uwzgledni¢ metode wyceny i sktadniki ceny jakie
zastosowat do wyceny tych pozycji z Formularzy cenowych, ktore posiadajg najbardziej
zblizony charakter do przedmiotu zmiany. Oprécz kalkulacji ceny dla przedmiotu
zmiany, Wykonawca powinien przedtozy¢ kalkulacje ceny, tych pozycji z Formularzy
cenowych, ktore posiadaja najbardziej zblizony charakter do przedmiotu zmiany.

4.5. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywigzania si¢ ze zobowigzan
umownych przez Wykonawce lub Zamawiajacego, wszelkie dodatkowe koszty zwigzane
z takg zmiang zostang pokryte odpowiednio przez Wykonawce lub Zamawiajacego.

4.6. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 4.4, Zamawiajacy sprawdzi w ciaggu 14 dni
jej zgodnos¢ z wymaganiami polecenia zmiany 1 warunkami Umowy 1 jesli nie bedzie
miat zastrzezen to zaakceptuje propozycje.

4.7. Jezeli wycena zmiany przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4.4, Zamawiajacy wprowadzi
wycen¢ zmiany opartg na wtasnych wyliczeniach po negocjacjach z Wykonawca.

4.8. Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiajacego, do czasu podpisania aneksu
zawierajacego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca bedzie realizowat
niezwlocznie t¢ zmiang.

Art.7 ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Przekazanie do odbioru uzgodnionego opracowania projektowego (badz jego cz¢sci) nastapi
w siedzibie Zamawiajacego i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy na podstawie Protokotu przekazania.

Do protokotu przekazania Wykonawca zatagcza wykaz opracowan projektowych wraz ze
szczegblowymi spisami ich zawarto$ci oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, iz
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami
1 normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

Podpisany przez Zamawiajacego Protokdt przekazania wraz z wykazem opracowan stanowi
potwierdzenie przekazania przedmiotu Umowy, lecz nie stanowi akceptacji Zamawiajgcego
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10.

jego kompletnosci i jakosci.
Zamawiajacy ma obowigzek dokonania sprawdzenia przekazanego opracowania
projektowego w ciagu 30 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ przedtuzenia tego terminu do 60 dni w przypadku opracowan skomplikowanych
lub wielobranzowych.
Przekazane przez Wykonawce opracowanie projektowe lub jego czg¢sé, stanowiagce przedmiot
odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiajacego, ktory moze:
a) zaakceptowac przekazane opracowanie projektowe bez uwag i1 podpisac¢ Protokot odbioru,
b) warunkowo zaakceptowac¢ przekazane opracowanie projektowe pismem lub Protokotem
odbioru warunkowego, wskazujac nieprawidtowosci oraz termin ich usunigcia, a po
wprowadzeniu wszystkich uwag — ostatecznie zaakceptowac i podpisa¢ Protokot odbioru,
¢) nie zaakceptowac przekazanego opracowania projektowego, wskaza¢ nieprawidtowosci
i termin ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest po usunig¢ciu nieprawidtowosci do
ponownego przekazania opracowania projektowego Protokotem przekazania.
W sytuacji okreslonej w ust. 5 pkt b) za termin wykonania opracowania projektowego uwaza
si¢ terminowe usuni¢cie wad, zgodnie z pismem Zamawiajacego lub Protokotem odbioru
warunkowego.
W sytuacji okreslonej w ust. 5 pkt ¢) za termin wykonania opracowania projektowego uwaza
si¢ dat¢ przekazania kompletnego poprawionego opracowania.
Przy odbiorze Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia prawidtowosci
poszczegolnych rozwigzah projektowych i technicznych, co uprawnia go zgloszenia roszczen
z zakresu rgkojmi lub gwarancji (w zaleznosci od wybory Zamawiajacego) na wypadek,
gdyby wady dokumentacji co do poszczegélnych rozwigzan projektowych ujawnity si¢ na
etapie postepowania o udzielenie zaméwienia na realizacje robot badz w trakcie ich realizacji.
Opracowanie projektowe lub jego czg$¢ bedaca podstawa do wydania decyzji
administracyjnych, opinii lub postanowien podlega dodatkowo weryfikacji przez wiasciwe
organy. W przypadku wad opracowania projektowego lub jego czgsci stwierdzonych przez
wlasciwy organ w czasie wydawania decyzji, opinii lub postanowien, Wykonawca
zobowigzany jest poprawi¢ opracowanie projektowe lub jego czgs¢ w terminie wskazanym
przez ten organ.
O zauwazonych nieprawidlowosciach w dokumentacji, w tym niezgodnosci
z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce w kazdym
czasie ich ujawnienia.

Art.8§ ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) opoOznienia w zawarciu Umowy, uniemozliwiajacego rozpoczecie prac,

b) zmian bedacych nastgpstwem dziatan badz zaniechan Zamawiajacego lub pomiotoéw
trzecich, w tym w szczegélnos$ci organéw administracji podczas uzyskiwania opinii,
postanowien, uzgodnien i decyzji wymaganych przepisami szczegdlnymi,

¢) zmian przepisOw prawa zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) zmian bgdacych nastepstwem zdarzen losowych, o ktorych niezwtocznie poinformowano
Zamawiajacego,

e) polecenia przez Zamawiajacego dokonania zmiany w opracowaniu dokumentacji
projektowej, o ktorym mowa w art. 6 ust. 4,

f) zwigkszenia czes$ci zakresu ustug wynikajagce m.in. z wykonania zamiennego lub
dodatkowego pracowania projektowego lub jego czesci,

g) zmiany stawki podatku od towaréw 1 ushug,

h) zmiany nazwy zadania,

1) zmiany nazwy Wykonawcy lub Zamawiajacego,
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j) zmiany lub wprowadzenia czg¢sci zamowienia, ktdrej wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy.

Nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

a) zmiana danych osobowych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) zmiana danych teleadresowych,

¢) zmiana Harmonogramu prac projektowych pod warunkiem, ze koncowy termin wykonania

nie ulegnie wydluzeniu.

Przypadki okreslone w ust. 1 pkt a) - f) moga stanowi¢ podstawe do zmiany terminu
wykonania przedmiotu Umowy o czas, w ktorym niemozliwe bylo realizowanie zamdwienia.
Przypadki okreslone w ust. 1 pkt e) - g) moga stanowi¢ podstawe do zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang zakresu, sposobu i kosztow wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 wymagana bedzie zgoda Zamawiajgcego
i zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Wykonawca wystapi z wnioskiem o aneks,
pisemnym wyjasnieniem okoliczno$ci niedotrzymania terminu umownego oraz propozycja
aktualizacji Harmonogramu prac projektowych najp6zniej 14 dni przed uptywem terminu
umownego wykonania danego opracowania projektowego, chyba ze okoliczno$¢ taka
zaistniala pdzniej. Zawarcie aneksu nie jest wymagane w przypadkach okre§lonych w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania cze¢sci zamoOwienia na
kazdym etapie jej realizacji okre§lonym w Harmonogramie prac projektowych. Wykonawca
moze zada¢ wowczas wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania i odebrania
zrealizowanej czesci Umowy.

Art. 9 NADZOR AUTORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Wykonawca
na zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego.

Obowiagzki Wykonawcy z tytulu nadzoru autorskiego wygasaja wraz z uptywem terminu
gwarancji wykonawcy robot budowlanych zrealizowanych na podstawie dokumentacji
projektowe;.

Strony postanawiaja, ze w przypadku realizacji robdt budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej zawarta zostanie odrebna umowa o sprawowanie nadzoru
autorskiego wg projektu zatgczonego do niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o nadzor autorski, ustalone zostanie wynagrodzenie netto
okreslone wg stawki wynoszacej:

a) nadzor autorski na terenie budowy — za jeden pobyt na budowie w wysokosci: ............ 7
[ (037218 <SS )

b) nadzor autorski w siedzibie Wykonawcy - za jeden nadzor w wysokosci: ............ zt
(SEOWNIE ...ttt e e e e eaa e e e s )

Zamawiajacy pisemnie lub faksem lub droga elektroniczng wezwie Wykonawce do zawarcia
umowy o nadzor autorski.

Art. 10 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy w kwocie stanowiacej 5% warto$ci wynagrodzenia brutto bez nadzoru autorskiego
(zgodnie z Formularzem cenowym) tj. ....................... zt(stownie: ...l )
wformie: ...

Cze¢s¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z Umowa wykonanie prac projektowych zostanie
zwrocona Wykonawey w wysokos$ci 70% wartosci tego zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia podpisania Protokotu odbioru dokumentacji projektowej z uwzglednieniem kar
umownych pokrytych z zabezpieczenia.
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Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy oraz udzielonych
przez Wykonawce gwarancji pozostanie kwota w wysokosci 30% wartoSci zabezpieczenia
ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznos$ci od tego ktory z tych termindw uptynie pdznie;j.
Jezeli termin odbioru koncowego prac projektowych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o taki sam okres, o jaki wydluzony zostat
termin odbioru koncowego prac projektowych. Przedluzone zabezpieczenie winno by¢
przedlozone Zamawiajagcemu najp6zniej w dniu wygasni¢cia obowigzujacego zabezpieczenia
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia.

Art. 11 UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakonczenia
okresu gwarancji do utrzymania ciaglosci zawartej umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote min. 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych).
Ubezpieczenie powinno obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng wynikajaca z dziatalnos$ci
zawodowe] w tym odpowiedzialnos¢ na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiajgcemu
jakichkolwiek strat, w tym strat, o ktérych mowa w art. 12 ust. 9. Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymywania ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci do terminowego regulowania
sktadek na to ubezpieczenie.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu przed podpisaniem Umowy, umowe ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej, wynikajacej z dzialalnosci zawodowej, obejmujacg przede
wszystkim szkody osobowe, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe (tj. straty, o ktorych
mowa w art. 12 ust. 9, nie wynikajace ze szkod osobowych i rzeczowych). Na kazde wezwanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dowody dotrzymywania
warunkow umowy ubezpieczeniowej, w tym rowniez dowody optacania skladek. Brak
ciggtosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek) stanowi¢ moze
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Art. 12 REKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot

Umowy.

Okres gwarancji bedzie trwal do czasu wygasnigcia okresu gwarancji na obiekt wykonany na

podstawie dokumentacji projektowej, jednakze nie dtuzej niz 5 lat liczac od daty odbioru

koncowego dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli roszczenia

z tytulu gwarancji zgtosit przed uptywem jej okresu.

Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu Umowy. Strony postanawiaja rozszerzy¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu

rekojmi poprzez jego wydtuzenie na okres do 5 lat, liczac od daty odbioru koncowego obiektu
budowlanego wykonanego na podstawie dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy wykonujac uprawnienia wynikajace z gwarancji lub rekojmi, w przypadku

stwierdzenia wad dokumentacji projektowej dostarczonej przez Wykonawce moze:

a) zada¢ usuni¢cia wad wyznaczajac w tym celu Wykonawcy termin odpowiedni dla Stron, a
po bezskutecznym uptywie terminu, moze zleci¢ usuni¢cie wad i usterek innemu
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) nalicza¢ kary umowne w przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce lub za
nieterminowe ich usuniecie.
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O wykryciu wady na etapie robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach przedmiotowej Umowy Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce pisemnie okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednocze$nie podajac miejsce
1 termin ewentualnych ogledzin w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytulu gwarancji i r¢kojmi moze on zadac
od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogo6lnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu Umowy chyba, ze szkoda jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z wadliwie wykonane;j
dokumentacji. Odpowiada réwniez za wady robot budowalnych wyniktych ze zrealizowania
ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazéwek udzielonych podczas realizowania
nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada takze za wszelkie szkody wynikte
z niewlasciwej koordynacji Prac projektowych. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od
odpowiedzialnos$ci podmiotu wykonujgcego budowe. Z tytutu odpowiedzialnosci za wady
nalezy si¢ Zamawiajacemu petne odszkodowanie.

Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu koszty, jakie Zamawiajacy poniost w zwigzku
z wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwiazku z likwidacja
strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
przerwy te i straty powstaly z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych
wykonanych przez Wykonawcg.

Art. 13 KARY UMOWNE

Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kary umownej:

a) za zwloke w wykonaniu catego przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki,

b) za zwlok¢ w wykonaniu opracowania projektowego lub jego czg¢sci zgodnie
z Harmonogramem prac projektowych w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto danego opracowania projektowego lub jego czesci za kazdy dzien zwtloki,

c) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wady,

d) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego
stronie w wysokosci 20% caltkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w art. 4 ust. I Umowy,

e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy,

f) za zwlok¢ w zawarciu umowy o nadzor autorski w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §2 wust. 1 lit. 1) 1 2) umowy o nadzér autorski
za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego,

g) za zwloke w dostarczeniu waznej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia uptywu terminu na dostarczenie polisy
ubezpieczeniowej,

h) za zwlok¢ w przedtozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wygasniecia poprzednie;,

1) za zwloke w przedtozeniu przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o
ktorym mowa w art. 10 ust. 4 w wysokosci 0,1% calkowitego wynagrodzenia umownego
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brutto, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia
wygasnigcia poprzedniego zabezpieczenia,

j) za zwloke w dostarczeniu Harmonogramu prac projektowych w terminach okreslonych
wart. 3 ust. 2 1 3 w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

k) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego opracowania projektowego
liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajacego na usunig¢cie nieprawidlowosci lub
wprowadzenia uwag, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto danego
opracowania projektowego lub jego czgsci za kazdy dzien zwtoki,

1) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie sprawozdania z postepu prac
projektowych w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku Zamawiajacego (w tym droga
mailowg) w wysokosci 100 zI za kazdy dzien zwloki,

m)za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie listy wszystkich projektantow
1 konsultantow, o ktérej mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 7 dni od otrzymania zgdania
Zamawiajacego (w tym droga mailowa) w wysokosci 100 zl za kazdy dzien zwtloki,

n) za zwtoke w wykonaniu czynnos$ci polegajacych na wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie
nowych punktéw granicznych nieruchomo$ci wraz ze sporzadzeniem protokotu
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci

0,1% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy,

za kazdy dzien zwloki z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

¢) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien

umownych nie moze przekroczy¢ wartosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego

brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja strat Zamawiajacego Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu odszkodowanie uzupetniajace ustalone na zasadach ogoélnych.

Kary umowne bedg nakladane w formie not obcigzeniowych dor¢czanych Wykonawcy.

Zamawiajacy opisze w nocie podstawe umowng naliczenia kary, uzasadnienie jej naliczenia

oraz wysokos$¢ 1 sposob wyliczenia. Termin zaptaty kar objetych notg obcigzeniows ustala si¢

na 7 dni liczac od dnia ich dorgczenia Wykonawcy.

Naliczone kary umowne, w razie ich niezaplacenia przez Wykonawce zgodnie z ust. 5,

Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ z dowolnej platnosci naleznej Wykonawcy lub zadaé

pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Przy dotrzymaniu terminu wykonania calego przedmiotu Umowy Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od naliczania kar umownych za op6znienie w wykonaniu poszczegolnych czesci

przedmiotu Umowy.

Art. 14 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oproécz przypadkow wymienionych w tresci tytutow VII, XV i1 XVI ksiggi trzeciej ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstgpienia od

Umowy w nizej okreslonych sytuacjach.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) Wykonaweca nie rozpoczal realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni,
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¢) Wykonawca wprowadzit podwykonawce badZz zmiang podwykonawcy bez akceptacji
Zamawiajacego,

d) wystapila koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamoOwienia,

e) Wykonawca wprowadzit zmiany w zakresie os6b wskazanych w ofercie 1 skierowanych
do realizacji przedmiotu Umowy bez akceptacji Zamawiajacego,

f) Wykonawca wprowadzit zmiany w Umowie bez zgody Zamawiajgcego,

g) Wykonawca, mimo wezwania ze strony Zamawiajacego, nie wywiazat si¢ ze zobowigzan
dotyczacych zawarcia 1 utrzymania polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. 11
Umowy,

h) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy,

1) Wykonaweca realizuje opracowania projektowe w sposdb niezgodny z postanowieniami
Umowy 1 poleceniami Zamawiajagcego oraz nie podporzadkowuje si¢ wezwaniu
Zamawiajagcemu do nalezytego wykonywania Umowy 1 polecen w okreslonym,
stosownym terminie,

j) zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,

k) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey
lub jego znacznej czegsci.

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejsze] Umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

go, iz na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczno$ci nie begdzie si¢ mogt wywigzaé

ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Odstgpienie od niniejszej Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci czynnosci, z podaniem przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegodtowe:

a) Wykonaweca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
poszczegbdlnych opracowan projektowych wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
opracowan projektowych wedlug stanu na dzien odstgpienia
1 przedtozy je do Zamawiajacego,

b) w terminie 14 dni od daty przedtozenia zestawienia, przedstawiciel Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze stanem faktycznym
i sporzadzi wspolnie z Wykonawca szczegdtowy protokodt inwentaryzacji opracowan
projektowych wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane
opracowania projektowe. Protokol inwentaryzacji opracowan projektowych stanowié
bedzie podstawe do wystawienia Protokotu przekazania opracowan projektowych do
odbioru koncowego.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich

czesci, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i zostaty odebrane.

Art. 15 PRAWA AUTORSKIE

Z chwilg przekazania przez Wykonawce opracowania projektowego Zamawiajacy nabywa

do niego prawa autorskie majatkowe na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania opracowania projektowego w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od
rodzaju 1 sposobu dziatania urzadzenia, ktérym si¢ w tym celu postuguje,
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b) prawo utrwalania opracowania projektowego dowolng technika, w szczegdlnosci technikg
cyfrowa,

¢) prawo wprowadzania opracowania projektowego do pamigci komputera oraz do wiasnych
baz danych,

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania opracowania
projektowego w systemie on-line w sposob umozliwiajacy transmisj¢ odbiorcza
przez zainteresowanych koncowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewngtrznej,
jak rowniez na kazdym nos$niku audiowizualnym, a w szczego6lnosci na no$niku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego,

e) prawo do tworzenia papierowych wersji opracowania projektowego na potrzeby wtasne,

f) prawo dostosowania opracowania projektowego do wymagan wiasnych,

g) prawo wykorzystania opracowania projektowego w celu promoc;ji i reklamy,

h) prawo do wyswietlania 1 wystawiania opracowania projektowego,

1) prawo do wprowadzania opracowania projektowego do obrotu, wytwarzania okre§long
technikg egzemplarzy opracowania projektowego, w tym technika reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa,

j) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji 1 modyfikacji zawarto$ci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
opracowania projektowego,

k) prawo do wykorzystywania opracowania projektowego w roéznych formatach, w tym w
postaci drukowanej w calosci lub we fragmentach, wraz z prawem wlgczania
opracowania projektowego w cato$ci badz fragmentach do innych utwordéw i tworzenia
opracowan (abstraktow),

1) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem opracowania projektowego, w tym
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Kielce,

m)prawo do prezentowania opracowania projektowego, w tym odptatnego, do
ograniczonego lub nieograniczonego krggu odbiorcow.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich, o ktorych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zaleznych.
Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, udziela Zamawiajagcemu, wylacznego,
nieograniczonego w czasie 1 miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasngcego na wypadek
$mierci/likwidacji pelnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do utworow co do ktorych przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie z
prawem udzielania dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktore
przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pelnomocnictwo, o ktorym
mowa W niniejszym ustgpie obejmuje rowniez zgode na wykonywanie autorskich praw
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w opracowaniu projektowym oraz tworzenia
jego opracowan (utwordw zaleznych) oraz prawo do zlozenia o§wiadczenia o zezwoleniu na
sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

Pelnomocnictwo o ktorym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci skladania

dodatkowych os$wiadczen, w chwili przedstawienia opracowania projektowego lub jego czesci

do odbioru Zamawiajacemu.

Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z  udzielonego

pelnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego

wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich do

opracowania projektowego, co do ktdérego przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie

majatkowe lub udzielana jest licencja.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania jego

autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczeg6lno$ci pelnomocnictwa o tresci

jak wust. 3.
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W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaly osobom innym, anizeli
Wykonawcy, zobowiagzuje si¢ on do przekazania Zamawiajagcemu w terminach przekazania
opracowania projektowego pelnomocnictw dla Zamawiajacego od os6b uprawnionych
o tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania braku przekazania pelnomocnictwa za nienalezyte
wykonanie Umowy.

Art. 16 PODWYKONAWCY

Z zastrzezeniem ust. 2 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Opracowania projektowe sitami

wlasnymi.

Nastepujace ushugi zostang wykonane przez podwykonawcee: ..........ocoevviiiiiiiiiiinnnann.n.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 aktualizowania wykazu

wszystkich podwykonawcoéw oraz realizowanych przez nich zadan ze wskazaniem, ktory

z podwykonawcow bedzie je wykonywat.

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy, zobowigzuje si¢

poda¢ Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane

kontaktowe podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3 1 os6b do kontaktow z nimi,

o ile sg juz znane. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich

zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnos$¢ za czgsci Opracowania

projektowego, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Przed zawarciem umowy z podwykonawcg Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt

umowy z podwykonawca wraz z zakresem ushug podlegajacych zleceniu i uzyska zgode

Zamawiajacego na jej zawarcie, a przed zmiang umowy — projekt zmiany i takze uzyska zgode

Zamawiajacego na zmian¢ umowy.

Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, i do jej zmian.

Zamawiajacy wprowadza nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo,

ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen

lub sprzeciwu:

a) umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
w tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialno$ci podwykonawcy
za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan
zawartych w umowie z Wykonawca, w szczegoélnosci odpowiedzialnosci z tytulu kar
umownych,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
ushugi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonych

za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Uregulowania zawarte w niniejszym artykule stosuje si¢ odpowiednio do dalszych

podwykonawcow.

Art. 17 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy bedzie mie¢ dostgp do
danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajacy, zostanie zawarty aneks do
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niniejszej Umowy lub zostanie sporzadzona odrgbna umowa w przedmiocie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zawierajgca postanowienia odnoszace si¢ do udostepniania
zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych
Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia),

Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejsza Umowa beda rozpatrywane przez sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czescig Umowy sg nastgpujace dokumenty:

— Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,

— Zalacznik nr 2 - Wzo6r umowy na petienie nadzoru autorskiego,

— Zalacznik nr 3 - Polisa Ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy,

— Zalacznik nr 4 - Harmonogram prac projektowych,

— Zalacznik nr 5 - Wymagania Zamawiajgcego.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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