
Pytanie Wykonawcy:  

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę następujących warunków umowy w § 6: 

1. Strony postanawiają, że kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach  
i odpowiednio w wysokościach: 
1) za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w terminie ustalonym 

w § 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1; 

2) w przypadku przekroczenia ustalonego w §4 terminu powyżej 10 dni, 
Zamawiający może odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karą 15% 
wynagrodzenia brutto przedmiotowej umowy. 

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
powstanie szkoda, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie mienia i inne szkody 
powstałe w stosunku do osób trzecich. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mi 
wynagrodzenia. 

5. Suma kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości umownego wynagrodzenia 
(brutto) określonego w § 7 umowy. 

 

Prosimy o obniżenie kar tym samym zmianę zapisu umowy na: 

1) za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w terminie ustalonym  

w § 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wartości 

wynagrodzenia brutto od niezrealizowanej części zamówienia 

 określonego w § 2 ust. 1; 

2) w przypadku przekroczenia ustalonego w §4 terminu powyżej 10 dni, Zamawiający 

może odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karą 10% wynagrodzenia brutto 

przedmiotowej umowy 

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
powstanie szkoda, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie mienia i inne szkody 
powstałe w stosunku do osób trzecich. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mi 
wynagrodzenia. 

5. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umownego 
wynagrodzenia (brutto) określonego w § 7 umowy. 

 

 Prośbę swą motywujemy tym, iż kary umowne są rażąco wysokie w porównaniu do: 

 Wartości zamówienia 

 Spowodowanych ewentualnych strat u Zamawiającego 

 Innych umów zawieranych w ramach stosunków handlowych, w tym zamówień 

publicznych 



 

 Zmniejszenia kar spowoduje wyrównanie pozycji Zamawiającego i Wykonawcy, co jest 

wymagane przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający określił wysokość kary 

niezgodnie z rekomendacjami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie dobrych praktyk 

kontraktowych. Zgodnie z rekomendacją kary wyrażone w procentach powinny być w przedziale : 

 0,1%-0,5% za każdy dzień zwłoki, natomiast kary za odstąpienie od umowy nie wyższe niż 10%. 

 

 Dodatkowo zgodnie z rekomendacją, naliczanie kar umownych winno nastąpić od części 

zamówienia, którego w rzeczywistości dotyczy naruszenie umowy, za które zastrzeżona jest kara lub 

od niezrealizowanej części umowy, a nie od całości wartości zamówienia. 

 

 Ponadto Rekomendacja Prokuratorii Generalnej ( w imieniu Skarbu Państwa) odnośnie art. 

436 pkt. ustawy PZP dot. Łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, stanowi, iż nie powinna być 

większa niż 20% ( Postanowienie KIO sygnatura akt. 1114/21 z  28.04.2021 r.) Maksymalna wysokość 

kar umownych nie powinna prowadzić do nadużyć i tym samym do zarobkowania Zamawiającego na 

realizacji danego postępowania. 

 

 W związku z powyższym Spóła wnosi o zmianę zapisów umowy dot. kar jak na wstępie. 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy dotyczących kar umownych. 


