Fundusze Rzeczpospolita  Dofinansowane przez ﬁ ngWY
Europejskie - Polska Unieg Europejsky -— ODBUDOWY
Dofinansowane przez Unie Europejska - NextGenerationEU

GIN.2710.15.2024
UMOWANR ...ccctiiiiiiiiiiinnennene.

zawarta w TUrku w dniu c.eeeeeeennienenn pomiedzy

Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

NIP 668-19-30-498, REGON 311019384

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Turku Romualda Antosika
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Zwanymi dalej facznie ,,Stronami”,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
bez negocjacji na zadanie p.n. ,Przebudowa czeSci budynku wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczenn opieki zdrowotnej na potrzeby Zlobka Miejskiego”,
w Turku przy ul. Parkowej, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych z pdzniejszymi zmianami o nastgpujacej tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania zadanie p.n.:
»Przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen opieki
zdrowotnej na potrzeby Zlobka Miejskiego”, w Turku przy ul. Parkowej w trybie ,,Zaprojektuj
i wybuduj” w zakresie okreslonym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym zwanym dalej PFU
opracowanym przez: mgr inz. Piotr Zigtek.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 realizowane jest w ramach
Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,,Aktywny Maluch” 2022-2029
i finansowane jest ze $rodkéw pochodzacych z Budzetu Panstwa oraz Krajowego Planu
Odbudowy i Zwigkszenia Odpornosci (KPO).

§ 2 Zakres Przedmiotu Umowy

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Opracowanie  koncepcji, dokumentacji  projektowej i  uzyskanie  pozwolenia

na prowadzenie robot:

a) zaprojektowanie robot budowlanych poprzez wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie
programu funkcjonalno — uzytkowego (PFU),

b) Wykonawca  opracuje  kompletng  dokumentacj¢  projektowo-kosztorysowa — wraz
z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien, postanowien, decyzji administracyjnych
umozliwiajacych wykonanie i1 odbioér robot budowlanych,

c) Wykonawca zobowigzuje sie¢ odda¢ przedmiot umowy kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢, zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
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budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniajagcymi wypelnienie wymogow
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami, ze
szczegdlnym uwzglednieniem art. 5 i przy wypekieniu obowigzkow projektanta okreslonych
w art. 20 wyzej wymienionej ustawy.
d) Dokumentacje¢ projektowo-kosztorysowa nalezy opracowac w nastepujacej ilosci egzemplarzy:
— Koncepcja—1 egz.,
— Projekt budowlany w 5 egz. (w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno —
budowlany, projekt techniczny, uzgodnienia z konserwatorem zabytkow);
— Projekty wykonawcze w 4 egz.;
— Przedmiary robot w 2 egz.;
— Kosztorysy w 2 egz.,
— Wykaz urzadzen i materiatéw z okresleniem parametrow technicznych, w tym parametrow
decydujacych o rownowaznos$ci urzadzen i materialow w 2 egz;
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot w 3 egz.;
Dostarczona dokumentacja projektowo kosztorysowa ma zawieraé wszelkie potrzebne
uzgodnienia, w tym uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkoéw Delegatura w Koninie.
2) Wykonanie robot budowlanych w nastepujacym zakresie:
a) Przebudowy cze$ci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
w systemie,, zaprojektuj i wybuduj”, obejmujacy przede wszystkim:
- prace rozbiorkowe,
- prace wykonczeniowe,
- instalacje,
- Wyposazenie,
- teren zewnetrzny,
b) Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zostat zawarty w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.
c) Wykonawca przedtozy dodatkowo:
- Harmonogram realizacji robot w 2 egz.;
- Zestawienie kosztow zadania w 2 egz.;
2. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego koncepcji, Wykonawca moze przystgpic
do opracowania catosci zakresu dokumentacji.
3. Projekt budowlany winien zawiera¢ opinie, ekspertyzy, uzgodnienia, warunki, decyzje,
odstepstwa od warunkéw technicznych (gdy beda wymagane) i inne w celu uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na prowadzenie robot.

§ 3 Obowiazki i oSwiadczenia Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU);

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na zasadach okreSlonych
w Umowie;

3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

4) wspolpraca z Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu Umowy;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych oraz w odbiorach: cze$ciowym, koficowym,
gwarancyjnych oraz ostatecznym;

6) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 4 Obowigzki i os§wiadczenia Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) zapewnianie personelu posiadajgcego zdolno$ci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy;
2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy i zapewnienie jego prawidlowego
oznaczenia i zabezpieczenia, na podstawie protokotu, stanowigcego zalacznik nr 4;
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3) zorganizowanie na terenie budowy zaplecza socjalno - technicznego w zakresie niezbednym

do realizacji Przedmiotu Umowy,

4) wykonywanie robot, prac, dostaw i ustug w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
z nalezytg starannos$cia, zgodnie z Umowa, zaleceniami producentéw materialow, wyrobdw
1 sprzetu, zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami prawa;

5) organizacja prac, robét, dostaw i ustug w kolejnosci technologicznej wykonywania robot
1 w sposob zapewniajacy zachowanie ciaglos$ci realizacji przedmiotu umowy;

6) stosowanie materiatdbw, wyrobow i urzadzen, ktorych wbudowanie i dostawa objeta jest
Przedmiotem Umowy fabrycznie nowych, kompletnych, pochodzacych z seryjnej produkeii,
nie prototypdéw, bez oznak uzytkowania, wolnych od wad, spetniajacych wymogi dotyczace
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslone w art. 10 Prawa
budowlanego i wymagania Dokumentacji technicznej;

7) sporzadzenie: planu BIOZ, informacji o wytwarzanych odpadach, dokumentacji
powykonawczej;

8) prowadzenie i przechowywanie: protokotow odbioru robét budowlanych, dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania robot oraz przechowywanie protokotow
z narad, jesli wymienione dokumenty sg niezbedne w ramach realizacji Przedmiotu Umowy;

9) prowadzenie i przechowywanie ewidencji o0s6b przebywajacych na terenie budowy
1 wykonujacych prace na rzecz Wykonawcy, w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy.
Ewidencja os6b przebywajacych na terenie budowy powinna by¢ prowadzona w formie listy
obecnosci zawierajacej co najmniej imi¢ nazwisko osoby, reprezentowanego podmiotu
na terenie budowy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy przez dang osobg, dat¢ obecnosci
na budowie, podpis osoby potwierdzajacej swoja obecnos¢ na budowie w danym dniu.

10) zapewnienie zgodnego z przepisami prawa kierownictwa robot;

11) zapewnienie udziatu Kierownika budowy i/lub Kierownikow robot oraz oséb wskazanych
przez Zamawiajacego w naradach oraz w odbiorach: koncowym, gwarancyjnych i ostatecznym
oraz zapewnienie przebywania tychze kierownikow na terenie budowy w calym czasie
prowadzenia prac;

12) zapewnienie w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, dostawy wszystkich niezbednych
mediow na potrzeby wlasne;

13) umozliwienie Zamawiajgcemu i osobom go reprezentujagcym zapoznania si¢ w kazdym
czasie z wszelkimi dokumentami, ktore beda odzwierciedlaly przebieg robot, a takze biezace
informowanie Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach dotyczacych realizacji
przedmiotu zamowienia;

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatow robot, prac, dostaw, ustug
lub ich czegsci w toku realizacji przedmiotu zaméwienia - doprowadzenie do stanu sprzed
uszkodzenia lub zniszczenia;

15) zapewnienie nalezytego zabezpieczenia terenu budowy, w szczegdlnosci w zakresie ochrony
mienia, przeciwpozarowym, ochrony §rodowiska, sanitarnym, przepisow bhp, zakazu
przebywania osob nieupowaznionych na terenie budowy, jak tez wykonanie wszelkich
czynnosci wymaganych dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowys;

16) utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz na wjezdzie i wyjezdzie z terenu budowy,
W tym utrzymywanie czystosci drog i chodnikow w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy,
w zwigzku z realizacja przedmiotu zamowienia, a po zakonczeniu robot niezwloczne
uporzadkowanie terenu budowy 1 terenéw przyleglych, demontaz zaplecza socjalno-
technicznego oraz biurowego.

17) wykonywanie prac tzw. ,gloSnych i ucigzliwych” tzn. moggcych zakioca¢ normalne
funkcjonowanie mieszkancoéw lokali sgsiadujacych w godzinach od 08:00 do 20:00.

18) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych kontrolach, wypadkach oraz
zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na jakos¢, koszt lub termin realizacji Przedmiotu Umowy;
19) usuwanie wad stwierdzonych  w trakcie realizacji  przedmiotu  zamoOwienia

oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci;

20) zabezpieczenie i zagospodarowanie odpadow powstalych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, oraz odpadéw pochodzgcych z demontazu, zgodnie z przepisami prawa,
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w szczegoOlnosci zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca
zobowigzany jest na swoj koszt usuna¢ odpady poza teren budowy zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z pézniejszymi zmianami;

21) pisemne niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot
ulegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych, z uwzglednieniem w organizacji prowadzonych
robot, prac, dostaw i ustug;

22) przygotowanie dokumentow odbioru koncowego oraz przekazanie
ich Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru;

23) wykonywanie wszelkich innych obowiazkéw wynikajacych z Umowy i opisu Przedmiotu
Umowy, w  tym  wykonanie  wszelkich  wskazanych  tam  prac,  robodt
i dostaw, w sposoOb 1 w zakresie tam wskazanym,;

24) realizacje zaleceh wpisanych do dziennika budowy;

25) informowanie nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
o terminie zakonczenia robot;

26) uczestniczenie w naradach budowlanych zwotanych przez Zamawiajacego;

27) sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,;

28) uzyskanie decyzji o wycince drzew i krzewow jesli zajdzie taka potrzeba,

29) Wykonawca ma obowigzek udostgpni¢ przejscie do budynku pozostatym uzytkownikom
niezwigzanym z realizacja prac.

2. W zakresie sprawowania nadzoru autorskiego nad zgodno$cig wykonawstwa z dokumentacjg
projektowa w zakresie rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materialowych
i doboru urzadzen: Wykonawca pelni nadzory autorskie przez caly czas realizacji robot
budowlanych oraz na wezwanie Zamawiajgcego w okresie gwarancji. Projektant od chwili
powiadomienia przybedzie na budowe w czasie 3 dni lub w innym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, a w przypadku awarii lub katastrofy — niezwtocznie.

3. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe, przekaze Zamawiajacemu kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo
finansowy w formie papierowej i elektronicznej sporzadzony przez Wykonawce metodg
kalkulacji uproszczonej, zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego i zatwierdzony przez niego
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, ktory bedzie stanowil podstawe rozliczen
cze$ciowych oraz podstawe do rozliczen w sytuacji odstgpienia od Umowy czy tez wyliczenia
ewentualnych robdt dodatkowych lub zaméwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Pzp,
z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy. Dokumenty te nie zmieniajg ryczattowego
charakteru wynagrodzenia.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem budowy, zakresem robét, prac, dostaw
i ushug, sktadajacych si¢ na Zadanie inwestycyjne, a takze uzyskal wyczerpujace informacje
0 warunkach istniejacych na terenie nieruchomosci, na ktorej realizowane jest Zadanie
inwestycyjne, a takze drog dojazdowych i o§wiadcza, Ze otrzymane informacje umozliwity mu
jednoznaczng ocene¢ zakresu robot, warunkow i czasu koniecznego do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. Wobec
powyzszego Wykonawca o$wiadcza, iz nie ma zadnych przeszkod do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jezeli powezmie watpliwosci, co do wymagan i ustalen zawartych
w Umowie, dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji lub co do wymagan 1 ustalen
wynikajacych z wlasciwych przepisow jest zobowigzany zwrdci¢ si¢ niezwlocznie
z odpowiednim zapytaniem do Zamawiajacego.

§ 5 Terminy realizacji.
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 1 Umowy w terminie

do: 31 pazdziernika 2025r.
2. Wykonawca przekaze do akceptacji koncepcje w terminie do 2 miesiecy od podpisania

umowy.
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3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 10 dni roboczych
od dnia ziszczenia si¢ wszystkich nastepujacych zdarzen: doreczenie przez Wykonawce kopii
polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych
i kosztorysu ofertowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Opdznienie W przekazaniu
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie powoduje przedluzenia
terminow realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca rozpocznie realizacje Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych
od daty przekazania mu terenu budowy.

§ 6 Roboty zamienne i zmiana materialow, wyrobow, urzadzen

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych Umowa, w sytuacji
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami obowigzujacymi na dzien odbioru robot, wykonania Przedmiotu
Umowy, przy czym wprowadzenie robot zamiennych nie powoduje rozszerzenia Przedmiotu
Umowy w stosunku tresci oferty. Wprowadzenie robot zamiennych jest przy tym dopuszczalne,
w przypadku, gdy wystapi jedna z ponizszych przestanek:

1) sag korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji Umowy lub przyniosa korzystne skutki
w trakcie eksploatacji Przedmiotu Umowy, w tym pozwalajace na zaoszczedzenie kosztow
eksploatacji Przedmiotu Umowy;

2) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod, ktorych wcezesniej dzialajac
z nalezytg starannoscig nie mozna byto przewidzie¢ lub btedow w dokumentacji;

3) pozwolg osiggnaé obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji;

4) na rynku wystgpita niedostgpno$¢ materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie
lub dokumentacji;

5) w trakcie wykonywania Umowy nastgpita zmiana przepisow prawa, norm lub technologii
wykonania, powodujaca konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych.

2. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, mozliwo$¢ wprowadzenia
przez Wykonawce, wylacznie za uprzednia, pisemng zgoda Zamawiajacego, zamiany
materiatlow, wyrobow, urzadzen na materiaty, wyroby, urzadzenia o parametrach takich samych
(rownowaznych) Iub lepszych, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajgcego oraz nie spowodujg obnizenia jako$ci estetycznej i wzornicze;j.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu zaproponowane przez Wykonawce
muszg by¢ kazdorazowo nalezycie uzasadnione oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania propozycji od Wykonawcy w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci. Brak zatwierdzenia przez Zamawiajacego propozycji Wykonawcy
oznacza niedopuszczalno$¢ wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu.

4. Zakres zmian, o ktorych mowa w ust. 1-2 Strony ustalajg w protokole koniecznoS$ci, ktorego
wzor stanowi zalacznik nr 9 do Umowy.

5. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniem § 6 ust.1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 7 Umowy.

6. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami §6 ust.l niniejszej
umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji (robocizny, materiatow, sprzegtu i transportu,
kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku) nie wyzszych od s$rednich cen robocizny,
materialow, sprzetu i transportu, kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” (ostatnia dostgpna publikacja w miesigcu, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana) oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robodt, dla ktorych nie okreslono naktadow w KNR,
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wg innych ogodlnie stosowanych katalogow lub naktadow wilasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami § 6 ust. 6, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
oparta na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 7 oraz przedstawic¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian. Poza tym Wykonawca sporzadzi protokot
lub protokoét koniecznosci, ktory wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca moze przystapi¢ do robdt okreslonych w § 6 ust. 1 po sporzadzeniu protokotu
koniecznosci, ktory wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego
I po zaakceptowaniu wysokos$ci zmiany wynagrodzenia.

§ 7 Wynagrodzenie Wykonawcy

Z tytutu wykonania catosci Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego zgodnie z oferta

Wykonawcy W WySOKOSCI:seuroerousonsonsonssnsee (stownie: 0/100) ztotych netto, powigkszone
o kwote podatku od towarow i ustug w WySOKOSCI: .eievrenrenronses (stownie: 0/100) ztotych,
przez co wynagrodzenie brutto WyNOoSii...o.eeeeeeesereeeeraesaranns zl (stownie: 0/100) ztotych.

Oferta Wykonawcy stanowi zalacznik nr 1 do Umowy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem
ryczattowym i obejmuje wszelkie koszty konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w szczegoélnosci koszty: sporzadzenia
dokumentacji i wszelkich uzgodnien i pozwolen, koszty zaplecza, prac, robdt, opisanych
w dokumentacji technicznej, dostaw, ustug, projektow, materialow, sprzetu, urzadzen, instalacji,
transportu, testow i sprawdzen oraz rozruchow, uzyskania wszelkich niezbgdnych pozwolen
i decyzji, wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych
i porzagdkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, w tym (ponoszenia
kosztow dostaw wody, energii elektrycznej, dozoru budowy), zwigzane z zabezpieczeniem
i oznakowaniem prowadzonych robot, robdt rozbiorkowych, odtworzeniowych, wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbiorki, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku
kolizji z istniejacym uzbrojeniem, wykonania niezbednych rusztowan, doprowadzenia
do porzadku terenu realizacji przedmiotu Umowy i sgsiadujacych nieruchomosci, koszty
sktadowania gruzu, $mieci oraz innych odpaddéw na wysypisko $mieci, koszty finansowania,
podatki, ewentualne cta, koszty materialdw pomocniczych, koszty ewentualnej wspotpracy
z innymi podmiotami w niezbednym zakresie, i inne niezbedne w celu wlasciwego wykonania
Przedmiotu Umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania petnego zakresu Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, braki lub btedy w dokumentacji technicznej, nie moga by¢ podstawa do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wszelkie
kosztorysy sporzadzane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, nie powodujg zmiany
ryczaltowego charakteru wynagrodzenia. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy jest
mozliwa jedynie na warunkach wprost okreslonych w niniejszej Umowie.

Wynagrodzenie Wykonawcy pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1,w tym rowniez materialy zuzywajace si¢
okresowo, co oznacza, iz Wykonawcy nie przystuguja w stosunku do Zamawiajgcego zadne
dodatkowe roszczenia z tego tytutu.

Wykonawca os$wiadcza, iz jest Swiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy, a ponadto
o$wiadcza, iz posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne i finansowe niezbedne
do zapewnienia finansowania inwestycji, na czas prowadzonych robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu odpowiada $wiadczeniu
Wykonawcy na najwyzszym mozliwym poziomie, zgodnie z wymogami Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej platnosci zgodnie z art. 108a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca uwzglednit w cenie ofertowej koszty zwigzane z:

zabezpieczeniem terenu budowy, utrudnieniami zwigzanymi z komunikacja przez teren miasta,
uzyskaniem  wszystkich niezbednych dokumentow potwierdzajagcych  prawidlowos¢
wykonanych robot. w tym protokétu z odbioru technicznego sporzadzonego przez
przedstawicieli: Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. Kalisz dotyczacego wybudowanego
o$wietlenia - jesli dotyczy,

zorganizowaniem we wilasnym zakresie placu budowy (prad, woda i inne media, drogi
dojazdowe, drogi tymczasowe) ewentualnym wejSciem na tereny niebedace wilasnoscia
Zamawiajacego,

doprowadzeniem do stanu pierwotnego terenu przylegajacego do budowy tj. usunigcie gruzu
i zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa ogrodzen, naprawa szkod powstatych
w wyniku realizowanych robdt (wyplata ewentualnych odszkodowan),

ewentualne wejécie na teren niebedacy wlasnosciag Zamawiajacego,

zabezpieczeniami wymaganymi przepisami BHP,

odbiorami wykonanych robét,

wykonaniem badan i prob,

mapa do celéw projektowych lub mapa zasadnicza,

wykonaniem dokumentacji powykonawczej (powielenie, naniesienie zmian,
gdy wystapia i inne) —2 egz.,

obstuga geodezyjna i sporzadzeniem 6 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej + kopia
szkicu z wydrukowanymi wspoétrzednymi oraz wykaz zmian uzytkéw gruntowych - jesli
dotyczy,

odtworzeniem znakow geodezyjnych zniszczonych podczas robdt ziemnych — jesli dotyczy,
opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materiatéw budowlanych (gdy
zajdzie taka potrzeba),

sktadowaniem gruzu, $mieci i innych odpadow na wysypisku $mieci,

naprawg ewentualnych zniszczen nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiatow
budowlanych i urobku,

wylaczeniami pradu, wody, i sieci telekomunikacyjnej,

utrzymaniem zywotnosci wykonanych nasadzen w okresie trwania gwarancji — jesli dotyczy,
opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych
i wystepowaniem z wnioskami o zajgcie pasa drogowego — jesli dotyczy,

rejestracja urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu (jezeli nastapi taka koniecznosc).
Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa nadzoru archeologicznego jesli zajdzie taka
konieczno$¢.

Po odbiorze koncowym zapewnienie ochrony przebudowanej czgsci budynku przez 30 dni.

§ 8 Zasady platnosci

Rozliczenie wynagrodzenia opisanego § 7 ust. 1 Umowy za wykonanie dokumentacji,
wykonywanie prac, robot, dostaw i ustug stanowigcych Przedmiot Umowy bedzie dokonane
na podstawie faktur czeSciowych oraz faktury koncowej wystawionych przez Wykonawece.
Podstawa do wystawienia faktur czesciowych jest protokdt odbioru cze$ciowych elementdéw
robot wraz z kosztorysem, a w przypadku faktury koncowej protokédt odbioru koncowego
podpisane bez istotnych zastrzezen przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Na realizacje przedmiotu umowy Zamawiajacy przeznacza Srodki finansowe:

1) w roku 2024 do kwoty w wysokosci: 1.057.104,00z1 brutto,

2) w 2025 roku — pozostate srodki finansowe.

Do momentu odbioru koncowego suma faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze
przekroczy¢ 90% wartos$ci wynagrodzenia, o ktébrym mowa §7 ust.1 niniejszej umowy.

Strona 7 z 46



4. Platno$ci wynagrodzenia opisanego § 7 ust. 1 Umowy nastepowaé beda w terminie
do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego Gminy Miejskiej Turek prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru czgsciowego lub koncowego podpisanym przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego, z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszego
paragrafu. Platnosci przelewane beda na wskazany rachunek Wykonawcy o nr...............

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw
i ustug VAT. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany powyzej jako wlasciwy
do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej Umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37) ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug. Rachunek jest zgloszony do Urz¢du Skarbowego zgodnego
z siedzibg Wykonawcy i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywrdconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skreslic
Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Podstawg do wystawienia pierwszej faktury czeSciowej, w przypadku wykonania roboét
z udzialem Podwykonawcow i1 Dalszych Podwykonawcow, jest zestawienie naleznosci dla
wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce) bedacych podstawa do
wystawienia faktury przez Wykonawcg.

7. Podstawg do wystawienia drugiej i kolejnych faktur cze$ciowych oraz faktury koncowej,

w przypadku wykonania robét z udziatem Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jest:

a) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce), bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce,

b) kopia przelewu bankowego Iub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaplaty
na dzien wystawienia pierwszej i kolejnych faktur Podwykonawcy i Dalszym Podwykonawcom
naleznego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszych
Podwykonawcoéw za zgodnos¢ z oryginatem — za roboty wyszczegélnione do zaplaty przy
fakturze cze$ciowej uprzednio wystawionej.

8. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezpos$redniej, zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do =zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

9. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktorych mowa
W ust. 8 niniejszego paragrafu, zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajgtego stanowiska
co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw lub uslug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtlowosci ich wykonania oraz wypehnienia
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego

paragrafu, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢c Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior
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robot budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 8 i 9 uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Rownowarto$¢  kwoty  zaptaconej bezpos$rednio Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wszystkich dokumentow, o ktorych mowa
w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w catosci w przypadku niedostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu: podpisanych
przez Strony protokolow odbioru czesciowego / koncowego, oswiadczen Podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow, bioracych udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych,
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych naleznosci, faktur wystawionych
przez Podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow;

b) w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawianych przez Wykonawce

Zamawiajagcemu dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom do czasu przedtozenia przez Wykonawce tych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu przedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platno$ci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

C) termin zaplaty wstrzymanej cze¢$ci wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia przedtozenia
kompletu dokumentdéw, o ktoérych mowa ust 6 i 7 niniejszego paragrafu.

14. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 niniejszego
paragrafu.

b)

§ 9 Podwykonawcy

Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujace prace i roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy:

Q) e
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych prac i robot budowlanych
stanowiacych Przedmiot Umowy:

Q) e
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow
jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastapié¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a  przystapienie
do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca oraz Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
takiej umowy nie pdzniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej
umowy.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé
w szczegolnosci postanowienia wskazujace, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej roboty budowlanej;
przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robdt budowlanych, ktore
scisle odpowiadaja czesci Przedmiotu Umowy okre$lonego Umowa, z zachowaniem terminu
koncowego okreslonego § 5 ust. 1 Umowy, a wysoko$¢ wynagrodzenia za te roboty naleznego
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ten
sam zakres robot na podstawie Umowy;
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C) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane bedace przedmiotem
umowy o podwykonawstwo, nastgpi na podstawie dokonanego przez Wykonawce odbioru robot
wykonanych przez Podwykonawce. Zakres odbioru dokonywanego przez Wykonawce nie moze
wykracza¢ poza zakres i termin obj¢ty danym odbiorem dokonywanym przez Zamawiajacego,
a ponadto Strony zgodnie przyjmuja, iz odbidr robdt przez Zamawiajacego od Wykonawcy jest
rownoznaczny z odbiorem robot przez Wykonawce od Podwykonawcy. Wykonawca nie moze
zglasza¢ innych usterek wobec Podwykonawcy nizli te, ktore zglosit Zamawiajacy
Wykonawcy;

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane bedace przedmiotem
umowy o podwykonawstwo, bedzie nastgpowa¢ w czgsciach, na podstawie dokonanych przez
Wykonawce odbioréw czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce. Zakres tych
odbioréw czeSciowych nie moze wykracza¢ poza zakres i termin objety poszczegdlnymi
odbiorami dokonywanymi przez Zamawiajacego, a ponadto Strony zgodnie przyjmuja,
iz odbidr robdt przez Zamawiajacego od Wykonawcy jest rownoznaczny z odbiorem robot
przez Wykonawce od Podwykonawcy. Wykonawca nie moze zglasza¢ innych usterek wobec
Podwykonawcy nizli te, ktore zglosit Zamawiajacy Wykonawcy;

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy, SWZ, Dokumentacji technicznej;

f) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
nie moze by¢ kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

g) Podwykonawca zobowigzany jest wraz z  protokotami  odbioru  czg¢$ciowych
i koncowego dotaczy¢ do faktury oswiadczenia dalszych podwykonawcow, bioragcych udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych, o uregulowaniu wzglegdem nich wszystkich
wymagalnych naleznos$ci, faktur wystawionych przez dalszych podwykonawcow wedtug wzoru
stanowigcego zalgcznik nr 16 do niniejszej Umowy wraz z potwierdzeniem
ich dorgczenia Podwykonawcy oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym
podwykonawcom;

h) warunkiem przystapienia do odbioru koncowego przez Wykonawce jest dokonanie przez
Podwykonawce odbioréw catosci robot od dalszych podwykonawcéw oraz przedlozenie
Wykonawcy protokotow tych odbiorow;

i) Podwykonawca zobowigzany jest do spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg zgodnie z § 10 niniejszej Umowy;

J) taczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia ustalonego
w umowie pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbiorow
czesciowych 1 koncowych podpisanych pomigdzy Wykonawca 1 Podwykonawca oraz
pomiedzy Podwykonawcami nie pdzniej niz do dnia podpisania protokotdw pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg obejmujacych roboty podwykonawcze. W przypadku jesli
w tych protokotach zawarte beda =zastrzezenia, Wykonawca zobligowany bedzie
do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych  zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

€) zobowiazujacych Podwykonawce lub dalszego podwykonawce do przejecia ogohu ryzyk
i odpowiedzialnosci, jakie obcigzaja Wykonawce zgodnie z niniejszg Umows;

d) uprawniajacych Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
do dokonania potragcenia swoich niewymagalnych wierzytelno$ci;

e) rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére moga by¢ nalozone na Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca;
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f)

ustalajacych  kary umowne dla Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy
w wysokos$ci wyzszej niz wysoko$¢ tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

0) przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdlne wskazanie,

10.

11.

12

13.

14.

15.

iz w zwiazku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg — przewiduje si¢ kary umowne w okreslonej procentowo
oznaczonej wysokosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen 1 wyjas$nien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g: wykonanie dokumentacji
projektowej lub/i roboty budowlane bgdzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu tego projektu
nie zgtosi do niego zastrzezen w formie pisemne;.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu jest uprawniony
do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3: wykonanie dokumentacji projektowej lubl/i roboty budowlane,
w szczegoOlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu;

b) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
w catosci Iub w czesci, tej czeSci Przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone
do realizacji wylacznie przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa
o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot, na zasoby ktorego Wykonawca
powotywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu;

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawece za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego;

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany Umowa dla tych robot;

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca
na podstawie Umowy.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo w terminie okres§lonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca lub

Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, uwzgledniajagcy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa umowy

0 wykonanie dokumentacji projektowej lub /i o roboty budowlane lub po uptywie terminu

na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub

Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze

nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

Zamawiajacy  zglosi Wykonawcy lub Podwykonawcy  pisemny sprzeciw

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg: wykonanie dokumentacji

projektowej lub /i roboty budowlane, w terminie do 5 dni roboczych od jej przedtozenia

w przypadkach okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Umowa o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3: dokumentacja projektowa, roboty

budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii tej umowy nie zglosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;j.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace
czes¢  Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawey, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowiagzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6 lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Z zastrzezeniem ust. 23 1 24 niniejszego paragrafu, zmiana Podwykonawcy w zakresie
wykonania robot budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy,
jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz akceptacji zgodnie z procedurg wskazang
W niniejszym paragrafie.

Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiajacego.

Zmiana umowy na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane wymaga
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 10— 15 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy Iub nakazania
mu zaprzestania wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, 2ze w celu wykazania spelniania warunkéw  udziatu
w postepowaniu nie bedzie polega¢ na zasobach innego podmiotu na zasadach okre§lonych
w art. 118 ust. 1 Pzp, a podmiot ten bedzie bral udziat w realizacji Przedmiotu Umowy jako
podwykonawca, zgodnie ze ztozonym zobowigzaniem do udostgpnienia swoich zasobow,
stanowigcym zalacznik nr 19 do Umowy. (jezeli dotyczy)

W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 23 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany przez niego inny Podwykonawca albo Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamdwienia, z ktdrego udzialu w realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowano.
(jezeli dotyczy)

Przedkladajagcy = Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo zobowigzany  jest
do po$wiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej umowy o podwykonawstwo.

Przez Podwykonawcg w niniejszej Umowie rozumie si¢ rowniez dalszego Podwykonawce,
o ile co innego nie wynika wprost z postanowien Umowy

§ 10 Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce wszystkich osob wykonujacych prace w rozumieniu art. 22
§ 1 Kodeksu pracy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 i 2,
w zakresie prac i robot objetych Umowa, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej
i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robot, wykonanie robot budowlanych dotyczacych
przebudowy czeSci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w szczegdlno$ci: prace
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rozbiérkowe, prace wykonczeniowe, instalacje, wyposazenie , cze¢$¢ rekreacyjna — teren
zewnetrzny, oraz pozostatych prac niewymienionych w niniejszym paragrafie,
a wynikajacych z dokumentacji tworzacej integralng cze§¢ Umowy oraz SWZ.

2. Wymog okreSlony w ust. 1 nie dotyczy czynno$ci oséb pelnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego - Kierownika budowy,
Kierownikow robot i dostawcow materiatdéw budowlanych.

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentdw ~w  zakresie  potwierdzenia  spelniania

ww. wymogdw 1 dokonywania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej

wymienionych wymogow;

C) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

4. Przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

o$wiadczenie, ze przy realizacji Przedmiot Umowy bedzie zatrudniat osoby, o ktéorych mowa
w ust. 1, na podstawie umowy o prace. Zobowigzanie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
dotyczy rowniez Podwykonawcow.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 lit. a). Dodatkowo, na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
w ust. 6 lit. b) — d) dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob, o ktérych mowa w ust. 1.

6. Dowodami potwierdzajacymi spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce osob, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢
w szczegolnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz o$wiadczenie ich pracownika
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
i zakres obowiazkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy albo odpowiednio pracownika;

b) poswiadczona za  zgodno$¢ z  oryginalem odpowiednio przez ~ Wykonawce
lub Podwykonawce kopia umowy/umow o pracg osdb wykonujacych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy czynnos$ci, ktéorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych tj. w szczegodlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zadwiadczenie wihaSciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub  Podwykonawce  skladek na  ubezpieczenia  spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczona za  zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez ~ Wykonawce
lub Podwykonawce kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018r.
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7.

10.

N

o ochronie danych osobowych, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych). Imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
Z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku =zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 10) Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci oraz uprawnia do dochodzenia od Wykonawcy
kary umownej, o ktorej mowa w §16 ust. 1 pkt 10)Umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢é si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
Postanowienia okre§lone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ takze do Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow.

§ 11 Kierowanie i nadzor nad wykonaniem robét budowlanych

Osobami odpowiedzialnymi za biezace nadzorowanie realizacji Umowy oraz upowaznionymi

do podpisywania protokoldw, wnioskow materiatowych oraz pozostatych dokumentéw

dotyczacych realizacji, a nie wymagajacych zmiany Umowy s3:

1) po stronie Zamawiajacego

- Inspektor nadzoru inwestorskiego

- kierownik Wydzialu Inwestycji Urzgdu Miejskiego w Turku lub osoba pelnigca obowigzki

W czasie jego nieobecnosci oraz wyznaczony przez niego pracownik;

2) po stronie Wykonawcy — Kierownik budowy i osoby nadzorujgce (wykaz stanowi zalgcznik
nr 10 do Umowy).

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie o ustanowieniu nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust. 1 pkt 1),niniejszego

paragrafu. O zmianie takiej Zamawiajacy powiadomi na pisSmie Wykonawceg. Zmiana osob,

o ktorym mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

§ 12 Odbiory i kontrola jakosci

Strony zgodnie przewiduja nastgpujacy tryb koncowego odbioru Przedmiotu Umowy
w oparciu o protokot koncowy.

Strony ustalaja, ze odbiér koncowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu catosci prac,
dostaw i ustug, oraz robdt budowlanych, sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy. Wykonawca
w terminie 7 dni od terminu zakonczenia robot zglasza  gotowos$é
do odbioru koncowego przedktadajac Zamawiajacemu pisemne zgloszenie o gotowosci
do odbioru wraz z dokumentami odbioru koncowego, ktorych wykaz stanowi zalacznik nr 6
do Umowy. Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru wraz z przedtozeniem wszystkich wymaganych
dokumentow odbioru koncowego. Odbior koncowy dokumentuje si¢ sporzadzeniem protokotu
zawierajgcego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru, ktéorego wzor
stanowi zalacznik nr 5 do Umowy. Odbior koncowy obejmuje roéwniez przeprowadzenie
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wszelkich badan, prob, sprawdzen wymaganych szkolen oraz sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobligowany jest przedlozyé wszystkie niezbedne
dokumenty zgodnie z art. 56 i 57 ustawy Prawo Budowlane.
3. W razie stwierdzenia wad lub naruszen w toku czynnosci, ktéore nie nadaja
si¢ do usunigcia lub ktére nie zostang usunigte lub naprawione w terminie wyznaczonym
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze albo
1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot albo

2) zazgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy w caloéci lub w czgsci po raz drugi na koszt
i ryzyko Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo domagania si¢ od Wykonawcy
odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniklej z op6znienia albo

3) zleci¢ wykonanie zastgpcze Przedmiotu Umowy w caloéci lub w czgéci osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy albo

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem na przysztos¢ wedlug uznania
Zamawiajacego z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od uptywu wyznaczonego terminu
na usuniecie wad.

4. W okresie rekojmi za wady igwarancji jakosci Zamawiajacy przesyla Wykonawcy
zawiadomienia o koniecznosci  usuni¢cia wad, wyznaczajagc  Wykonawcy  termin
na usuni¢cie wady uwzgledniajacy, wedtug uznania Zamawiajacego, mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wad. Wykonawca, po usuni¢ciu wad przedmiotu umowy,
zglasza gotowos¢ do odbioru gwarancyjnego, przedktadajac Zamawiajagcemu pisemne
zgloszenie gotowosci do odbioru. Odbiér gwarancyjny jest przeprowadzany w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dluzszym jednak niz 14 dni roboczych od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiér gwarancyjny dokumentuje
si¢ poprzez sporzadzenie protokolu zawierajacego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
podczas odbioru, ktorego wzor stanowi zalgceznik nr 7 do Umowy.

5. Odbior ostateczny dokonywany jest w celu potwierdzenia usunigcia wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci. Wykonawca zglasza gotowosc
do odbioru ostatecznego poszczegdlnych elementéw przedmiotu gwarancji przedktadajac
Zamawiajacemu pisemne zgloszenie gotowosci do odbioru nie p6zniej niz 45 dni przed koncem
okresu gwarancji. Odbior ostateczny jest przeprowadzany w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie dluzszym jednak niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiodr ostateczny dokumentuje si¢ poprzez sporzadzenie
protokotu zawierajacego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru, ktorego
wzor stanowi zalgceznik nr 8 do Umowy.

6. Wykonawca  przed rozpoczeciem  kazdego  etapu  robot  zobowigzany  jest
do przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego
przez nadzor inwestorski zestawienia materialow, ich probek i wzoréw, wyrobow i urzadzen
przeznaczonych do wbudowania, wraz z podaniem producenta oraz szczegdtowa
charakterystyka materiatlow, wyrobow 1 urzadzen wykazujaca zgodnos$¢ z projektem —
wg wzoru Protokotu zatwierdzenia materiatu, wyrobu, urzadzenia, stanowiacego zalacznik nr
3 do Umowy i o$wiadczeniem o zgodnos$ci z Dokumentacjg techniczng, a takze dokumentami,
potwierdzajgcymi spetnienie wymogow, o ktorych mowa w ust. 7.Zamawiajgcy zobowigzuje si¢
dokona¢ zatwierdzenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym w terminie do 5 dni
roboczych od dostarczenia kompletu prawidtowych dokumentow.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢, na kazde Zadanie Zamawiajacego lub nadzoru
inwestorskiego lub  autorskiego, dokumenty potwierdzajgce  dopuszczenie  wyrobu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w stosunku
do zastosowanych przy realizacji Zadania inwestycyjnego materialow 1 urzadzen
nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia takiego zadania.
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§ 13 Gwarancja i Rekojmia

Na calos¢ wykonanych prac i robdot budowlanych Wykonawca udziela Zamawiajagcemu
gwarancji jakosci. Gwarancja jakosci jest udzielana w zakresie wskazanym w Umowie oraz
w dokumentach gwarancyjnych, przy czym w przypadku rozbiezno$ci pomigdzy
postanowieniami Umowy, a postanowieniami dokumentéw gwarancyjnych zastosowanie
znajdujg postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.

Terminy udzielonej gwarancji na cato§¢ wykonanych prac, robdt, dostaw i1 uslug, w tym
na wbudowane urzadzenia stanowiagce Przedmiot Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, liczony
jest od dnia Odbioru KONCOWEZ0 1 WYNOST «eveeveenrensonssns miesiecy.

Strony wydhuzaja okres rekojmi na wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu elementy
w stosunku do przepisow art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego na okresy tozsame z okresami
gwarancji, liczac od dnia Odbioru koncowego. Zamawiajacemu z tytutu rekojmi przyshuguja
uprawnienia wynikajace z kodeksu cywilnego art. 556 i n.

W  okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okre§lonego
w § 7 ust. 1 Umowy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia zgloszonych wad
lub awarii w terminach nie dluzszych niz 10 dni od dnia otrzymania zgloszenia
lub w innym uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Uzytkownika

na wniosek Wykonawcy ze wzgledow eksploatacyjnych, technologicznych lub technicznych.

W przypadku wymiany jakiejkolwiek czesci, urzadzen, elementéw albo dokonania istotnych
napraw termin gwarancji i r¢kojmi biegnie dla tych rzeczy, jak 1 czgsci
od nowa. W tym przypadku Wykonawca ztozy nowy dokument gwarancyjny z nowym okresem
gwarancji i rekojmi dla tych rzeczy lub cze$ci objetych wymiang albo istotng naprawa
gwarancyjng.

W przypadku wystapienia wad lub awarii zamontowanych elementéw, ktérych niesprawnosé¢
powoduje ryzyko powstania szkod na osobach fizycznych, usuniecie wad lub awarii musi
nastapi¢ niezwlocznie, ale nie pozniej niz w terminie 12 godzin od przyjecia zgloszenia przez
Wykonawce lub w innym uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
na wniosek Wykonawcy ze wzgledow eksploatacyjnych, technologicznych lub technicznych.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuni¢cia wad lub awarii lub nie usunie
wady lub awarii w sposob nalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi
na podstawie przepisOw prawa, moze powierzy¢ usunigcie wady lub awarii podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.

W okresie rgkojmi i gwarancji Zamawiajagcy ma prawo potrgca¢ koszty usunigcia wad
lub awarii przez osoby trzecie z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokojenia
si¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach ogolnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do dnia Odbioru koncowego dokument gwarancyjny,
a takze kserokopie dokumentoéw gwarancyjnych podmiotow trzecich, o ile takie zostaly
sporzadzone.

Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub awarii tego samego elementu Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do zadania przez Zamawiajgcego wymiany wadliwego
elementu lub urzadzenia na nowy. Postanowienia ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego stwierdzenia usunigcia wad do 14 dni
od daty zawiadomienia Zamawiajacego w wWymaganej formie o dokonaniu naprawy.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku niewlasciwej eksploatacji Przedmiotu
Umowy (jezeli Wykonawca przekazal Zamawiajagcemu odpowiednie instrukcje uzytkowania
i dokonat nalezytego instruktazu), jednakze obowigzek dokonania usunigcia tych wad lub awarii
w okresie gwarancji i rekojmi spoczywa na Wykonawcy — odptatnie, po zatwierdzeniu kosztow
przez Zamawiajgcego, w terminach ustalonych w ust. 4, 6 i 12 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytutu nie moze przewyzszaé stawek ustug, cen materiatéw
lub kosztow oglaszanych w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w miesigcu
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poprzedzajagcym ztozenia oferty przez Wykonawce na usuniecie tychze wad. Poza tym
przypadkiem Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne koszty wynikajace z realizacji
obowiagzkéw  gwarancyjnych, ktore Wykonawca jako profesjonalista uwzglednit
w wynagrodzeniu okreslonym w § 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru skorzystania z uprawnien wynikajacych
z udzielonej gwarancji lub rekojmi.

Ninigjsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu

cywilnego.
§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci rownej 3%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy tj. ........... PLN

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ...................... .Kopia dokumentu
potwierdzajacego wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowi zalacznik nr 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym roszczen z tytutu kar umownych, roszczen regresowych
wynikajacych z roszczen dalszych podwykonawcoéw o zaptate wynagrodzenia, takze roszczen
0sob trzecich w stosunku do Wykonawcy z powodu stwierdzonych wad Iub usterek, rekojmi
za wady, udzielonej gwarancji jakosci.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
okoliczno$ciach, ktdre maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ............. zt  (stownie: ............. 00/100), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
zakonczenia odbioru koncowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, wynoszaca 30% wartoSci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ........................ zt  (stownie:
....................................... 00/100), zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Pzp, pod warunkiem
ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
I zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
W pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Strona 17 z 46



12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli zabezpieczenie wnoszone jest w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy wnosi si¢ na caty okres realizacji Umowy i rgkojmi za wady. Jezeli Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w innej formie niz pieni¢zna, okres tego zabezpieczenia nie moze by¢ krotszy
niz okres obowigzywania gwarancji i rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany samodzielnie, bez
odrebnego wezwania, do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnigeciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W  przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata tej kwoty nastepuje
nie p6zniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
najp6zniej w dniu podpisania aneksu do Umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie Przedmiotu Umowy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ zwigkszenia tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 wust. 1 Umowy, Wykonawca najpézniej w dniu podpisania aneksu
do Umowy, zobowigzany jest do zwigkszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote odpowiadajaca zwickszonemu wynagrodzeniu. W przeciwnym razie Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ warto§¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci
za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 15 Ubezpieczenie

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna Ubezpieczonego za szkody
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim w trakcie trwania
okresu ubezpieczenia w zwigzku z realizacjg robot budowlanych w ramach przedmiotowego
Kontraktu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roéwniez odpowiedzialno$¢ cywilng, gdy
w zwigzku z prowadzona dzialalnoscia lub posiadanym, wuzytkowanym, czy tez
administrowanym mieniem ubezpieczajacy/ubezpieczony w nastepstwie czynu niedozwolonego
(odpowiedzialno$¢ deliktowa) i/lub niewykonania badz nienalezytego wykonania zobowigzania
(odpowiedzialnos¢ kontraktowa) bedzie zobowigzany, w mysl przepisoOw prawa, do naprawienia
szkody osobowej, rzeczowej badz czyste straty finansowe wyrzadzonej osobie trzeciej
z wlaczeniem odpowiedzialnosci cywilnej za produkt / wykonang ustuge oraz z rozszerzeniem
zakresu o ponizsze klauzule oraz warunki szczegolne.

Objeta ochrong zostaje ustuga budowlana, montazowa, serwisowa, gwarancyjna jako
uzupelienie pokrycia szkody wyrzadzonej po przekazaniu pracy / ustugi wykonanej
w uzytkowanie Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej obejmujgcej przedmiot Umowy,
na podstawie polisy OC nr .......... , Z dnia ............. r. na sume ............. PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia, waznej do dnia ......... r. Wykonawca przedtozy potwierdzong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ aktualnej polisy OC wraz z dowodem optacenia skladek
z tytulu ubezpieczenia OC najp6zniej do dnia zawarcia niniejszej Umowy. Kopia polisy
na sume ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 zt stanowi zalacznik nr 12 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia OC przez caly okres
realizacji umowy do dnia podpisania przez Strony bez uwag protokotu odbioru koncowego.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowody optacenia skladek z tytutu
ubezpieczenia OC.
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W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczacych ubezpieczenia OC Wykonawca zobowigzany

jest poinformowac o tym niezwlocznie Zamawiajacego na pismie.

Brak waznego ubezpieczenia OC w czasie trwania niniejszej umowy, uprawnia Zamawiajacego

do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych

w niniejszym paragrafie, do czego Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do pokrycia kosztow zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez

pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za wszelkie szkody powstale w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy,

b) odpowiedzialno$¢ za szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow i oséb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

c) odpowiedzialno$¢ =za szkody wynikajace ze zniszczeh oraz z innych zdarzen
w odniesieniu do robot, obiektéw budowlanych, materiatow, urzadzen, sprzetu
i innego mienia ruchomego, zwigzanych z prowadzeniem robo6t podczas wykonywania
przedmiotu umowy.

Zakres ubezpieczenia musi by¢ rozszerzony o nastepujace klauzule:

1) Rozszerzenie =zakresu ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialno$¢ pracodawcy
z tytutu wypadku przy pracy - sublimit — 200.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

2) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrzadzone osobom trzecim
przez podwykonawcow Ubezpieczajacego / Ubezpieczonego — bez limitu,

3) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu (ruchomosci oraz
nieruchomosci) znajdujacym si¢ w pieczy, pod kontrolg lub dozorem Ubezpieczajacego —
bez limitu,

4) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w rzeczach przekazanych w celu
wykonania obrobki, naprawy i innych podobnych czynnosci — bez limitu,

5) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstate po przekazaniu
wykonanie pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy — bez limitu,

6) Wiaczenie odpowiedzialno$ci za szkody w podziemnych urzadzeniach i instalacjach
w takcie wykonywanych prac lub ustug przez ubezpieczonego — bez limitu,

7) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstate wskutek wibracji,
dziatania kafaréw, mtotéw pneumatycznych — sublimit — 100.000,00zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

8) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrzadzone przez wszelkiego
typu pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC w zwigzku
z wykonywaniem prac lub ustug kontraktowych — bez limitu,

9) Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstale wskutek razagcego
niedbalstwa.

Podwykonawca moze wykona¢ roboty budowlane powierzone mu przez Wykonawce

po przedlozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce polisy lub innego dokumentu

ubezpieczenia stwierdzajacego, ze zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialno$é

Wykonawey za wypadki ubezpieczeniowe skutkujace powstaniem szkody osobowej

lub rzeczowej, wyrzadzonej poszkodowanemu przez podwykonawce.

§ 16 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpieniec od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysoko$ci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy;

2) za zwloke w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, jak rowniez za zwlok¢ w rozpoczeciu realizacji Przedmiotu Umowy,
za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,025% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy;
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3) za zwloke w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w stosunku
do terminéw okreslonych zgodnie z Umowa, za kazdy dzien zwloki w wysokoSci
0,025 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. | Umowy;

4) za zwloke¢ w usunigciu wad lub awarii, stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi,
w stosunku do terminéw okreslonych zgodnie z Umowa, za kazdy dzien zwloki
w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. | Umowy;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 500,00 zt, za kazdy
ujawniony przypadek;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo, w tym umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

9) za dopuszczenie do wykonywania czynno$ci objetych Przedmiotem Umowy podmiotu innego
niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w wysokosci 1.000,00zt
za kazdego niezgloszonego Podwykonawce;

10) za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob fizycznych
zgodnie z § 10 Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazda osobg niezatrudniong
na podstawie umowy o prace;

11) za naruszenie obowigzkéw Wykonawcy wynikajagcych z Umowy, innych niz wskazane
W niniejszym ustepie, w szczegdlnosci za: niedostarczenie dokumentow, ktoére na mocy
Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, za inne naruszenia
stwierdzone wpisem do dziennika budowy, w szczegbélnosci za naruszenie zasad ochrony
przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska, przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony zdrowia lub utrzymania porzadku na terenie budowy, zobowigzania do usuwania
odpadoéw oraz informacji o sposobach gospodarowania odpadami, w wysokosci 500,00zt
za kazde naruszenie.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionej przez Zamawiajacego szkody, moze
on dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kary umownej na zasadach ogélnych.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci. Szkoda moze
by¢ w szczegolnosci utrata dofinansowania w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029
i finansowane jest ze $Srodkow pochodzacych z Budzetu Panstwa oraz Krajowego Planu
Odbudowy i1 Zwickszenia Odpornosci (KPO).

Zamawiajacy ma prawo sumowania dochodzonych od Wykonawcy kar umownych
przewidzianych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, o ktorych mowa w ust.
1 niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych samych
okolicznosci, ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary za odstapienie.
Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania
do zaptaty badz noty obciazeniowej. W razie opdznienia Wykonawcy w zaplacie kary umowne;j
Zamawiajacy moze ja potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub jej potragcenie przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawey z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow
1 zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Strony zgodnie os$wiadczaja, iz przyjely wysoko$¢ kar umownych okreslonych
w ust. 1 po rozwazeniu ich wzajemnych interesow. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,
ze kary umowne opisane ust. 1 stanowig system odpowiedzialno$ci za zobowigzanie Oraz
system stymulujagcy wykonanie zobowigzan okreSlonych Umowa przez Wykonawce
z uwzglednieniem okolicznosci i uzasadnionych intereséw Zamawiajacego.
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9. Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% lacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

§ 17 Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych warunkach:

1)

2)

3)

4)

w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie z nimi
konieczne begdzie dostosowanie Umowy do aktualnego stanu prawnego;

w przypadku zmiany osob, o ktorych mowa w §11ust. 1, Umowy, pod warunkiem Zze nowa
osoba spetnia wymagania i posiada  kwalifikacje i dos$wiadczenie,
co najmniej rOwne wymaganym przez Zamawiajacego;

w przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat
si¢ Wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
ze nowy Podwykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca z ktorego ustug zrezygnowano lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca z ktorego ustug zrezygnowano;

w zakresie wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli

zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce —
o warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia

10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany

te beda mialy wplyw na koszty wykonywania zamoOwienia przez Wykonawcg -—
o warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne jezeli zmiany
te beda mialy wplyw na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce —
o warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,

5)

6)

o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r., o pracowniczych planach
kapitalowych o warto$¢ wynikajaca z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;

w przypadku wystgpienia realizacji robot dodatkowych zmianie mogg ulec terminy
realizacji, wynagrodzenie, zakres rzeczowy oraz sposob wykonania Przedmiotu Umowy.
Rozpoczgcie wykonywania robdt dodatkowych wykraczajacych poza Przedmiot Umowy
moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajacego Umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci, ktorego wzor stanowi
zalacznik nr 9 zaakceptowany i zatwierdzony przez Strony.

w zakresie terminow realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystagpi co najmniej jedna
ze wskazanych ponizej okolicznosci:

a) konieczno$¢ realizacji robot zamiennych lub robot dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem

podstawowym, niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy, ktore wstrzymaja lub
op6znig realizacj¢ Przedmiotu Umowy lub jezeli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich
wykonanie;

b) koniecznos¢ uzyskania uzgodnien, zgod i pozwolen wydawanych przez organy zewnetrzne,

a ktorych uzyskanie przedtuza si¢ z przyczyn niezaleznych od Stron;

¢) konieczno$¢ wprowadzenia istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego

lub innych  warunkow  pozwolenia na  budowe, zgodnie z  decyzja
0 zmianie pozwolenia na budowe¢ wydanej przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej, powodujacych wydtuzenie terminu realizacji robdt;

d) sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢é wykonywanych robét. Przez site

wyzsza, o ktorej mowa w niniejszej Umowie Strony rozumiejg zdarzenie nagle, wywotane
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2.

3.

przyczyng zewnetrzng, niemozliwe do przewidzenia ani zapobiezenia, uniemozliwiajace
wykonanie Umowy, ktdremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci, w tym wywolane wojng, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
rozruchami wewnetrznymi, strajkami, demonstracjami ludnosci, decyzjami wiladz
panstwowych i samorzadowych;

e) brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

f) zmiany obowigzujacego prawa majacego bezposredni wptyw na terminy realizacji Umowy;

g) przestoje i opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, majacej bezposredni
wplyw na terminy realizacji wykonywanych robot;

h) wystapienie nietypowych dla danej pory roku oraz niemozliwych do przewidzenia
warunkow  atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot, zaleceniami
producentdow wyrobow lub przepisami prawa - warunkiem jest przedstawienie przez
Wykonawce Zamawiajacemu na piSmie potwierdzenia IMiGW dotyczacego wystgpowania
w danym okresie powotanych warunkow atmosferycznych;

i)wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, majacej bezposredni wptyw na terminy realizacji wykonywanych robot;

J)zatwierdzona przez Zamawiajacego koniecznos¢ wprowadzenia zmian lub usuniecia istotnych
btedow w Dokumentacji technicznej, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mieé¢
wplyw na dotrzymanie terminéw okreslonych w Umowie;

K) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bgeda mogly mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminéw okreslonych w Umowie.

7) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 Pzp.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong w formie pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy.

W przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy istnieje ryzyko wzrostu wynagrodzenia

lub wystapienia zdarzenia, ktére moze mie¢ wplyw na czas realizacji, Wykonawca jest

zobowigzany powiadomi¢ na pismie Zamawiajacego ze szczegétowym opisem okoliczno$ci.

W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek zdarzenia, ktére moze wedlug Wykonawcy miec

wplyw na wzrost wynagrodzenia lub czas realizacji, Wykonawca zobowiazany powiadomié

Zamawiajacego o takim roszczeniu, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych

od chwili, kiedy mogt si¢ dowiedzie¢ o zdarzeniu majacym wplyw na wzrost wynagrodzenia

lub na termin realizacji. W przypadku opdznienia Wykonawcy, traci on prawo do zwigkszenia
wynagrodzenia lub wydtuzenia czasu realizacji.

Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia zloZenia przez Wykonawce wniosku oceni, czy

Wykonawca wykazat rzeczywisty wplyw zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 na wzrost kosztow

realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania

Wykonawey do przedtozenia dodatkowych dokumentéw czy wyliczen sporzadzonych przez

Wykonawce. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy wyznaczy date

podpisania aneksu do umowy. W przypadku wniosku zlozonego przez Zamawiajacego,

postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio, z tym jednak zastrzezeniem,
ze w takim przypadku Zamawiajgcy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy.

Zmiana umowy skutkowa¢ bedzie zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 3, przy czym nie

wezesniej niz od dnia wejScia w zycie zmian przepisOw prawa, o ktorych mowa w ust. 1.

Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 2, na koszty wykonania

zamoOwienia nalezy do Strony sktadajgcej wniosek pod rygorem niewyrazenia zgody na zmiang

przedmiotowej umowy przez drugg Strong.

Waloryzacja na korzy$¢ Zamawiajacego nastepuje, gdy po zawarciu niniejszej umowy dochodzi

do zmiany powodujgcej zmniejszenie kosztow wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Kwota waloryzacji podlega ustalaniu w oparciu o wyjasnienia i dokumenty przedtozone przez

Wykonawce na zadanie Zamawiajacego. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy badz
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10.

11.

12.

13.

14.

2.

udzielenie odpowiedzi niepozwalajagcej na ustalenie kwoty waloryzacji uprawnia

Zamawiajacego do ustalenia wedtug wyboru kwoty waloryzacji:

a) wedtug zebranych danych i posiadanych dokumentow, jesli pozwalajg na okreslenie wptywu
zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na zmian¢ kosztu wykonania zamdwienia przez
Wykonawece;

b) wedtug wskaznika cen towarow i ustug w stosunku do roku ubiegtego publikowanego przez
Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego.

Podstawa dokonania waloryzacji w kazdym wypadku jest pisemne zawiadomienie skierowane

do Wykonawcy przez Zamawiajacego okreslajace kwote waloryzacji ustalong w oparciu

o przedstawione powyzej zasady.

Kazda ze Stron umowy uprawniona jest do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

Wykonawcey, w przypadku gdy wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych oglaszany

w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego za ostatni miesiagc poprzedzajacy

wniosek 0 waloryzacje wzro$nie/spadnie o co najmniej 3% w stosunku do wysoko$ci tego

wskaznika w miesigcu zawarcia umowy.

Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcze$niej niz po uptywie

6 miesiccy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za ustugi

wykonane przed data ztozenia wniosku lub ktore zgodnie z umowa mialy by¢é wykonane

W ciaggu 6 miesigcy od zawarcia umowy.

Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujagcym wysokos¢ wskaznika oraz przedmiot

1 warto$¢ ustug podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku).

W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposdb okreslony w ust. 9, waloryzacja bedzie

polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za ushugi wykonane po dniu ztozenia wniosku

0 1%, jednak nie wiecej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1

niniejszej umowy.

Wykonaweca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-12 zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe,

w zakresie odpowiadajacym kosztom dotyczacym zobowiazania Podwykonawcy, jezeli tacznie

spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wszelkie informacje i powiadomienia powinny mie¢ formg¢ pisemng i by¢ adresowane

do Zamawiajacego.

§ 18 Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. (art. 456 ust. 1 pkt 1)
Pzp).

Zamawiajacy takze moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 albo 455 Pzp,
2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 108 Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisdw prawa

Unii Europejskiej.
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3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1) Zamawiajacy odstepuje od Umowy
w czgéci, ktorej zmiana dotyczy.

4. W wypadkach okreslonych w ustgpie 1 i 2, Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy (art. 456 ust. 3 Pzp).

5. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego
(art. 465 ust. 7 Pzp) oraz dochodzenia od Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 16 ust.
1 pkt 1) Umowy.

6. Zamawiajagcemu przysluguje prawo do odstgpienia od umowy w calosci lub w czesci
ze skutkiem na przyszto§¢ ex nunc (umowne prawo odstgpienia) w razie zaistnienia
ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym Umowa
albo opdznia si¢ tak dalece z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, ze nie jest prawdopodobne,
aby Przedmiot Umowy zostal zrealizowany zgodnie z postanowieniami Umowy i w ustalonym
terminie;

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje Umowe w sposéb nienalezyty, wadliwy,
niezgodny z postanowieniami Umowy, w tym z przepisami prawa, Dokumentacja techniczna,
technologiag wykonania robot budowlanych, sztuka budowlang i wiedzg techniczng, zasadami
bhp lub wskazowkami lub zaleceniami Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wczesniejszego
wezwania go przez Zamawiajacego do wykonywania Umowy lub nalezytego wykonywania
Umowy i uplywu wyznaczonego mu w tym celu terminu;

3) z powodu opoznienia prowadzonych prac, dostaw, robot lub ustug z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w stosunku do termindéw ustalonych w § 5 ust. 1 Umowy, jezeli
Wykonawca pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do wykonywania
prac i wyznaczenia dodatkowego uzasadnionego technicznie terminu wedlug uznania
Zamawiajacego, nie usungt skutkow opoznienia w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie prac, dostaw lub robot
na okres dluzszy niz 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 5 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

5) koniecznosci co najmniej trzykrotnego sktadania do depozytu sgdowego przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, kwoty potrzebne;j
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

6) suma kar umownych dochodzonych od Wykonawcy przekroczy 30% lacznego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

7) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynnosci w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow, W stosunku,
do ktorych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, na zasadzie art. 647(1) § 1 Kodeksu cywilnego;

8) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia albo
nie zapewnienia cigglosci tego ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Umowy
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszen;

9) w przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzku przedstawienia Zamawiajacemu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form opisanych art. 450 ust. 1 Pzp
albo nie zapewnienia cigglosci tego zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Umowy, jesli
zabezpieczenie takie bylo wymagane;

10) Wykonawca jest niewyplacalny lub zagrozony niewyptacalno$cig w rozumieniu przepiséw
ustawy Prawo upadtosciowe z dnia 28 lutego 2003 r. lub ustawy Prawo restrukturyzacyjne
z dnia 15 maja 2015 r.;

11)  otwarto likwidacje w stosunku do przedsigbiorstwa Wykonawcy.

7. Umowne prawo odstgpienia, o ktorym mowa w ust. 4 1 5 powyzej, moze zosta¢ wykonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie, nie p6zniej niz do 30 czerwca 2026 roku.
Nadto wyzej zakreSlone umowne prawo odstgpienia nie pozbawia prawa Zamawiajacego
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do odstgpienia na podstawie ustawowej, a w szczegolnosci w oparciu o art. 395 albo art. 491
albo art. 492 Kodeksu Cywilnego.

8. Postanowienia nie uchybiajg uprawnieniu Stron do odstgpienia od umowy na podstawie
obowiazujacych przepisoOw prawa.

§ 19 Obowiazki stron w przypadku odstapienia od umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron:

a) Wykonawca niezwlocznie wstrzymuje wykonywanie robdt budowlanych, poza robotami
majacymi na celu zabezpieczenie terenu budowy, ochrong zycia i wlasnosci, ktore jest
zobowiazany wykona¢ zgodnie z poleceniami Zamawiajacego;

b) Wykonawca usunie sprzet, urzadzenia, materiaty i inne wyroby niewbudowane, niezabudowane
lub niezamontowane, znajdujgce si¢ na terenie budowy niepodlegajace odbiorowi przez
Zamawiajacego w terminie technicznie uzasadnionym wyznaczanym wedlug uznania
Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowiazku, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zlecenia usunigcia ww. przedmiotow na koszt i ryzyko Wykonawcy, wiacznie z obcigzeniem
Wykonawcy kosztami ich przechowywania;

c) Wykonawca pod nadzorem Zamawiajacego obowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajacemu inwentaryzacji robot objetych zakresem Przedmiotu Umowy wykonanej
wedlug stanu na dzien odstgpienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia.
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony uzgodnia protokot odbioru w zakresie ilosci,
jakosci i zgodnosci z Umowa wykonanej do dnia odstapienia czgsci robét lub prac w ramach
realizacji ~ Przedmiotu  Umowy. W  przypadku  nieprzystgpienia  Wykonawcy
do inwentaryzacji rob6t w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub gdy dostarczona
przez Wykonawce inwentaryzacja nie odpowiada stanowi faktycznemu i nie zostanie
uzgodniona z Zamawiajacym w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia takiej inwentaryzacji na koszt
i ryzyko Wykonawcy i protokotu odbioru robot i prac wykonanych do dnia odstgpienia
od umowy. W przypadku stwierdzenia wad przy dokonywaniu odbioru, o ktérym mowa
powyzej, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 13 Umowy;

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza
i wszelkie inne dokumenty budowy;

e) jezeli do dnia odstgpienia od Umowy autorskie prawa majgtkowe do utworow nie zostaly
przeniesione  przez ~ Wykonawcge na = Zamawiajacego,  przejScie  tych  praw
na Zamawiajacego nastgpi z dniem odstapienia;

f) Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é
zobowigzania wykonang do dnia odstgpienia od Umowy, liczac od dnia odstapienia.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne zgodnie
z postanowieniami Umowy.

2. Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie za wykonang c¢zg$¢ Przedmiotu Umowy
do dnia odstgpienia zgodnie z zasadami wynikajacymi z Umowy.

3. Koszty poniesione na zabezpieczenie robot budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona z przyczyn ktorej
nastgpito odstgpienie od Umowy.

§ 20 Prawa Autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest tworca dokumentacji projektowo-kosztorysowej (utwor)
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz,
ze:

1) przystuguje mu wytaczne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majatkowe);

2) moze rozporzadza¢ prawami autorskimi w zakresie niezb¢dnym do zawarcia wykonania
niniejszej] umowy; bedacy przedmiotem niniejszej umowy utwor nie jest obcigzony zadnymi
roszczeniami ani prawami 0sob trzecich;
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3) w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego roszczen z tytutu naruszenia
przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy,
korzystania z utworu, zamawiajacy zawiadomi o tym fakcie Wykonawce, ktory zobowigzuje

si¢ do zwolnienia Zamawiajacego z powyzszych roszczen.

2. Wykonawca przenosi na zamawiajacego prawa majatkowe do utworow bedacego przedmiotem

umowy w zakresie okreslonym ponize;j.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa;

2) W zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktoérych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okre$lony w § 20 ust. 3 pkt 2 -
publiczne  wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢
do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) Prawa do oOpracowania utworu polegajacego na sporzadzaniu utworéw zaleznych,
w szczegolnosci projektow architektonicznych budowlanych i wykonawczych;

5) Prawa do wykonywania robot budowlanych na podstawie utworow;

6) Prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wy$wietlania;

7) Nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udost¢pniania osobom trzecim
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

8) Wprowadzenia do pamigci komputera, wprowadzanie na strony internetowe zamawiajgcego;

9) Publikowanie czesSci lub cato$ci, oryginatu, kopii i opracowan;

10) Uzyczanie, najmowanie i dzierzawienie;
11) Prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementow dziela, prawo

do wykorzystania kazdej odrgbnej czes$ci, jak 1 catosci opracowan wchodzacych
w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan wykonywanych
na zlecenie Zamawiajacego;

12) Na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku

o

0 prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzniejszymi zmianami,
Przejécie autorskich praw majgtkowych na zamawiajacego powoduje nabycie przez niego
przekazanego mu przez Wykonawce egzemplarz utworu. Nabyty przez Zamawiajgcego
egzemplarz projektu architektonicznego obejmuje prawo do jego wielokrotnego wykorzystania.
Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie praw zaleznych do utworu.
Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych do utworu.
Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie wymienione pola
eksploatacji, a takze upowaznienia do wykonywania praw zaleznych.
Wykonawca zobowigzany jest w momencie przekazania Zamawiajgcemu, do dostarczenia
Zamawiajacemu os$wiadczen autorow, stanowigce zalgcznik nr 20, ze zobowigzaniem
do niewykonywania praw autorskich osobistych do utworéw w zakresie uprawnienia
do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz w zakresie prawa
do nienaruszalno$ci tresci 1 formy utwordw, atakze zawierajagcych upowaznienie
dla zamawiajacego lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego przez niego wskazanego
do wykonywania wymienionych wyzej uprawnien oraz zgody tworcy do dokonywania zmian
w utworze w rozumieniu art. 49 prawa autorskiego.
W przypadku gdy Zamawiajacy begdzie zmuszony do korzystania z dzieta na innym jeszcze polu
eksploatacji niewymienionym w § 20 ust. 3 Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
przeniesienia na Zamawiajacego wszelkich majatkowych praw autorskich do przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego na tym polu eksploatacji zgodnie z art. 46
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Obowiazek, o ktorym mowa w § 20 ust. 8, Wykonawca wykona w terminie 7 dni
od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.
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§ 21 Zachowanie poufnosci

1. Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane maja
charakter poufny i nie moga by¢ udostgpniane osobom trzecim, z wyjatkiem uczestnikow
realizacji Zadania inwestycyjnego w zakresie, ktory jest niezb¢dny do prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji, ktorych obowigzek
ujawnienia przez Stron¢ wynika z obowigzujacych przepisow prawa i ktorych ujawnienia
Strona nie moze unikng¢ bez naruszenia przepisoOw prawa, informacji, ktorych ujawnienie jest
konieczne na zadanie uprawnionych organdéw oraz informacji, do ktérych przekazania uprawnia
w szczegolnosci ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz Pzp.

2. W rozumieniu Umowy ,Informacjami Zamawiajacego” sg nieujawnione do wiadomosci
publicznej informacije techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe i administracyjne
przekazywane, zaré6wno ustnie, jak i pisemnie, w tym droga elektroniczna, nie wylaczajac
rysunkéw, fotografii, nagran, plikow (bez wzglgdu na ich format i zapisanych na dowolnych
no$nikach elektronicznych), ktérych ujawnienie mogloby narazi¢ Zamawiajacego na szkode,
o ktérych Wykonawca dowie si¢ w zwiazku z realizacjag Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajacego bez wzgledu
na sposob, w jaki wszedt w ich posiadanie.

4. Obowigzek do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajacego i zwigzane] z tym
odpowiedzialno$ci, pozostaja w mocy po zakonczeniu rozwigzaniu lub odstagpieniu
od Umowy.

5. W przypadku zakonczenia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo
zada¢ od Wykonawcy trwalego zniszczenia Informacji Zamawiajacego, niezaleznie od no$nika,
na jakim zostaty utrwalone i zlozenia przez Wykonawce szczegdétowych wyjasnien dotyczacych
okoliczno$ci zniszczenia Informacji Zamawiajacego, w tym rowniez na pismie.

6. Pracownicy, wspotpracownicy, przedstawiciele lub podwykonawcy Wykonawcy maja prawo
do wykorzystywania Informacji Zamawiajgcego wylacznie w celach okreslonych w Umowie.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowigzanie swoich pracownikow, wspotpracownikow,
przedstawicieli lub Podwykonawcéw do przestrzegania zasad poufnosci Informacji
Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

8. Za naruszenie poufnosci Informacji Zamawiajacego przez pracownikow, wspdtpracownikow,
przedstawicieli lub Podwykonawcow odpowiada Wykonawca jak za wlasne dziatania
i zaniechania.

9. Za naruszenie poufnosci Informacji Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
od Wykonawcy na zasadach ogdlnych prawa powszechnie obowiazujacego.

§ 22 Przelew wierzytelnosci

Cesja jakichkolwiek naleznosci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego
na mocy niniejszej umowy na osoby trzecie, a takze przekaz, sprzedaz oraz zastawienie
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci z niej
lub udziatu w niej, nie jest dopuszczalna.

§ 23 Klauzula salwatoryjna

Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy jest lub stanie si¢ niewazne w catosci
lub w czesci, Strony postanawiajg, ze nie bedzie to miato wplywu na wazno$¢ pozostalych
postanowien Umowy w jakiejkolwiek cze$ci. Strony zobowigzujg si¢ ponadto do dotozenia
szczegblnej starannosci celem ustalenia brzmienia nowego postanowienia Umowy, ktorego cel
gospodarczy bedzie zgodny z tym, dla ktorego w Umowie wprowadzono postanowienie, ktore byto
lub stato si¢ niewazne w catoSci lub w jakiejkolwiek cze$ci. W przypadku braku dojscia
do porozumienia, w miejsce niewaznych postanowien obowiazuja odpowiednie przepisy prawa.
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§ 24 Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory wynikajace z zawarcia, realizacji oraz rozwigzania lub wygasnigcia Umowy Strony
beda staraly si¢ rozstrzyga¢ polubownie. W sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest
dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z jej realizacji, moze zlozy¢
wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku mozliwosci
polubownego rozwigzania sporu, spory te Strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu powszechnego
wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 25 Wykaz zalacznikéw

1. Integralng czes¢ Umowy stanowig postanowienia zawarte w SWZ oraz nastgpujace zataczniki:

1) Zalacznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawcy;

2) Zalgcznik nr 2 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU);

3) Zalgcznik nr 3 - Wzor protokotu zatwierdzenia materiatu, wyrobu, urzadzenia;

4) Zakacznik nr 4 - Wzor protokotu przekazania placu budowy;

5) Zalgcznik nr 5 - Wzor protokotu odbioru konicowego robat;

6) Zalgcznik nr 6 - Wykaz dokumentéw odbioru koncowego;

7) Zalgcznik nr 7 - Wzor protokotu odbioru gwarancyjnego;

8) Zalgcznik nr 8 - Wzor protokotu odbioru ostatecznego;

9) Zalgcznik nr 9 - Wzor protokotu koniecznosci;

10) Zatacznik nr 10 — Wykaz 0sob uprawnionych przez Wykonawce;

11) Zatacznik nr 11 — Wzor karty gwarancyjnej;

12) Zalacznik nr 12 — Kopia polisy Ubezpieczeniowej OC;

13) Zatacznik nr 13 — Klauzula informacyjna RODO;

14) Zalacznik nr 14- Kopia dokumentu potwierdzajacego wniesienie przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;,

15) Zatacznik nr 15 - Wzér protokotu czegSciowego odbioru robot;

16) Zatgcznik nr 16 - Wzor o$wiadczenia podwykonawcy;

17) Zalacznik nr 17 - Wzbr protokotu odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

18) Zatgcznik nr 18 - Wykaz 0sob uprawionych przez Zamawiajgcego;

19) Zatacznik nr 19- Zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobow;

20) Zalgcznik nr 20 - O$wiadczenie autorow o przekazaniu autorskich praw majatkowych
i zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

2. Strony zobowigzane s3 do sporzadzania dokumentacji, zgodnie ze wzorami, stanowigcymi
zatgczniki do Umowy.

3. Zalgczniki do Umowy okre$lone w ust. 1 stanowig integralng cze$¢ Umowy. Zadne inne
dokumenty, uzgodnienia zmierzajace do zawarcia Umowy nie sg dla Stron wigzace.

4. W przypadku rozbieznosci pomigdzy zapisami Umowy, a treScig zalacznikow do niej,
pierwszenstwo zachowujg postanowienia Umowy.

§ 26. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie maja przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, W szczegolnosci przepisy: Pzp, ustawy z dnia
13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci 1 mnadzoru rynku wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, Kodeksu cywilnego oraz Prawa
budowlanego.

2. Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik Nr 3 do umowy
Wzdr Protokotu zatwierdzenia materialu, wyrobu, urzadzenia
PROTOKOL ZATWIERDZENIA MATERIALU, WYROBU, URZADZENIA
NI s
1. Rodzaj materiatu, wyrobu, urzadzenia zatwierdzonego do wbudowania *

4. Zatwierdzono do wbudowania:
A, Producent: .......cccoveveveie s

d. INNe CEChY.....ccocviiicieccce e,
5. Zakgczniki :

a. atesty/ instrukcje producenta

b. parametry techniczne

KIeroWNIK BUAOWY: .....cviiiiiiii s
ZAMAWIAJECY: vevvevrereereerieeeteereeeesteeteeseeteeteeseessebeessessessessesssessesteeseessessesseessenseseens

*niepotrzebne skresli¢

Zalacznik Nr 4 do umowy
Wzor Protokotu przekazania terenu budowy
PROTOKOL
przekazania placu budowy spisany wdniu ...

Przy przekazaniu placu pod inwestycje:

»Przebudowa czeSci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen opieki
zdrowotnej na potrzeby Zlobka Miejskiego”

Strona przekazujaca przedstawicielami ktorej sg :

Ustalenia Komisji:
1. Stan terenu
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4. Na terenie budowy znajduje sie:
a) sprzet:

SEAN HCZNTKA: ..eveeeeeeee ettt

b) miejsce poboru energii elektrycznej :

SEAN ICZNTKA oovveeeeieeeeeeee et

C) dro@i dOJAZAOWE .....viiritiii ettt ettt e e et ettt sbe e bbbt

6. Zabezpieczenie budowy:

Na tym protokoét zakonczono i podpisano :
Data:.............o.

Strona przekazujaca : Strona przyjmujaca :
| D) e
2) 2)
3) 3)
Zalacznik Nr 5 do umowy
Wzér Protokotu odbioru koncowego robot

PROTOKOL KONCOWY

odbioru robdt budowlanych
Zadanie inwestycyjne pn ,,Przebudowa czeSci budynku wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen opieki zdrowotnej na potrzeby Zlobka Miejskiego”

W dniu
Przewodniczacy Komisji odbioru robét

do czynnosci odbiorowych przystapita Komisja w sktadzie:
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........................................ e ree e seaeeesneeeesnereeee e W TUTKU

1) oo,

1) e

Przedstawiciele Wykonawcy Robot:

1) Przedstawicie Wykonawcy.................coeeee

2) kierownik budowy ..........ccoviiiiiiiiiiiiii

I. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ODBIORU - PRZYJECIA DO EKSPLOATACJI
1. Nazwa zadania:

P R I I T T T T T T T T T T R R T T T I .

2. Zakres rzeczowy robot:

3. Wartos¢ zadania:

WE ZAWAITE] UIMOWY  o.vtirtenrenranrensensenaiierenisessseessessessseessesssannsens o 5,0IULEO”

stownie ‘brutto™ @ ... ..o Zb o gr.

4. Cykl realizacji

Cykl realizacji wg zawartej umowy na wykonanie robot: ................c..eeuennn.

Planowany termin rozpoczecia zadania ...........................

Rzeczywisty termin rozpoczecia zadania .................oeeeeee

Planowany termin zakonczenia zadania ...........................

Rzeczywisty termin zakonczenia zadania ........................

Il. USTALENIA

1. Na podstawie dokumentacji, wynikow dokonanych odbioréw oraz ogledzin z natury i
przedstawionych dokumentoéw Komisja stwierdza zrealizowanie / nie zrealizowania zadania zgodnie
z zakresem Przedmiotu umowy na wykonanie robot:.

2. Termin wykonania robdt budowlanych zgodnie z W/W umowe; zosta% dotrzymany / nastgpito

op6znienie o ......... dni W ZWIZKU Z ..o
3. Podczas przegladu wykonanych robdt budowlanych nie stwierdzono usterek/stwierdzono usterki
W ZaKI€SIC ..o , ktore zostang usunigte dodnia .....................

4. Zamawiajacy w zwigzku ze stwierdzeniem usterek / nickompletnosci dokumentacji z zalgcznika
nr 6 przerywa spisywanie protokotu i odmawia dokonania odbioru koncowego z wyznaczeniem
Wykonawcy nowego terminu na dzien .........................

5. Zamawiajacy uznaje, ze stwierdzone usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy
i odstepuje od zobowigzania Wykonawcy do ich usunigcia i zgodnie z wolg Stron obniza
wynagrodzenie 0 KwWote ...............cooiiinl zt.

6. W zwiazku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane zostaty zakonczone, dokumentacja wskazana
w zalagczniku nr 6 zostata przekazana i nie stwierdza si¢ usterek i wad w zakresie wykonania robot
budowlanych.

Zamawiajacy zdniem ............oiiiiiiiiiiiiinan dokonuje ostatecznego odbioru robot
budowlanych.

7. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot odbioru:

zostalo ustalone w wysokos$ci .................... z} brutto i zostanie zaptacone przez Zamawiajacego w
terminie ......... dni od daty wystawienia faktury.

8. Wykaz dokumentdéw przekazanych przez Wykonawce — zgodnie z zalacznikiem nr 6 do umowy.
9. Wykonawca udziela gwarancji za przedmiot odbioru /Jumowy/ zgodnie z Kartg gwarancyjng,
liczgc terminy od dnia podpisania bezusterkowego protokétu odbioru koncowego.

I11. INNE USTALENIA KOMISJI.

1. INNE WNIOSKI STION ... s
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Na tym protokot zakonczono i podpisano.
Protokot podpisali w dnitl ......eeeveeeiiieiiiiieeeeeeee, :
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

Zalacznik Nr 6 do umowy
Wykaz dokumentow odbioru koncowego

Wykaz dokumentéw odbioru koncowego

Dotyczy

Grupa | — Dokumenty podstawowe

1 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2 | Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajaca na budowe

3 | Dziennik budowy

4 | Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie

5 | Protokot przekazania placu budowy
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu

6 budowlane_go z_projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami

7 | Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku

8 | Certyfikat sieci teletechnicznej i uzyskanie gwarancji

9 | Inne dokumenty

Grupa Il — Dokumenty instytucjonalne

1 | Protokoét Panstwowej Inspekceji Sanitarnej

2 | Protokot Panstwowej Inspekcji Pracy

3 | Protokot Panstwowej Strazy Pozarne

4 Protoko_}_y Ur;e;du Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i
instalacji odbiorowych

5 | Protokoty odbioru przytaczy mediow sporzadzone przy udziale operatorow
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sieci (energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne)

6 | Inne dokumenty

Grupa Il — Dokumenty materiatowe

1 | Certyfikaty

2 | Atesty

3 | Aprobaty techniczne

4 | Protokoty zatwierdzenia materiatu, wyrobu, urzadzenia

5 | Gwarancje urzgdzen

6 | Inne dokumenty

Grupa IV — Wyniki badan

1 | Wyniki przeprowadzonych préb i badan

2 | Badanie szczelnosci elewacji

3 | Protokoty prob szczelnosci rurociagdéw i instalacji

Protokoty odbioru préb na gorgco instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

5 | Protokoty pomiaru wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j

6 | Protokoty pomiaru poziomu hatasu

Protokoty pomiaru jakos$ci izolacji i skuteczno$ci zerowania instalacji
elektrycznej oraz polaczen wyré6wnawczych i uziemienia instalacji i urzadzen

8 | Protokoty odbioru instalacji piorunochronnej

9 | Protokoty pomiaru nat¢zenia o$wietlenia

10 | Protokoty badan probek wody

11 | Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzacji

12 | Inne dokumenty

Grupa V — Protokoly z przeprowadzonych odbioréw czgsciowych

1 | Protokotly odbioréow czesciowych robot

Grupa VI — Protokoty testow funkcjonalnych

1 | Transformatory $redniego napigcia

2 | Bramy garazowe i systemy wjazdowe, drzwi obrotowe
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3 | Urzadzenia podtrzymywania systemow (UPS)

4 | Oswietlenie awaryjne

5 | Urzadzenia alarmowe

6 | Instalacja antywlamaniowa

7 | Instalacja monitoringu

8 | Instalacja tryskaczowa

9 | Instalacja hydrantowa

10 | Instalacja chtodnicza

Zintegrowany system zarzadzania budynkiem (BMS) wraz z tablica

11
synoptyczng

12 | Centrala telefoniczna

Inne dokumenty, w tym protokoty rozruchu urzadzen i instalacji objetych

13 instrukcjami rozruchu

Grupa VII — Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa

1 | Instrukcja uzytkowania budynku

2 | Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji

3 | Instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen

4 | Inne dokumenty

Grupa VIII — Dokumentacja powykonawcza

Calos¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkéw projektu wykonawczego wraz z
naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji,

2 | Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

Wykaz zrealizowanych prac wykraczajacych poza zakres umowy
podstawowej,

4 | Dokumentacja kosztorysowa powykonawcza

Grupa X — Inne wymagane dokumenty

1 | Dokumentacja fotograficzna w wersji papierowej

2 | Inne

UWAGA:

1. Cato$¢ materiatow w jezyku polskim winna by¢ przekazana Zamawiajacemu w 2 egzemplarzu,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem.

2. Dokumentacj¢ wraz ze szczegblowym spisem nalezy przekazaé w teczkach, skoroszytach.
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3. Szczegdtowy wykaz dokumentdéw zostanie doprecyzowany w trakcie realizacji.

Zalacznik Nr 7 do umowy
Wzér protokotu odbioru gwarancyjnego

PROTOKOL PRZEGLADU
W OKRESIE GWARANCJI i REKOJMI
spisany W dniU:.......ccceveveeriernenne. na podstawie UMOWY Nr ........cc.ccecvevveeneae zdnia ...cccoeeevenee
Zadanie inwestycyjne pn. . ,Przebudowa cze$ci budynku wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen opieki zdrowotnej na potrzeby Zlobka Miejskiego”

Wdniu .....ooooeiiiii do czynnosci przystapita Komisja w sktadzie:
Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele Wykonawcy Robdét:
1) o, D) e

2) )

3) 3)

1. Po dokonaniu szczegdtowego przegladu stanu obiektu i robot wykonanych w przedmiocie umowy
opisanej w nagtowku, Komisja nie ujawnita wad*/ ujawnita* wady fizyczne obiektu lub
wykonanych robot, zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng obiektu,

720511

3. Komisja wyznaczyta termin usunigcia stwierdzonych wad na dziefi ..........ccccceeeeeviirinnnns
4. Na tym protokot zakonczono i podpisano:
Przedstawiciele Zamawiajacego:

Strona 35 z 46



Zalacznik Nr 8 do umowy

Wzér protokotu ostatecznego pogwarancyjnego
Protokd} odbioru ostatecznego robot nr ......................

(pogwarancyjny)
spisany w dniu:.............. na podstawie UMOWY Nr .......c..cccevevenene zdnia ..o
Zadanie INWESTYCYJNE PIL y..euenenettt ettt et ettt e eeenenes
Wdniu ... do czynnosci odbiorowych przystapita Komisja w skiadz1e

Przedstawiciele Zamawiajacego:

1) el

2

1) e

1) e

Zamawiajgcemu przedstawione zostaly nastepujace dokumenty i materiaty:

a/ umowa z wykonawca z dnia ........c.cceeeeeeerieenennen. S 1) GRS P VR PRURTPURPTN
B/ ANEKS. ..
¢/ protokot odbioru KONCOWEEZO NI ......veeeveeveeiieireieeiene ZdNia v
d/ protokoty z przegladow gwarancyjnych ...........c.ovviiiiiiiiiiiiiiiii i
B/ NNttt bbbt b et b
Ustalenia komisji dotyczace przedmiotu odbioru:

1. Przedmiot odbioru (opisowo)

2. Zglaszane usterki i wady zostaly/nie zostaty * usuniete.

3. Uwagi i zastrzezenia komisji:

6. Komisja na podstawie przedtozonych dokumentow oraz przegladu robdt uznaje odbior
ostateczny za dokonany/nie dokonany *

- zabezpieczenie w formie gotowki zostanie przekazane Wykonawcy w trybie przewidzianym
umowa,

7. Na tym protokot zakonczono i po odczytaniu podpisano:
Zamawiajacy
L

L

Zalacznik Nr 9 do umowy
Wzor protokotu koniecznosci
PROTOKOL KONIECZNOSCINR .....
zdnia ... r.
Wykonanie robOt dla INWESTYCIT 5y «vvevvertententetetet ettt ertenenaenaanaans
realizowanej zgodnie Z UMOWG NI .........covvveerieniininnennennnn, zdnia ... r.
Komisja w sktadzie:
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Wykonawca:

L

1. Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja oraz stanem ujawnionym po rozpoczgciu prac budowlanych
Wykonaweca stwierdza konieczno$¢ wykonania nastepujacych robot nieobjetych pierwotng

dokumentacja:
ROBOTY BUDOWLANE:

Prace wyzej wymienione nie byly objete pierwotna dokumentacjg a ich realizacja jest niezbgdna dla
wlasciwego wykonania remontu/budowy obiektu.

2. Wyliczenie kosztow robot: Odrebnymi kosztorysami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajgcemu powyzsze kosztorysy do weryfikacji.

3. Sposdb wyliczenia wartosci robot przez Wykonawce:

Wyliczenie na podstawie aktualnych stawek wg Sekocenbudu.

4. Szacunkowy koszt wykonania przedmiotowych robot wg wyceny Wykonawcy
................................ zt brutto — zatacznik do protokotu.

5. Stanowisko zainteresowanych stron:

5.1. Stanowisko Zamawiajacego: Po analizie przedtozonych kosztoryséw oraz ocenie zasadnos$ci
wykonania w/w prac Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko.

5.2. Stanowisko Wykonawcy: W przypadku zatwierdzenia protokotu koniecznosci wykonania prac
oraz akceptacji zweryfikowanych kosztoryséw Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjeci robdt do
wykonania.

Przedstawiciel ZamawiajaCeZo .......ccveveerierieniienieniesee e

Przedstawiciel WYKONAWCY .........ccccoeviiiiiiiiie e

6. Stanowisko stron po dokonanej analizie konieczno$ci wykonania prac i weryfikacji kosztorysow:
6.1. Stanowisko Zamawiajacego:

Zamawiajacy stwierdza/nie stwierdza konieczno$¢ wykonania wskazanych w protokole prac jako
robot dodatkowych/uzupetniajacych. Koszt wykonania robdt po weryfikacji kosztorysow wedtug
srednich stawek Sekocenbudu wynosi .................cceeennen. 7t brutto. Powyzsza kwota moze ulec
zmianie po przeprowadzonych negocjacjach przed podpisaniem umowy w trybie przewidzianym
przez ustawe Prawo Zamowien Publicznych. Jednocze$nie wnoszg o rozpoczecie procedury
niezbednej dla zawarcia umowy na roboty dodatkowe/uzupetniajace. Stanowisko.

6.2. Wykonawcy:

Oswiadczam, iz zapoznatem si¢ ze stanowiskiem Zamawiajacego. Kopi¢ protokotu otrzymatem w

Zalaczniki Nr 10 do umowy
Wzér wykazu 0s6b uprawnionych do kierowania robotami

Inwestycja: ,,Przebudowa cze$ci budynku wraz ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
opieki zdrowotnej na potrzeby Zlobka Miejskiego”

Wykaz os6b uprawnionych do kierowania robotami
wraz z kopiami dokumentow potwierdzajacymi uprawnienia i mozliwo$¢ wykonywania zawodu:
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Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania WYKONAWCY: .........ccceovereiiriinenennineseseseesesens

Zalacznik Nr 11 do umowy
Karta gwarancyjna
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (w tym Uzytkownika)
z tytutu gwarancji jakoS$ci
I. Przedmiot karty gwarancyjnej.
Roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr ...................... zdnia ..o 2023 r.
Il. Nazwa obiektu.

I11. Charakterystyka obiektu, lub elementy przedmiotu gwarancji.

Gwarancja obejmuje roboty budowlane wykonane w oparciu o przedmiar robot opisujacej przedmiot
Zamowienia, stanowiagcy zatgcznik nr 2 do umowy nr ............... zdnia....... 2023 r., w tym:
Lo miesigcznej gwarancji na:

roboty ogolnobudowlane

20 e miesigcznej gwarancji na:

roboty instalacyjne i wyposazenie techniczne budynku tj. wszystkie roboty konieczne do wykonania
instalacji technicznych wraz z wyposazeniem w urzadzenia techniczne zwigzane z tymi instalacjami,
ujete w przedmiarze opisujagcym przedmiot Zamowienia, z wylaczeniem urzadzen i osprzgtu.

3. 3-letniej gwarancji na: wbudowane urzadzenia i osprzet

4. 3-letniej gwarancji na: wyposazenie budynku w meble wbudowane.

Powyzsze terminy liczy si¢ od ostatecznej daty odbioru koncowego  robot.
IV. Data odbioru koncowego obiektu

V. Oswiadczenie Wykonawcy Wykonawca o§wiadcza:

1. ze obiekt objety niniejszg kartg gwarancyjng zostal wykonany zgodnie z umowa nr
............................. zdnia ..........oeoeeeeneennn. 2022 roku, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

2. ze stworzyt konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne,
niezbegdne do nalezytego wypelnienia warunkow gwarancji w catym jej okresie.

VI. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sig¢:

1. do nieodptatnego usuni¢cia wad zgloszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego
przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania gwarancji w nastgpujacych terminach:

a) awarii, wad zagrazajacych awarig oraz wad ucigzliwych - w trybie natychmiastowym po ich
zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii lub wady z obiektywnych wzgledow technicznych nie jest
mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody,

b) wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 5 dni od daty
zgloszenia,

¢) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie uzgodnity
innego terminu, w czasie uzgodnionym z upowaznionym przedstawicielem Uzytkownika,

2. do nieodptatnego usuni¢cia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dtuzszym
okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu dla ktérego okres gwarancji juz
uplynat,

3. do $cistego wspoldziatania z upowaznionym przedstawicielem Uzytkownika w przypadku
usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego czg¢sci w celu zminimalizowania ograniczen i
ucigzliwo$ci zwigzanych z wykonywanymi pracami, a w szczegdlnosci:

a) uzgadniania i $cistego przestrzegania terminow, zakresow i sposobow przygotowania i
prowadzenia prac,
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b) zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie mozliwe i uzasadnione, na kazde
zadanie Uzytkownika, srodkéw i warunkéw technicznych do funkcjonowania przedmiotu gwarancji
zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

¢) zapewnienia ciaglego i kompetentnego nadzoru w catym okresie prowadzenia prac tj. w fazie
identyfikacji zakresu, przygotowania, wykonywania, sprawdzania, rozruchu i przekazania
Uzytkownikowi, przez osobg, ktorej zakres kompetencji zostanie w kazdym przypadku okreslony w
formie pisemne;j i przekazany upowaznionemu przedstawicielowi Uzytkownika,

4. do pisemnego stwierdzenia usuni¢cia wad do 14 dni od daty zawiadomienia Uzytkownika w
wymaganej formie o dokonaniu naprawy.

VII. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktore spowodowal usuwaniem wad lub
wykonywaniem zobowigzan zawartych w Umowie.

VIII. Obowiazki Zamawiajgcego.

Zamawiajacy (w tym Uzytkownik) zobowigzuje si¢ do:

1. przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania obiektu do
eksploatacji w celu kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia,

2. eksploatacji budynku zgodnie z instrukcja uzytkowania budynku.

IX. Inne warunki gwarancji.

1. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,

b) szkdd wyniktych z winy Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania
obiektu w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

¢) szkoéd wyniktych ze zwloki w zgloszeniu wady Wykonawcy.

2. Okres gwarancji zostaje przedtuzony o okres wytaczenia elementu z eksploatacji, w tym okres
jego naprawy, przy czym okres gwarancji po usuni¢ciu wady elementu nie moze by¢ krdtszy na ten
element niz 1 rok od daty usunigcia wady.

3. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad a
takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

4. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, ktore Uzytkownik poddat remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejsze;j
gwarancji.

5. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe, liczac od daty odbioru koncowego obiektu, wynika z
okresu niezbgdnego do ujawnienia si¢ lub wykrycia wady, nie okresla natomiast trwatosci obiektu i
jego elementow.

X. Okres rekojmi.

Okres rekojmi - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

MiejScOWOSC 1 data .....c.eevvveveeriieniieriiecierreeenns
Podpis WYKONAWCY ........cccoveveeieiieieeneerecveen

Zalacznik Nr 12 do umowy
Kopia polisy Ubezpieczeniowej OC

Zalacznik Nr 13 do umowy

Klauzura informacyjna RODO
Informacja o prywatnosci (zalacznik do umowy)
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej RODO — informuje, Ze:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek.
Zostal wyznaczony Inspektor Ochrony Danych

Strona 39 z 46



z ktorym mozna si¢ kontaktowaé poprzez adres poczty internetowej iod@miastoturek.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z ich przetwarzaniem.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Pana/Pani dane osobowe sg przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy lub w celu podjecia
dziatan na Pana/Pani zadanie, przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ustawa
Kodeks Cywilny oraz innymi przepisami szczegdlnymi.
A takze, w celach rozliczeniowych i fiskalnych tj. wystawienia rachunku, faktury, odnotowania
wplywu naleznosci, prowadzenia ksiag rozrachunkowych i rozliczenia si¢
z urzgdem skarbowym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa.
Informacje o odbiorcach danych:
Pana/Pani dane osobowe mogg by¢ przekazywane do podmiotéw  uprawnionych
do wuzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa oraz do podmiotow,
z ktorymi wspotpracujemy w zakresie obstugi informatyczne;.
Czas przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane beda przechowywane w terminach okreslonych przepisami prawa, zgodnie
z obowigzujaca w tym zakresie instrukcja kancelaryjna.
Przystuguje Panu/Pani prawo Zadania/wniesienia:

a) dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

¢) skargi do organu nadzorczego.
Obowiazek podania danych osobowych:
Podanie przez Pana/Panig danych osobowych w zakresie jest dobrowolne, jednakze ich nie podanie
uniemozliwi zawarcie umowy.

Zalacznik nr 14 do umowy
Kopia dokumentu potwierdzajgcego wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Zalacznik nr 15 do umowy
Wzér protokotu czgsciowego odbioru robét.
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ZAELACZNIK DO FAKTURY NR ...........
BUDOWA: GMINA MIEJSKA TUREK
OBIEKT-

PROTOKOL ODBIORU WYKONANYCH ELEMENTOW, ROBOT OBIEKTU

ZDNIA  rok
INWESTOR:
GENERALNY WYKONAWCA:
PODWYKONAWCA: .
—

Komisja stwierdza co nastepuje:

1) zakres wykonanych robét obietych niniejszym protokdtem jest zgodny z zapisem w
ksiedze(kartotecejobmiaréw

2) na podstawie niniejszego protokéiu odebrano nastepujace elementy | czesci obiektu ujete odrebnymi
czesciami kosztorysu

wg tabeli & wartos¢ wg potracono w jakose uwagi i zastrzezenia
Nr. Nazwa elementu lub czedci obiektu ryczattu kosz wyk z | wykonanych stron
1 z 3 - 5 B

3) roboty ujete wyzej w kol. 1-5 zostaly wykonane zgodnie z projektem i kosziorysem
4) wartos¢ wbudowanych, uprzednio refakturowanych konstrukcii stalowych i wielowymiarowych
konstrukcji zelbetowych do potracenia w fakturze z naleznosci wyykonawcy wynosi zt

9) ogdlny stani wartos¢ robdt wykonanych na dzier sporzadzenia protokétu okredla zestawienie
wartosci robdt wykonanych od poczatku budowy

[ 6) zestawienie wartoéci wykonanych robét budowlanych
Obliczene kwoty dodatku
Wartos¢ robdt wykonanych Wartos¢ robét od paczatku bud 0 Zimowego
vt:fc od poczatiu bud:wy nm:ktu potr|__odlezenu p::ac:ﬁ Ty | Warost mbz‘ ivenaczons
Lp. E|emen1y robot wy tabeli Obliczonychwg |38 | g stanuna dzien | wartosé wo astatnim okresie data usunigcia
elementow 5 nia rozliczeniowym usterek
s odebranych obmiaru Iub% sporzadzenia poprzedniego [ % kwota
[Ed] zaawansowania  |¢Z8 protokohs protokohi 2
Sow| [21] [
% z e
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.]
11.]
12,
13.
14.
15.
RAZEM - -
dodatek zimowy
RAZEM
Ponadnormatywne koszty zatrudnienia
pracownikéw zamiejscowych %
OGOLEM
Protokét sporzadzono bez udziatu Kwota 10% potrac
przedstawiciela Inwestora poniewas:
Data:
INSPEKTOR NADZORU KIER. BUD. GEN. WYKONAWCY PODWYKONAWCA

Zalacznik nr 16 do umowy
OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE/ KONCOWE*
PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*
1. PODWYKONAWCA: ....oooveeeeeeeeeeeeereeis
reprezentowany przez ..............
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2. WYKONAWCA: ..o

3. ZAMAWIAJACY: oo,

4. OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:

Podwykonawca oswiadcza, ze:

PRZEJSCIOWE:

a) na date¢ zlozenia niniejszego Oswiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega wzgledem
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaptata naleznego wynagrodzenia z tytutu Umowy Nr

.......................... z dnia ..............zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z
Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej ......ccccevvevueeniieniiencne ,
b) w okresie od podpisania niniejszego Oswiadczenia do dnia ..........cccoeeeernenee. (termin wystawienia

faktury) nie przypadaja terminy wymagalno$ci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy/
Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytulu realizacji
przedmiotowej Umowy NI ........c.oovvnvnnnnnn.

KONCOWE:

c¢) do daty zlozenia niniejszego Oswiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymat od
Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaplate catosci wynagrodzenia
za roboty/dostawy/ustugi wykonane w ramach Umowy NI ... z dnia ..,
zawartej przez Wykonawce/Podwykonawee* z Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawca*, a
dotyczace].....cccoveevienieniieeenen, ,

d) w/w zaplata wynagrodzenia zostala zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo NI ... Z dnid I wyczerpuje roszczenia

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych
ptatnosci,

e) w zwigzku z dokonaniem zaptaty catoéci wynagrodzenia przez Wykonawcg/Podwykonawce* na
rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytulu Umowy Nr ..........cccocvvivininnnnn.
Zamawiajacy nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy™,
a wszelkie zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*
wygasty.

5. Integralng czescia O$wiadczenia jest dokument potwierdzajacy status prawny Podwykonawcy
(aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji dzialalno$ci gospodarczej
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).

PODPIS

* niepotrzebne skresli¢

Zalacznik nr 17 do umowy

Protokét odbioru robot zanikowych/zakrytych*
spisany w dniu .............ooeeneenn.
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wykonanych w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa czeSci budynku wraz ze zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen opieki zdrowotnej na potrzeby Zlobka Miejskiego”
Przedmiot odbioru robot zanikowych/zakrytych*:

Odbior zostal dokonany przez
L

2

przy udziale:

3. inspektora nadzoru iINWeStOrsKi€Z0 .......vvvviiiiiii it eceeeeeeenaans
i

4. kierownika budowy .......ooiiiii
Podstawe odbioru stanowily nastepujace dokumenty:

a) umowa z Wykonawcg NI .........cooviviiiiiniinninnn.. zdnia....................
b) pisemne zgloszenie odbioru robot zanikowych/ wpis do dziennika budowy* z
dnia.........cooii

Do odbioru robdét zanikowych Wykonawca robot przedlozyl nastepujace
dokumenty:

1) obmiar robot,

2) kosztorys zamienny/powykonawczy* — sprawdzony i potwierdzony przez
inspektora nadzoru.

Na podstawie przedstawionych dokument6éw oraz wizji lokalnej, obecni
stwierdzaja co nastepuje:

Roboty stanowiace przedmiot odbioru robot zanikowych/zakrytych zostaty wykonane
i odebrane.

Inne ustalenia uczestniczacych w odbiorze:

Zalaczniki Nr 18 do umowy

Wzér wykazu 0s6b uprawnionych przez Zamawiajacego

Inwestycja: ,,Przebudowa czesci budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
opieki zdrowotnej na potrzeby Zlobka Miejskiego”

Wykaz oséb uprawnionych

wraz z kopiami dokumentéw potwierdzajacymi uprawnienia i mozliwos¢ wykonywania zawodu

Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania ZamawiajaCegO: «.uuvveerrrrrrrrrieesveseesrersnrsrerereeseesnns
Zalacznik nr 19 do umowy

WZOR ZOBOWIAZANIA PODMIOTU TRZECIEGO
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(imi¢ i nazwisko lub nazwa podmiotu)

(tel./faks, e-mail)

Stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.), zobowigzuj¢ sie do oddania do dyspozycji na rzecz
wykonawcy tj.

na potrzeby realizacji zamowienia nie zb¢dnych zasobow w zakresie:

WIEDZY 1 DOSWIADCZENIA

- zakres dostgpnych wykonawcy zasobow:

(nalezy wpisa¢ nazwe, przedmiot zrealizowanych zamoéwien, podczas ktorych zdobyto
doswiadczenie, bedace przedmiotem niniejszego zobowiazania)

- sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy

wykonywaniu zaméwienia:

(nalezy wpisa¢ w jaki sposob wiedza i doswiadczenie podmiotu bedzie wykorzystana podczas
realizacji zamowienia, np. czy bedzie wykonywat cze$¢ zamowienia jako podwykonawca, czy bedzie
udzielal konsultacji, na czym beda polegatly konsultacje, jak cz¢sto beda udzielane i w jakich
sytuacjach)

- charakter stosunku, jaki bedzie faczyl wykonawce z innym podmiotem:

(nalezy wpisac rodzaj/charakter umowy jaki bedzie faczyt wykonawcg z podmiotem udostepniajacym
zasob)

- zakres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia:

(nalezy wpisa¢, w jakim zakresie podmiot trzeci bedzie realizowat zamowienie, w jaki sposob
zostanie przekazana wiedza i doswiadczenie np. czy bedzie to podwykonawstwo, a jezeli tak jaki
zakres zamowienia bedzie realizowany przez podmiot trzeci, jesli beda to konsultacje w jakim
zakresie beda udzielane)

- okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia:

(nalezy poda¢ okres, w ktorym wiedza i doswiadczenie bedzie udostepniona wykonawcy)
Zalacznik nr 20 do umowy
WZOR

Oswiadczenie autoréw o przekazaniu autorskich praw majatkowych i zezwolenia na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Ja, nizej podpisany ...........ccoiiiiiiiiiiiiiiinn. ,zamieszkaly ... ,
legitymujacy si¢ dowodem osobistymnr ....................... ,PESEL.......cooviiiii, ,
oswiadczam, iz:

jestem autorem i tworcg Koncepcji/projektu, branzy:

(nazwa inwestycji)
0721 1721
posiadam UPrawnienia Nr .............oeevvevreneenrenrennaneanns wydane przez ..............oeeuenun.
1) wylacznie mi, w sposob nieograniczony przyshuguja wszelkie prawa do
.................................. , W tym nieograniczone autorskie prawa majatkowe,
(Koncepcja / projekt, branza)
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) zostal stworzony przeze mnie bez udziatu
(Koncepcja / projekt, branza)

0s6b trzecich oraz nie zaciggnalem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiagzan, ktore
ograniczatyby lub wylaczaly moje prawo do przeniesienia przystugujacych mi praw na Gmine
Miejska Turek,
) T nie narusza praw autorskich osob

(Koncepcja / projekt, branza)
trzecich,
P stanowi w calo$ci utwor oryginalny, nie

(Koncepcja / projekt, branza)
Narusza praw autorskich o0sdb trzecich, jest wolne od jakichkolwiek zapozyczen oraz nie maja
miejsca zadne inne okolicznosci, ktoére moglyby narazi¢ Gming Miejska Turek na odpowiedzialnos¢
wobec 0s6b trzecich z tytutu korzystania lub rozpowszechniania dzieta,
5) wedlug mojej najlepszej wiedzy, ........ccooeviiiiiiiiiiiiii, lub jego cze$¢ nie

(Koncepcja / projekt, branza)

znajduja sie¢ w posiadaniu 0sob trzecich i nie istnieje ryzyko jego wydania bez zgody Gming Miegjska
Turek,
6) niniejszym przenosz¢ na Gming Miejska Turek wszelkie majatkowe prawa autorskie,
dotyczace.....ooveviiiiii ,

(Koncepcja / projekt, branza)
7) przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na zasadach wytacznosci, na czas
nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania,
przetwarzania (chociazby cze§ciowo) oraz wykorzystywania ............ccoeevevveineennnns.. w kazdej

(Koncepcja / projekt, branza)
formie z uzyciem wszelkich §rodkéw technicznych w
szczegolnosci drukiem, technika reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa za pomoca jakiegokolwiek no$nika informacji (film, kaseta magnetofonowa, plyta
kompaktowa, ptyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video CD, minidysk, VHS,
nos$niki typu ,,flash™) na gruncie pdl eksploatacji, ktore stanowig m.in.:
utrwalenie, zwielokrotnienie okre$long technika, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do
pamieci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia, wystawienie, wyswietlenie, najem,
dzierzawa, nadanie za pomocg wizji przewodowej lub
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemng, nadanie za posrednictwem satelity,
rownoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inng organizacj¢ telewizyjna,
rozpowszechnianie przez Internet (w szczegolnosci przez poczte elektroniczng, strony www i
serwery itp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe,
8) zezwalam na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania zaleznych praw
autorskich przez Gming Miejskg Turek do ..., ,
(Koncepcja / projekt, branza)
W rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zniejszymi zmianami) zarowno w kraju jak i
zagranicg. W ramach tych uprawnien Gmina Miejska Turek w szczegdlnosci ma prawo dowolnego
wykorzystania catosci lub swobodnie wybranych fragmentow
......................................... . W tym celu mozliwe jest dokonywanie ttumaczenia tresci
(Koncepcja / projekt, branza)
zawartych w opracowaniu ...................o.oveenen na dowolne jezyki,
(Koncepcja / projekt, branza)
9) Gmina Miejska Turek moze wedtug wiasnego uznania dokonywa¢ modyfikacji lub poprawek
..................................... nabytego na mocy niniejszego oswiadczenia,
(Koncepcja / projekt, branza)
10) Gmina Miejska Turek jest uprawniona do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z
Praw do .....ooeviiiiiii , Zzbycia majatkowych praw autorskich oraz
(Koncepcja / projekt, branza)

zezwolenia

na wykonywanie zaleznych praw autorskichdo ....................oo
(Koncepcja / projekt, branza)
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Niniejsze oswiadczenie rodzi skutki prawne z chwila podpisania.

(czytelny podpis)
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