Zatacznik nr1 do SWZ
Nr sprawy 04/DA/23

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJACY:

Widzewskie TBS Sp. z o.0.
Al. Pitsudskiego 150/152, 92-230 L6dz

1. Niniejszg oferte skfada:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Pozostate dane:

Telefon

Faks

e-mail

Adres strony www

NIP

REGON

] zataczony do oferty*

KRS / CEIDG [(Jdo pobrania w bazie dostepnej na stronie*:

UWAGA W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (np. konsorcjum, spétka
cywilna) powyzsza tabela powinna zostaé skopiowana ponizej i wypetiona dla poszczegdblnych wykonawcow

osobno.

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktow z Zamawiajacym:

Imie i Nazwisko

Adres

Telefon

Fax

e-mail

3. Deklaracja/o$wiadczenie Wykonawcy:
Oswiadczamy, co nastepuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Zapoznali$my sie i w petni oraz bez zadnych zastrzezen akceptujemy tre$é Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, zwanej w dalszej tresci SWZ, wraz z zatgcznikami, wyjasnieniami i zmianami.

W petni i bez zadnych zastrzezen akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamoéwienia
zapisane w SWZ (projektowane postanowienia umowy).

Zapoznali$my sie z warunkami realizacji oraz zdobylismy wszelkie informacje konieczne do
wtasciwego przygotowania niniejszej oferty.

Oswiadczamy, Ze oferowane ustugi Iroboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w SWZ.
Pozostajemy zwigzani ofertg przez okres wskazany w SWZ.

Akceptujemy termin ptatnosci wskazany w SWZ.

Oferuje/emy realizacje przedmiotu zaméwienia na warunkach zawartych w naszej ofercie i
zgodnie z SWZ za ceng wskazana w Formularzu ofertowym.

W przypadku wybrania naszej oferty, deklarujemy podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w SWZ.

Wykonawca jest (zaznaczy¢ wiasciwe*):



mikroprzedsigbiorstwem *

matym przedsigbiorstwem *

$rednim przedsiebiorstwem *

osobg fizyczng prowadzaca jednoosobowg dziatalno$cig gospodarczg *
osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej *

inny rodzaj *

OOoooogd

UWAGA

Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie nalezy skorzystac z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja
2003 r. dotyczacym definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw (Dz. Urz. UE L 124
7 20.5.2003, str. 36). Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 0séb i ktorego
roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR. Mafe przedsigbiorstwo:
przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 o0so6b i ktorego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw  EUR. Srednie przedsiebiorstwa:  przedsigbiorstwa, ktore nie s3
mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktore zatrudniaja mnigj niz 250 0s6b i ktorych roczny
obrét nie przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

10) O$wiadczamy, ze zamowienie zamierzamy wykonaé (*niepotrzebne skresgli¢ / zaznaczyC
wiasciwe):

[0 samodzielnie *,

[0 przy udziale podwykonawcow*, w zakresie nizej opisanych czgsci zamoéwienia:

L Opis czesci zamoéwienia, ktore
P- beda zlecone Podwykonawcom

1.

Dane Podwykonawcow (nazwy firm, adresy)

2.

11) Wszystkie wymagane w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
oéwiadczenia sktadamy ze $wiadomoscig odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych
oéwiadczen w celu uzyskania korzy$ci majatkowych.

12) Os$wiadczamy, ze wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w
celu ubiegania sig o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.”

UWAGA
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz.U.UE.L.2016.119. str.1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4
Jub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenie Wykonawca nie sktada (usuniecie o$wiadczenia np. przez jego
wykreslenie).

4. CENA OFERTY | KARTY OCENY OFERT

[Cena brutto winna zawierac wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w zwigzku z realizacjq zamdwienia. Wyliczenie
ceny brutto musi by¢ dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 13 SWZ]

4.1. Sktadamy oferte na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w
SWZ i gwarantujg(emy) wykonanie niniejszego zamoOwienia zgodnie z trescig: SWZ,
wyjasnien do SWZ oraz zmian jej tresci.



4.2.  Cena mojej (naszej) oferty na wykonanie zaméwienia:

»REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WLASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z o.0.
w tODzZI”
Cena ryczattowa oferty brutto (z VAT):

CENA RYCZAtTOWA OFERTY BRUTTO

&)

Za wtasciwe naliczenie podatku VAT odpowiada Wykonawca

5. KARTA OCENY KRYTERIUM - ,GWARANCIA | REKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY
BUDOWLANE”

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn.:

»REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WEASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z 0.0. w tODZI”

oswiadczam (o$wiadczamy), ze zobowigzuje sie (zobowigzujemy sie) do udzielenia gwarancji i
rekojmi na roboty budowlane, na okres:

D Oferujemy okres gwarangji i rekojmi /G/ na roboty bedace przedmiotem zamdwienia na okres
60 miesiecy *

D Oferujemy okres gwarangji i rekojmi /G/ na roboty bedace przedmiotem zamdwienia na okres
cererreeenne. Miesiecy *
*Zaznaczy¢ odpowiedni kwadrat

Uwaga:
W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy, zadnego z kwadratéw lub zaznaczy wiecej niz jeden

kwadrat lub nie okresli dtugosci okresu gwarancji w kryterium oceny »Gwarancja i rekojmia na
wykonane roboty budowlane” Zamawiajqcy przyjmie, e Wykonawca oferuje minimalny
60 miesigczny okres gwarancji /G/ na wykonane roboty bedgce przedmiotem zamaowienia.
Maksymalny okres gwarancji i rekojmi /G/ okreslony przez Zamawiajgcego to 120 miesiecy od dnia
podpisania koricowego protokotu odbioru podpisanego bez uwag na wszystkie jego elementy.

Nalezy wypetnié i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub
podpisem zaufanym.







Zatacznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy 04/DA/23
Zamawiajacy: Widzewskie TBS Sp. z 0.0.

Wykonawca:

(petna nazwaffirma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY/ Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.

»REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WELASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z 0.0. w LODZI”

prowadzonego przez Widzewskie TBS Sp. z 0.0 o$wiadczam, co nastepuje:

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okres onych przez
zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia polegam na zasobach nastepujgcegolych
POAMIOLU/OW: ..o

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (migjscowosd), dnia .................... T.



OSWIADCZENIE WYKONAWCY/ Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie

zamowienia

UWZGLEDNIAJACE PRZESt ANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI
NA UKRAINE ORAZ S£UZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamo&wienia publicznego pn.

,REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WLASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z 0.0. W robzy)”
prowadzonego przez Widzewskie TBS Sp. z 0.0 o$wiadczam, co nastepuje:

1. Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. *

2. O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4) ustawy Pzp. *

LUB

Oséwiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. .....ooieeens ustawy Pzp (podac¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt
1,2, 5i6 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4) ustawy Pzp). Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia,
na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:*

postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegbinych

rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych

ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1. *

1 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgeych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawceg oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu érodka, o ktdrym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdrego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na listg lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na listg na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2008 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujaca od dnia 24



2. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835). *

Oswiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwengii wprowadzenia
Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (migjscowosé), dnia ......................T.

Nalezy wypetnic¢ i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym
I

ub podpisem zaufanym.

*niepotrzebne skresli¢

lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
0 ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.






o~ / Zalacznik nr 3 do SWZ

WZOR 4;717@/7 A{R’fi'g DU Nr sprawy 04/DA/23
Widzewskj ?ﬂ;@% Z 0.0,
A '_';f"

UMOWA NR................

/) - o
~Readoslgw Stepien
7 ‘\\ \ ) A

p—

a ~ zawartaw dniu.................... w Lodzi pomiedzy:

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spotka z o graniczong
odpowiedzialno$cia z siedziba w Lodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £.6dz, wpisang
do rejestru przedsigbiorcoéw prowadzonego przez Sad Rej onowy dla Lodzi — §rédmiescia w
Lodzi, XX  Wydziat Gospodarczy KRS  pod  numerem 0000015840,
o kapitale zakladowym 78.31 9.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:

Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym, a

azwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:

Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonaweg,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji — art. 275 pkt.1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych ( dalej Pzp ) - nr sprawy:
04/DA/23 w przedmiocie:

»REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WLASNYCH WIDZEWSKIEGO
TBS Sp. z 0.0. w LODZI”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

§1
Postanowienie ogélne
1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC —Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane

1.1.5. PZP — Prawo zaméwien publicznych



1.1.6. SWZ — Specyfikacja warunkow zamoOwienia
1.1.7. STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
1.1.8. UZP — Urzad Zaméwiefi Publicznych

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych
POjEc:

1.2.1. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatk6w, oplat i

innych obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie

Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu 0 przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

1.2.2. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegOlnosci:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ., (STWiORB),
b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

1.2.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawcg zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy Czasowe wykonania catoSci,
poszczegblnych rodzajow robot objetych Przedmiotem Umowy, Wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnosci.

1.2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

12.5. Kierownik robét — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawceg, zaakceptowana
przez Zamawiajacego,

1.2.6. Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sig wspolnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczegblnoéci umowa o wspotpracy.

1.2.7. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwiazku z realizacja robot stanowiacych Przedmiot
Umowy.

1.2.8. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawcg W formie iloczynu
iloéci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.9. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
7 przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania maja zostaé zastosowane.

1.2.10. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
ilogci 1 jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

1.2.11. Odbiér czesciowy - odbior polegajacy na ocenie iloci i jakoéci wykonanej czeSci
robot.



1.2.12. Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.13. Odbioér ostateczny — odbiér po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy.

1.2.14. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia
przez Wykonawcg ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.15. Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robét budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegblnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIOR,
ztozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.16. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$é prawna,
ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca Iub  dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czgsci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

b) zawarlaz Wykonawcqprzed%oionqZamawiaj acemu Umowg o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zamowienia
publicznego, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz
... (téwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci
Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedlozenia Zamawiajacemu.

1.2.17. Program naprawczy — Opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym
plan dziatan majacy na celu nadrobienie opoznien powstatych z winy Wykonawcy, i
dotrzymanie Terminu zakofczenia robdt, obejmujacy w szczegdlnoscei:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczeg6lnych etapow robét, ktorych
termin wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub
ktérych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania rob6t poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zwickszenie zaangazowania zasob6w  finansowych
Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczeg6lnych etapOw robot oraz Terminu wykonania robét,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

1.2.18. Protokél konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

1.2.19. Protokél odbioru robét zanikajacych i wulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbidér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
Umowg robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.



1.2.20. Protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowsa czgsci robot budowlanych.

1.2.21. Protokél odbioru usuni¢cia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

1.2.22. Protokél odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawcg catoci robdt budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.23. Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robot po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy W okresie rekojmi/gwarancji jakoSci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.24. Sila wyisza — wydarzenie lub okolicznosé o charakterze nadzwyczajnym, na ktoéra
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwycigzy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

1.2.25. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWIiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i1 sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych,

1.2.26. Sprzet — urzadzenia, maszyny, érodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

1.2.27. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.28. Termin zakohczenia robét - termin okre§lony w Umowie, do uplywu ktérego
Wykonawca zobowiazany jest zakoficzy¢ wszystkie roboty objgte Umowa.

1.2.29. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa 0O charakterze odplatnym, ktore;
przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czgS¢ Przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawea a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.30. Wada — jawne lub ukryte whasciwoéei tkwiace w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ei Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia W Przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje sig réwniez
sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wtasno$ci Wykonawcy albo jezeli
jest obciazony prawem osoby trzeciej.



1.2.31. Wykonawea - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowg
rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego i zasadami wiedzy technicznej.

1.2.32. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu
przepisdw Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty Iub
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce spoéréd form wskazanych
w SWZ.

1.2.33. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg, oraz przez
wlasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacj¢ Umowy, w
szczegblnosci zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokument6w niezbednych do rozpoczgeia i kontynuowania realizaciji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.34. Zaplecze budowy — cze$é Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materialéw, sprzetu, itp.

1.3.  Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisdéw prawa polskiego.

1.3.2.Tlekro¢ pojgcie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3. Integralna czgscia Umowy sg zataczniki do Umowy.

1.3.4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.5. Srédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowiefi umownych.

1.3.6.Ilekro¢ niniejsza umowa postuguje sig pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od
poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje si¢ pojeciem "dni" oznacza to dnj kalendarzowe.
Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

1.3.7.Umowa wchodzi w Zycie w dniu j ¢j podpisania przez obie Strony.

1.3.8.W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 . Prawo zaméwieri publicznych (tj. Dz.U.2019
poz.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
ze zm.).



1.4. Spos6éb komunikowania si¢ Stron

1.4.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ porozumiewania sig stron droga elektroniczna.

Korespondencja winna by¢ przestana na nastgpujace adresy e-mail:
e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl
e Wykonawca: P ———

1.42.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pis$mie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.43.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu W
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.4.Strony beda uznawaty dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawea jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sa do pozostawania W
Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci 1
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowiazuje sig do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotpracg podmiotow wechodzacych w skiad Konsorcjum, ktore wspolnie podjely sig
wykonania Przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skfadania 1
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zostaé zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji 1
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci
rob6t wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnosci solidarne; .

§2
Przedmiot Umowy i O$§wiadczenia Wykonawcy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie publiczne pod

nazwa:
,,REMOI\?TY BALKONOW W ZASOBACH WEASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z o.0.
w LODZI”
na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, zwanej dalej "SWZ" 1
zlozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji , nr sprawy 04/DA/23,
ktore stanowia integralng czes¢ Umowy.



2. Na zasadach opisanych w Umowie i w zamian za wynagrodzenie opisane w § 12 ust. 1,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujace prace (,,Przedmiot
Umowy”):

Szczegotowy opis prac: | Remont balkondéw zgodny z ofertg Wykonawcy oraz SWZ —
Nr sprawy 03/DA/23

Miejsce wykonania prac: ]
tODZ, JAGIENKI 17 KI. | (lok. 1,2,3,4,5,6,7,8)

£ODZ, JAGIENKI 17 KI. 11 (I0k.9,10,11,12,13,14,15,16)
£ODZ, JAGIENKI 17 Kl. Il (lok.17,18,19,20,21,22,23,24)

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat si¢ ze Stanem Przedmiotu Umowy, miejscem
wykonania i zakresem prac stanowigcych Przedmiot Umowy i nie wnosi do nich zadnych
zastrzezen, a ztozona oferta i ustalona cena obejmuje calo$é prac.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami
prawa, BHP, przepisami przeciwpozarowymi, sztuka budowlana i wiedza techniczna, oraz
wytycznymi nadzoru budowlanego Zamawiajacego

b) posiada niezbedne doswiadczenie do wykonania Przedmiotu Umowy,

c) jest czynnym platnikiem podatku VAT

§2
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.

2. Przedmiot zam6wienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z oferta, umowa oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.
3. Wykonawca zapewnia na swdj koszt i ryzyko materialy budowlane posiadajace

wymagane certyfikaty, wykwalifikowanych pracownikéw w iloéci zapewniajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy, sprzet i narzedzia niezbgdne do wykonania Umowy. Wykonawca jest
wylacznie odpowiedzialny za dostawy materiatéw, ich roztadunek i przechowywanie.

4, Zamawiajacy i Wykonawca beda si¢ na biezaco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okoliczno§ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

§3
Obowigzki Wykonawecy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci, ktéra moze mieé
wplyw na zmiang ceny lub terminu wykonania umowy,

b) zorganizowanie wlasnym kosztem i staraniem zaplecza robot,

C) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robét

zanikajacych oraz zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, informowanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznoéciach mogacych wplynaé na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot,

d) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
1 wypadkach,

e) przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.,

f) usunigeie wad ujawnionych podczas odbioru w terminie ustalonym z Zamawiajacym w

formie pisemne;j, jednak nie dtuzszym niz:
- awarie oraz zgloszenia dotyczace stanu zagrozenia dla ludzi oraz mienia musza by¢ usuwane



natychmiast tj. najp6zniej do 24 godzin,
- pozostate wady w terminie do 14 dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego,

g) dostarczenie i uzycie na wiasny koszt materialéw koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnych z przepisami prawa budowlanego,
h) na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatéw certyfikat ich zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna. Do
dokument6éw odbiorowych nalezy dotaczy¢ wszystkie deklaracje zgodnoSci z PN.

1) skompletowanie niezbednych dokumentéw umozliwiaj acych przeprowadzenie odbioru
koncowego,

1) utrzymywanie miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy w nalezytym porzadku, w
tym dostarczenie pojemnika na gruz, wywoz odpadéw budowlanych i $mieci na wiasny koszt,
zapewnienie przenosnej toalety,

k) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoéci Zamawiajacego i 0sob
trzecich. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem prac lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie w/w whasnosci,
Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia powstatej z tego tytulu szkody w catosci,

D) uregulowanie Zamawiajacemu naleznoSci za zuzyta energie elektryczng i wodg —
wedtug ich faktycznego zuzycia,

m) wykonywanie prac w sposob minimalizujacy ich uciazliwo$¢ dla mieszkancow i
sasiadow, w szczeg6lnoSci emisje hatasu i pylu. Prace powinny by¢ wykonywane w dni
powszednie w godzinach od 07:00 do 18:00. O rozpoczeciu prac Wykonawca jest zobowiazany
powiadomi¢ mieszkaficow poprzez umieszczenie pisemnych informacji w miejscu ogélnie

dostepnymi widocznym,

n) przeprowadzenie na wlasny koszt procedury zajecia terenu pod prowadzone prace
budowlane

0) zapewnienie stalego nadzoru nad pracownikami prowadzacymi roboty bedace
Przedmiotem Umowy

p) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiORB,

q) wykonania rob6t rozbiérkowych wraz z utylizacja materiatow,

1) ponoszenia kosztéw zwigzanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem rob6t w okresie
zimowym,;

s) wykonania harmonogramu przebiegu robot budowlanych w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy i przekazania go Zamawiajacemu.

t) harmonogram przebiegu robot wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu przebiegu robot oraz
wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowiazany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, 0 ktérych mowa powyzej w terminie
3 dni roboczych,

u) Wykonawca ma obowiazek przyjgcia uzgodnionego z Zamawiajacym harmonogramu
przebiegu robot, jako zatacznika do umowy.

2. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koficowego robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych za
szkody wynikle na tym terenie.

3. Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczecia, wykonania i zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

4. W czasie realizaciji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbgdne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne



urzadzenia prowizoryczne.

5. Po zakoniczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbiory konicowego robét.

6. Wykonawca w ciagu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu szczegélowe Kosztorysy Ofertowe opracowane na
podstawie wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowiazek ztozenia tego
dokumentu nie skutkuje zmiana charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z
§12 ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter
pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartoéci w przypadkach okreSlonych w §18
ust. 3.

§4

Obowigzki Zamawiajgcego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :

a) przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i kierownika budowy
protokotem przejecia;

b) wskazanie miejsca poboru wody i energii elektryczne;;

o) dokonywanie odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych;

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

e) uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych;

f) przekazanie Wykonawcy w formie pisemnej wytycznych, informacji i dokumentacji
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia;

g) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu przebiegu robét .

§5

Terminy

1. Zamawiajacy przewiduje realizacje przedmiotu zaméwienia w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 30 listopada 2023 r.

2. Zamawiajacy przewiduje rozpoczgcie realizacji przedmiotu zaméwienia w terminie do
15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Terminem zakoficzenia zaméwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§6

Dokumenty kontraktowe

fun—y

. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sa nastepujace dokumenty kontraktowe:
a) formularz cenowy,
b) zawiadomienie o wyborze oferty,
¢) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami.
d) harmonogram przebiegu robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u).

2. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowiefi oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
1 interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) Formularz cenowy,

¢) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) zawiadomienie o wyborze oferty,

e) harmonogram przebiegu robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u).



§7
Przedstawiciele Stron
. Przedstawicielami Zamawiajacego, w zakresie ninigjszej Umowy, W tym
upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
Prawidlowa TealiZaCiA JEST: ....vvvvreeennuinrrnsss it
. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, W tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzor nad prawidlowa
realizacja przedmiotu ZAMOWIENIA JESE: e.uvuivrrierimiinssisei e
. Wykonawca ustanawia kierownika robot w OSODIE: ceveeveiereerresereeeesiessreene s ssareseenee
NT UPTAWIICA: .. cenvvvrenereeneneeneiienenenes
. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonuja zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

Przekazanie placu budowy i pozostale obowiazki

Wykonawcey
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy powiadamiajac uprzednio
Wykonawce na pismie o dacie, czasie 1 miejscu przekazania placu budowy.
Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym
przez obie Strony. Termin nawiazywac bedzie do daty rozpoczecia prac wedtug
uzgodnionego z Wykonawca harmonogramu przebiegu robot.
. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dniu i miejscu okre$lonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy
dodatkowy termin — nie kr6tszy niz 3 dni robocze- na przejecie placu budowy.
. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy. Prawo do odstapienia moze byé wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od
uptywu dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych.
. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

§9
Materialy i inne §rodki niezbe¢dne do wykonania
Umowy

. Wykonawca zobowiazuje sig¢ wykonac Przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikoéw 1 sprzet niezbedny do

wykonania rob6t w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spelnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2020.1333 tj. z
dn. 2020.08.03), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
2020.215 tj. z dn. 2020.02.11), wymaganiom SWZ oraz STWiORB, co do jakoSci.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badafi potrzebnych dla udokumentowania



wymaganej jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych materiatéw, koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci,
zasad bezpieczefistwa, dobrej jakoci, wladciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowiazujacych przepiséw prawa, w szczeglnoSci z Ustawa prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza umowa.

§10
Podwykonawey i zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostana wykonane przez wykonawce osobiécie badz
z udzialem podwykonawcéw. z zastrzezeniem ze kluczowe czgSci zamowienia wskazane
W ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobiécie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czeéci zamowienia na roboty budowlane
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci

zamoOwienia podwykonawcom:
a) NaZWa POAWYKONAWCY: .......oeeeeuuiiiiieeeseeiis e

. Opis powierzonej czeSci zaméwienia: ............ ..o oo

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

b) nazwa podwykonawcy: ....................

. Opis powierzonej czeSci zaméwienia: ...... ... ...

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje sie na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

4, Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje czeSci zamowienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacija z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze:

. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdéwienia oraz

. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby Wykonawca powotywat sig na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcow (chyba, Ze w toku postgpowania weryfikowane byty
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okreSlonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub
migdzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania. Wykonaweca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez



podwykonawce i do ich koordynacji.
9. W celu powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w szczegdlnosci:
a) okreglenie stron, z tym zastrzezeniem, ze W przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sig o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspblnie wystepuja w ninie] szej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna byé zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi
z nich;
b) zakres robot przewidzianych do wykonania;
c) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. u umowy
(zatgcznik nr 2 do umowy);
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,
e) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie rob6t, z zastrzezeniem ze:
- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin platnoéci nie bedzie dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego $wiadczenia;
f) wymog zatrudnienia przez podwykonawcg na podstawie umowy O pracg 0s6b
wykonujacych czynnos$ci, 0 ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;
g) wymagana tre$¢ postanowiel proj ektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona byé mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowiazany
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o0 podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgodg wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
12.  Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnieéé do niej pisemne zastrzezenia. J ezeli tego nie uczyni, oznaczaé
to bedzie akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajacego.
13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezefi do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, O
ktorym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
14.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozy¢
Zamawiajacemu, po$wiadczona przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
15.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosié sprzeciw do treSci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnoscei gdy:
a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoOwienia;



b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgsei kluczowej czesci Przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma byé realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powolywal si¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

c) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dhizszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego Swiadczenia;

d) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

€) nie bedzie zawierata uregulowatn dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczeg6lnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

f) bedzie zawieraé postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwiaé prawidtowa lub terminowsa realizacjg niniejszej Umowy, zgodnie z j€j
trescig;

g) bedzie zawierala postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowiefi dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji rob6t budowlanych okreSlonych projektem jest dhuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,
1) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczed za wykonane roboty,

uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

7. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw uméw
0 podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$é solidarna Zamawiajacego z wykonawca za
zaplat¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejsza umowa.

19.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy okre$lonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50.000,00 zi.

20. W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;.

21.  Procedurg, o ktérej mowa w § 10 ust. 191 20 umowy, stosuje sig¢ réwniez do wszystkich
zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

22. Wykonawca, powierzajac realizacjg rob6t podwykonawcy, jest zobowiazany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termin6éw platnosci okres§lonych w umowie z podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowiazku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia



przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego ~wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawart przedlozona Zamawiajacemu umowg 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na zasadach okre§lonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowiazek usunaé wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawcg z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawcg ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca

narusza w sposob razacy swoje zobowiazania, a w szczeg6lno$ci nie przestrzega przepisow
prawa.

§11
Klauzula spoleczna
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawcg na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob
okreglony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 . — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastgpujace czynnosci:
a) prace na wysokosci,
b) roboty rozbidrkowe,
c) montazi demontaz rusztowan
przez caly okres wykonywania tych czynno§ci.
7 W odniesieniu do 0séb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przediozenie zamawiajacemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub ,
b) oéwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracg, lub

) poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o0 prace zatrudnionego
pracownika, lub

d) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy 0 prace, w szczegdlnosci imig 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg

zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

3. W przypadku zmiany 0sob zatrudnionych przez Wykonawcg do wykonywania czynno$ci o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przediozenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika,
w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez t osobe czynnosci, o ktérych
mowa w § 11 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca uprawniony jest do cze$ciowej anonimizacji danych osobowych pracownikow
tj. w szczegdlnodci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imig 1
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, Czas na jaki umowa zostala zawarta
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcee lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s0b wykonujacych czynnosci, 0 ktérych mowa
w § 11 ust. 1 umowy, w calym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegolnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy,



b)

wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o

ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

6.

Spetnienie obowiazku okreslonego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajacego wymagania okreslone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentdw, o ktérych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypehienie obowiazku,
o ktérym mowa w ust.1 i skutkowato bedzie naliczeniem kar umownych.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty

. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zamdéwienia podstawowego), o ktérym mowa

W § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawey przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
zryczaltowane w wysokosci:

NELO: o, 71,

(SFOWNIE DNEMO wvvvvveveeeeeeee oo ),
brutto: ....ooveeieiieeeeeeeeee 71,

(SIOWNI@ DIULO: ovvvoooee oo ),
w tym podatek VAT ............cooueommeeooo zt,

(SFOWILE! ..o ),

Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposob:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami czgSciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywa¢ sig¢ bedzie na podstawie
zakoficzonych i odebranych robét obejmujacych dany pion w calo§ci w danej
lokalizacji. Podstawa wystawienia faktur czgsciowych beda podpisane przez obie Strony
protokoly odbioru czgéciowego oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 12
ust. 6 niniejszej umowy.

. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

Sp. z 0.0. z siedzibg przy Al. Pitsudskiego 150/152 92-230 £.6d% NIP: 728-000-86-95

Platnoci, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaplaty uwaza si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

Zaplata nalezno$ci nastepowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacy si¢ w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrebnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien platnosci faktury, Wykonawca jest zobowiazany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujacego
si¢ w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnosci rozpoczyna si¢ od dnia
dorgezenia Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje sie do
poniesienia obciazen natozonych na Zamawiajacego przez administracj¢ skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidlowo
zobowiazan podatkowych, w szczegblnodci nieprawidlowo okresli stawki podatku od
towardw i ustug lub nieprawidtowo rozliczy z urzgdem skarbowym kwotg podatku od
towardw i ushug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonaweca jest zobowiazany do
wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkéw, zwigzanych z podaniem
przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego si¢ w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.



6.

10.

11.

Jezeli objete dana faktura czesci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowiazany jest
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platno$ciami wynikajacymi  z podpisanych umow i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z data weze$niejsza niz protokot odbioru danej
czeei Przedmiotu Umowy. Wzor oéwiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 85%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i
niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w
realizacji robot.

Rozliczenie koficowe nastapi faktura koncowa po zakoficzeniu catosci robot i ich odbiorze
koficowym. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony
protokot odbioru konicowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawce dowodow zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego 1 niewymagalnego) oraz o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez
Wykonawcg 1 Podwykonawcoéw z platno$ciami. Wzor oéwiadczenia stanowi zatacznik nr 4
do umowy. Do rozliczenia koncowego nalezy ponadto dolaczy¢:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawierac: wykonawcg, podwykonawcg,
nr faktury, data wystawienia, termin platnosci, kwota netto/brutto, warto§¢ umowy wraz
7 aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono),

b) poswiadczone za zgodno$é z oryginatem kopie wszystkich faktur lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw, na podstawie
zawartych uméw o podwykonawstwo,

¢) zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowac powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy 0
zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich oéwiadczen oraz dowodow
zaplaty, o ktorych mowa w § 12 ust. 6 i 7, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czeci rownej sumie kwot wynikaj acych z
nieprzedstawionych dokumentéw, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytulu, w
szczegblnoci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

c) wszelkich ptatnoSci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonac z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia za
Wykonawce skltadki za polisg ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury kofncowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 8 umowy.



12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wartodci faktur czeSciowych i faktury koficowej nie mogg lacznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Za Przedmiot Umowy niewykonany, choé objety formularzem cenowym wynagrodzenie
nie przystuguje.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w par 12 ust 1
zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania zamoéwienia
okreSlonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym koszty zwiazane
bez ktérych nie mozna wykonaé zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacjg okre$lajaca Przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztukg budowlana, wiedza i
do$wiadczeniem - mégt przewidzieé na etapie skladania oferty - musza by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okre$lonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak 1 w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplatg wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania platnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonanie Przedmiotu
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnoéci, zgodnie z ustawa, z
15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie
niektorych innych ustaw.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytulu prowadzonej przez
niego dziatalno$ci gospodarczej.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktére nie stanowily Przedmiotu
Umowy, a ktére wykonat bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13
Odbiory robét

. Strony postanawiaja, ze Wykonawca zglosi pisemnie na okrelony dzief roboczy

Zamawiajacemu,  gotowo$¢ do odbioru czgSciowego/konicowego robot bedacych
przedmiotem  umowy. Odbiér czgsciowy dotyczy zakofczenia wszystkich prac
budowlanych w danej lokalizacji ujete] w §2 ust.2.

Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi zostaé dokonane na tyle wczeséniej, aby
Wykonawca mial mozliwoéé zakoficzenia danego zakresu rob6t/przedmiotu zamOwienia, w
terminie.

Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru czgsciowego maksymalnie w ciagu 3
dni roboczych od daty zawiadomienia.

Prace zanikajace lub zakrywane beda podlegaty odbiorom przejSciowym, jakie beda
odbywaly si¢ w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o
miejscu i terminie odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru koricowego, maksymalnie w ciagu 5
dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo skutecznie powiadomi¢ Zamawiajacego o
zakoficzeniu prac ulegajacych zakryciu lub prac zanikajacych w celu umozliwienia
odebrania prac, tak aby mozliwe bylo zweryfikowanie poprawnosci ich wykonania.
Prawidtowo$¢ wykonania prac ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona stosownym



protokotem lub notatka.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru czeSciowego /koficowego zostang stwierdzone wady,

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

8.
2)
b)
L]
L]
9. Z

jezeli wady nadaja sig do usuniecia Zamawiajacy przystgpuje do odbioru, wskazuje
wady i termin ich usunigcia oraz wyznacza nNowy termin odbioru (nie nastgpuje
odbiodr),

jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

jezeli wady nie wptywaja na mozliwosé uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obmnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy albo
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. W takim wypadku
wynagrodzenie nie przystuguje, a dotad wyplacone podlega Zwrotowi

czynno$ci odbioru czeSciowego/koficowego bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, opis ewentualnych wad oraz terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

§14

Kary umowne

1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach i
wysokos$ciach:

a)

b)

g2)

za opoznienie w stosunku do terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy okreslonego
w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia liczony od terminu wykonania
zamowienia okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy.

za op6znienie w stosunku do terminu posredniego przedmiotu umowy okre$lonego
w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,3% wartoéci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia liczony od terminu wykonania
zamoéwienia okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy.

za opbznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wartoSci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazdy kolejny
dzief przerwy powyzej 3 dni,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 12 ust. 1,

za opOznienie W rozpoczeciu robot w wysokosci 0,5% wartoSci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia W
stosunku do terminu rozpoczecia robot wynikajacego z uzgodnionego Z
Zamawiajacym harmonogramu przebiegu robot stanowiacego zatacznik do niniejszej
Umowy,

w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uviszczenia sktadki
na nastgpne okresy ptatnoSci w trybie § 17 ust. 21 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciagloSci umowy ubezpieczenia na warunkach okreSlonych w
§ 17 umowy lub nie przedtozenia Zamawiajacemu ktéregokolwiek z dokumentow
wskazanych w § 17 umowy na warunkach okre§lonych w tym paragrafie,



h) w przypadku nie przedlozenia dowodu przedluzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 19 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowna w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12ust. 1 za
kazdy dzien kalendarzowy opédznienia,

i) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 25 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw,

j) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

k) za nieprzedtozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca
zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 12 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

1) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 200 zt za kazdorazowe
przewinienie, udokumentowane przez Zamawiaj acego w formie pisemne;,

m) za nieprzekazanie harmonogramu przebiegu robot budowlanych, o ktérych mowa w
§ 3 wust. 1 lit. u lub nie uwzglednienie zastrzezed do niego - 0,05% warto$ci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy dzien
kalendarzowy op6znienia,

n) za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usunigcia nieprawidtowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu - za kazdy stwierdzony przypadek 500 zt,

0) za nieprzedlozenie po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunko6w, o ktorych mowa w § 12 ust. 8 - Wykonawca zaptaci kare umowna w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

p) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie)

qQ) za zwlokg w przedlozeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegbtowych
Kosztoryséw ofertowych, o ktérym mowa w § 3 ust. 6, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 10 000,00 zt. W przypadku zwloki w przedtozeniu
Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegdtowych Kosztoryséw ofertowych
trwajacej dtuzej niz 30 dni kalendarzowych - za kazdy rozpoczety dzief zwloki,
0,02% wartoSci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,

1) zaniewywiazywanie si¢ z obowiazkéw Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust.1, a nie
wyszczegolnionych powyzej, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 3000 zt,
za kazde naruszenie oddzielnie.

2. Maksymalna laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 nie
moze przekroczy¢é 50% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1
Umowy.

3. Termin platno$ci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

4. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw Swiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokoéci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawcg wymogu zatrudniania Pracownikéw Swiadczacych ustugi na podstawie umowy



0 prace W rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

5.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo§¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego Wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach o gdlnych Kodeksu
Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potraci¢ nalezno$ci z tytutu nalezno§ci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§15
Warunki rekojmi i gwarancji

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona pOprzez udzielenie pisemnej gwarancji jako$ci na przedmiot
UmMowy.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi :
*miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru konficowego w trybie § 13.
W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru
konicowego okres gwarancji jako$ci i rekojmi na wykonany zakres Robot skonczy sie
................... *miesiecy liczac od dnia usunigcia wad.

3. Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.

4. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okre§lonym
w ust. 2, 3, jezeli zglosil wade przed uplywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreglonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odmowi usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad beda
pokrywane W pierwszej kolejnoéci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

8. Zgloszenia wad/usterek beda dokonywane przez Zamawiajacego mailem na adres
wskazany w paragrafie 1 ust. 1.4.1. Umowy albo listem poleconym. Zgloszenia wad
dokonane mailem na adres wskazany w umowie traktowane sa jako skutecznie dorgczone
bez potrzeby potwierdzenia ich dorgezenia przez Wykonawcg.

§16
Odstgpienie od Umowy

1 . Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczefistwa pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznoéciach. W takim przypadku wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy (art. 145 ustawy Pzp),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztoZzonego na piémie przez okres 7 dni



roboczych od daty dorgczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji Zamawiajacego, a

Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat

termin wskazany w wezwaniu,

d) zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 8 pkt 2) b),

f) w przypadku, gdy wystapi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej

zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 23 lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 12 ust. 1,

g)od czgSci zaméwienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych lub technologicznych.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 ppkt b) - g) powinno nastapi¢ w
formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomoéei o przyczynie odstapienia
pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazajg
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzié
szczegblowy protokot inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzef,, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbi6r robéot przerwanych i zabezpieczajacych, a najpozniej w
terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét i przekazania
Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

2) Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji
przedmiotu umowy,

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Zze Wykonawca wyrazi zgodeg na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakoéci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno§é kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajacego 1 wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia



lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza niz
500 000,00 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego POWYZE]
ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz Zz Ogodlnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesigcy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszezenia sktadki za ten okres wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu W terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowiazany jest przedktada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszezenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnoéci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu ptatnosci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub optacania sktadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
7 obowiazku uiszczenia kar umownych.

5. Wykonawca jest zobowiazany w ciagu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy,
przekaza¢ Zamawiajacemu na caly okres realizacji Umowy polisg ubezpieczenia budowy na
kwote réwna kwocie brutto, o ktorej mowa w paragrafie 12 ust.1 Umowy.

6. Umowa ubezpieczenia budowy winna obejmowaé ubezpieczenie robot, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot m.in. od
ognia, huraganu, ryzyka gruntowego i innych zdarzen losowych.

7. Wykonawca zobowiazany jest dokonaé cesji praw z umowy ubezpieczenia budowy na
Zamawiajacego w zakresie dotyczacym wykonanych od dnia wystapienia szkody robot, do
kwoty zaptaconego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokument cesji W terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie ztozy w terminie o ktérym mowa w ust. 7 dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia budowy, Zamawiajacy ma prawo zawrze¢ taka umowe na koszt 1
ryzyko Wykonawcy.

9.  Wraz z polisa potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpieczenia budowy, Wykonawca
zobowiazany jest przekazaé Zamawiajacemu potwierdzona za zgodno$§¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy wraz z og6lnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia
sktadek.

§18
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowiefi niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadKku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
wartod¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow,;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwickszenia wynagrodzefi 0sob bezposrednio
wykonujacych — niniejsze zaméwienie do wysoko§ci obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem  wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub

zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie



d)

f)

0 wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany
dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokogci wplat do pracowniczych planéw
kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad
gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do 0sGb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoéwienie;

realizacji przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o
ile staty sie¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spetnione zostaty lacznie warunki okreslone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét
niezbgdnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy

technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub

opdzniaja realizacje Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z

planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a)

b)
c)

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwiazanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

zamiany technologii rob6t na lepsza/ nowoczesniejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

dziatania organ6w administracji lub gestorow sieci zwiazanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwiazku z
realizacjq Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
zmian bedacych nastepstwem okolicznodci zaistnialych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesiaca warunkéw
atmosferycznych,  nieprzewidzianych pozostaloSci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji =z
sieciami  infrastruktury, niewypaty, niewybuchy lub inne niemozliwe do
przewidzenia szczegdlne okolicznosci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamOwienia,

zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastgpujacych

okoliczno$ci:

— nietypowych dla danego miesigca  warunkéw atmosferycznych,
nieprzewidzianych  pozostatosci archeologicznych archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie rob6t budowlanych,

— konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, lub konieczno$ci wykonania



rozwiazaf zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
STWiORB,

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolef.

— zmian bedacych nastepstwem dzialania organéw administracji

d) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodniefi dotyczacych usuwania bledow w dokumentacji projektowej, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

e) gdy nastapi konieczno§¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
7 innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamoOwienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

f) konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB, lub koniecznoéci wykonania rozwiazan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

g) koniecznoéci koordynacji robot z innymi wykonawcami W zakresie prac
projektowych i robot budowlanych,

h) konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych i zlecenia rob6t nieobjetych zamowieniem podstawowym, a
koniecznych do prawidtowego zakoficzenia pierwotnego zakresu robot, a ktérych
wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zaméwienia,

i) wydluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy
ponad termin zwiazania oferta wynikajacy z ogloszenia o zamoOwieniu- tylko w
zakresie przedhuZenia terminu realizacji zamoéwienia i tylko o okres trwania tych
czynnosci,

j) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia W
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej staranno$ci,

k) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a-d, moga by¢ wprowadzone wylacznie

wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno§¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazac
ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okregli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozyé pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzaj acych zmiany.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. e bedzie sporzadzony

przez Strony Protokot koniecznosci oraz przygotowany przez Wykonawcg kosztorys,

zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w

oparciu o nastgpujace zalozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamOwieniu podstawowym
zostana, ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawcg kosztorysach szczegbtowych,

_ skladniki cenotworcze (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co w zamoéwieniu podstawowym zostang ustalone w wysokosci nie
wickszej niz przyjete W przekazanych przez Wykonawcg kosztorysach
szczegOtowych,

—  w przypadku robot niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie



wystepujacych w  zaméwieniu podstawowym w odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostana okreslone na podstawie czynnikéw produkcji $rednich
okreSlonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartah poprzedzajacego
wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot. Nie przewiduje sie¢ mozliwo$ci
wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikow cenotworczych podanych w
kosztorysie szczegotowym/odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegdlowej

weryfikacji kalkulacji.

4. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie
potwierdzenie przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okoliczno$ci
uzasadniajacych wstrzymanie rob6t, z okresleniem okresu wstrzymania robot
wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznoéci —
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lit. u Umowy, z zastrzezeniem ze w
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno§¢ wstrzymania robét,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pozniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren
robot.

6. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. € — zmiany
wynagrodzenia w zwiazku ze zmiang cen materialéw lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamoéwienia — Wykonawca jest zobowiazany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowg, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowiazania podwykonawcy.

1. Za przedluzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

o]

©

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegolnosci roszezef Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

3. Wykonaweca jest zobowiazany wniesé zabezpieczenie, w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 UMOWY tj. KWOLE vevvrrrnnnnns (stownie:
............................................................................ ), przed zawarciem umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi sie przed zawarciem umowy, chyba Ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zaméwienia.

5. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.



7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

8. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie W nastepujacych terminach:
a) 70% wysokoSci zabezpieczenia W terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokosci zabezpieczenia W terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w banku:

BGK Oddziat w Eodzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307

tytut przelewu: zabezpieczenie umowy na remont balkonow 2023

10.Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pienigzna powinno by¢ dostarczone w
formie oryginatu, przez Wykonawcg do siedziby zamawiajacego, najpézniej W dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji
lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
umowy.

11.Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sig na caly ten okres, a zabezpieczenie W innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 11, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

14, Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegblnodci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego W okresie gwarancjii W zwiazku
z niewywiazywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkoéw okreslonych w gwarancji.

§20
Fakturowanie elektroniczne

1.Wykonawca ma mozliwo$¢ przeslania droga elektroniczna ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

d) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostgpnionej na stronie internetowe;j
https://efaktura.gov.pl.

¢) Zasady zwiazane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

f) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:




4.1 Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
® W sekeji NIP nalezy pisaé NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP, https://efaktura.gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wlasny WTBS: 728-000-86-95
4.2 PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
* W sekeji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,
® W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny WTBS: 728-000-86-95
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustug;i.
g) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§21
Sila wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnoéci wobec drugiej Strony za
Jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegblnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiolowych, zagrozen epidemiologicznych, a
takze innych zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wplywu i ktérych nie mogly
unikna¢ lub przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje si¢ do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast poczta elektroniczng (e-mail) drugg strong, przy czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowiazan wynikajacych z Umowy i $rodki przedsiewzicte aby te konsekwencje
ztagodzié.

3. Strona, ktéra dokonat zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowiazana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowiazana do
podjgcia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity WYZSZej.

4. Obowiazki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity WyZszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowiazki nie sa wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje si¢ dtuzej niz 3 miesiace od czasu
stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstapié¢ od Umowy w
catosci lub w czgéci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 30 dni od uptywu 3—
miesigcznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktéra Strona sig powotuje. Wykonanie
prawa odstapienia moze nastapié¢ poprzez ztozenie oéwiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstapienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§22
Postanowienia konficowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemne;
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniej szej umowy lub powstajace w zwiazku z nig beda,



rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe niniejsza sporzadza si¢ W 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia:
a) Oferta Wykonawcy oraz SWZ.

b) Zataczniknrl - Kosztorys ofertowy Wykonawcy — Remont balkonoéw
c) Zataczniknr2 - Harmonogram przebiegu robot

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zatacznik nr 4 do SWz
Nr sprawy 04/DA/23

A. WYKAZ 0SOB

Nazwa WyKONAWCY: ...........ooiiiiiiiiei e

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275

ust.1 ustawy w trybie podstawowym pn:
»REMONTY BALKONOW W ZASOBACH Wt ASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z 0.0. w LODZI”

przedktadam(y) niniejszy wykaz i oswiadczam(y), Zze do realizacji niniejszego zamowienia skierujemy

nastgpujgce osoby:

Warunek z pkt. 7.6.A.4.b SWZ —
Wskazana osoba jest zasobem:*
Zakres rzeczowy
Ip wykonywanych Kwalifikacje zawodowe
Imie i nazwisko czynnosci (Nr, rodzaj uprawnien,
specjalnos¢, data wydania) Wykonawcy Innego
podmiotu
1
Kierownik robét w
specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej
2
3
Oswiadczam/my, ze: /niewtasciwe skresli¢/
a) dysponuje/my b) nie dysponuje/my osobg wskazang w poz. .................. wykazu

W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje osobg/osobami i polega na zasobach innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwieri publicznych zatgcza pisemne zobowigzanie
podmiotu udostgpniajgcego zasoby (zatacznik nr 7 do SWZ)

Oswiadczam/my, Ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia wskazane w
»Wykazie 0séb”, posiadajg niezbedne uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane,
konieczne do wykonywania zakresu powierzonych czynno$ci okreslonych w w/w wykazie przy
realizacji przedmiotowego zamodwienia.

Nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym







Zatacznik nr 5 do SWz
Nr sprawy 04/DA/23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT BALKONOW - BUDYNKI PRZY UL. JAGIENKI nr 17 w £LODZI.

1. Cze¢s$¢ ogdlna.

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu pionéw
balkonowych.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t opisanych w
pkt. 1.1. Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacii. Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt szczegotowo
okreslony w poszczegdlnych Przedmiarach Robét.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5 Wymagania ogoélne dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Roboty wykonywane beda na czynn ym obiekcie mieszkalnym. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb,
ktory nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego elementéw budynku i otoczenia nie objetych
remontem oraz uzgodnic termin realizacji z Inwestorem i lokatorami remontowanych piyt balkonowych.

2. Materialy.
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.
2.2 Wymagania szczegétowe.

Do napraw konstrukgji zelbetowej nalezy stosowaé materiaty systemowe.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace aprobate techniczng na caty system naprawy.

- powtoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wigzace na
bazie cementu, przeznaczone do ochronny stali,

- powtoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wigzace na
bazie cementu, przeznaczone do napraw konstrukcji zelbetowych,

- zaprawe cementowa modyfikowang tworzywem sztucznym. Jako dodatku
modyfikujacego przewiduje sie uzycie dyspersji tworzywa sztucznego na bazie
styrenu i butadienu. Modyfikator powinien by¢ przewidziany przez producenta do
ulepszania tynkow, zapraw naprawczych i wykonywania warstw szczepnych.

- mineralne mikrozaprawy uszczelniajace, przeznaczone do uszczelnien
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

i

- izolacja cieplna
- styrodur XPS gr. 4cm / piyty PIR

- izolacja przeciwwodna
- papa termozgrzewalna podktadowa na welonie szklanym

- blacha na obrébki:

- obrébka progu drzwi balkonowych oraz cokét nascienny i nastupowy - stal nierdzewna, min. grubo$é
stali 0.5 mm

- profil balkonowy systemowy aluminiowy/ze stali nierdzewnej z czotowymi otworami przelewowymi (
np. Renoplast W35)

- faczniki systemowe — Kotwienie wg wytycznych producenta
- podktadki pod ptytki gresowe



- podktadki systemowe state do ptytek w systemie tarasu wentylowanego

- ptytki gresowe:
- wymiar plytki 60 x 60_cm;
- grubosé 20 mm
- nasigkliwo$é < 0.5%
- sita tamigca 1600 N
- wytrzymato$é. na zginanie 35 N/mm2
- mrozoodporne
- antypo$lizgowos$é — R10 (wymagany atest na antyposlizgowo$¢)
- twardo$é wg skali Mohsa 8
- &cieralno$¢ 1V klasa $cieralno$ci

3. Sprzet.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2 Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spemniac wymagania obowigzujace w
budownictwie ogélnym, wymagania BHP i byé sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne
za BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3 3 Do w/w robét nalezy przewidzie¢ wszelki sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac W ST-wtym
rusztowania. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowiazujace normy bedzie uzytkowany
w sposéb zapewniajgcy ochrong osobom obstugi (ochrona osobista) oraz osob trzecich. Do transportu
pionowego gruzu i materiatéw stosowa¢ wciggarki reczne. Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. Transport.
4.1 Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2 Materiaty stosowane w przedmiocie niniejsze] specyfikacji powinny by¢ przewozone
w sposdb zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami
ruchu drogowegdo.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia | uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na terenie nalezacym do zamawiajacego.

5. Wykonywanie robot.

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST a zestawienie warstw

posadzkowych stanowigcych podstawe do wykonania przedstawiono narys. 1,2.

5.2 Zakres i technologia robét opisana ponizej przewiduje:

1. skucie ptytek i wylewki betonowej istniejacej na ptycie balkonowej,

2. na skutej ptycie balkonowej demontaz istniejgcych obrobek blacharskich, istniejacej izolacji z papy,
starej warstwy ocieplenia, oczyszczenie i zabezpieczenie skorodowanego zbrojenia,

3. naprawa i uzupetnienie tynkow &cian i elementéw balkonéw: ptyt, belek, stupow,

4. wywiezienie gruzu z rozbieranych elementow,

5. uzupetnienie ubytkéw betonu w konstrukgji balkonéw, zastosowanie warstwy szczepnej poziomej
(zgodnej z systemem zastosowanych materiatow) na ptytach ze skutg wylewka,

6. zaszalowanie ze spadkiem bokéw po obwodzie ptyt balkonowych dla wykonania wylewek.

7. wykonanie nowej warstwy betonu spadkowego na plycie ze skutg wylewka, z szybkosprawnych
zapraw utozonych ze spadkiem (standard jako$ciowy PCl [ub réwnowazny).

8. montaz systemowego profilu okapowego na brzegu ptyty balkonowej w specjalnie przygotowanym,
sfrezowanym gniezdzie,

9. wykonanie izolacji przeciwwodnej Z papy termozgrzewalnej na nowo wykonanej wylewce wraz z
wywinieciem na $ciang i stupy w miejscu cokotu oraz na listwe podprogowa w drzwiach
balkonowych

10. zamontowanie obrébki blacharskiej w progu drzwi balkonowych,.

11. Zamontowanie cokotu ze stali nierdzewnej na $cianach i stupach,

12. utozenie plytek gresowych na systemowych podstawkach tarasowych. Podstawki systemowe state.
Nie dopuszcza sig uzywania podktadek regulowanych. Prawidtowe podparcie plyty tarasowe;
pokazano na zdjgciu na koncu ST.

13. wykonanie malowania farbami zabezpieczajacymi naprawionej betonowej konstrukcji no$nej pionow
balkonéw oraz odmalowanie $ciany elewacii i stupéw na balkonie. Kolory Farb do malowania
adekwatne do istniejacych pionow balkonowych (przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji)

14. czyszczenie i dwukrotne malowanie balustrad wraz z daszkiem nad ostatnim balkonem w pionie
oraz konstrukcja wsporcza daszkow. Dodatkowo wymiana uszkodzonego przeszklenia daszka z



szyby zbrojonej lub uszkodzonych wypetnien z ptyt poliweglanowych na nowe z zastosowaniem
nowych uszczelek.

15. Wymiana wypetnienia balustrad z siatki na uktad pretow z ptaskownika stalowego w rozstawie max.
10 cm z tolerancjg do +0,5 cm

Przedstawione powyzej (a takze w przedmiarach) warstwy i materiaty przyjete zostaty dla okreslenia
parametréw technicznych jakie powinny spetnia¢ ich ewentualne zamienniki.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych niz zaproponowane (adekwatnych) - pod warunkiem
zachowania zaktadanych parametréw i przyjetego poziomu technicznego.

Przygotowanie powierzchni Zelbetowej do napraw podlega kontroli Inspektora Nadzoru
inwestorskiego

Przewiduje sie rozbiorke betonowej warstwy spadkowej na balkonie na kazdej kondygnacii. Rozbiérce
podlegajg réwniez wszystkie obrébki blacharskie na ptycie balkonowe;.

Odstonieta powierzchnie betonu konstrukcyjnego nalezy oczyscié do odstonigcia warstw noénych.
Podtoze to musi by¢ wolne od pytu i luznych czgstek. Miejsca o zmniejszonej wytrzymatosci i wszelkie
nierownosci nalezy skué. Z podtoza, nalezy usuna¢ wszystkie zabrudzenia utrudniajace przyczepnosé.
Podtoze ma byé chionne.

W ten sam sposdb nalezy oczysci¢ boczna i spodnig powierzchnie piyty, a takze (w razie konieczno$ci)
powierzchnig stupdw i podciggdéw. Odstonigte zbrojenie nalezy oczys$ci¢ mechanicznie z rdzy do uzyskania
powierzchni metalicznie czystej. Czyszczenie prowadzi¢ przy uzyciu skrobakoéw, szczotek stalowych i
szlifierek.

Ochrona oczyszczonego zbrojenia podlega kontroli Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Po oczyszczeniu z rdzy i po odttuszczeniu pretow zbrojeniowych nalezy pokryé je materiatem
zabezpieczajacym z systemow naprawy konstrukcji zelbetowych. S3 to z reguty powtoki
jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wigzace na bazie cementu, przeznaczone do
ochronny stali. Oczyszczong stal nalezy pokry¢ dwukrotnie, w odstepie czasu zgodnie z instrukcjg
producenta i specyfikacjg systemu.

Nalezy zachowaé odstepy czasowe na potrzeby proces utwardzania sie powtoki ochronne;.

Naprawa plyt balkonowych podiega kontroli Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Naprawie podlega¢ bedzie plyta (powierzchnia boczna i sufitowa) oraz wszystkie te fragmenty w ktérych po
opukaniu i oczyszczeniu wystapity ubytki materiatu (stupy, podciagi).

Na oczyszczonej powierzchni piyty nalezy wykonaé warstwe szczepng przy uzyciu gotowych materiatow
systemowych, modyfikowanych tworzywem sztucznym, wigzacych na bazie cementu. Warstwa szczepng,
powinna sig charakteryzowaé dobrym strukturalnym usieciowieniem i znakomicie wigze na odpowiednio
przygotowanym podtozu betonowym. Zastosowanie tego materiatu do wykonania warstwy kontaktowej
umozliwi utozenie stosunkowo cienkich warstw wyréwnujacych i reprofilacyjnych bez obawy o
rozwarstwienie i odspojenie wykonanych napraw.

Do naprawy znacznych ubytkéw powierzchni ptyty balkonowej nalezy zastosowaé mase

szpachlowg przeznaczong do napraw konstrukciji zelbetowych, szybkowiazacg, wodoszczelng,
kompresujaca skurcz masy szpachlowe;j.

W celu usunigcia mniejszych ubytkow powierzchni bocznej i sufitowej ptyty ( a takze jako

wyréwnanie powierzchni ptyty przed potozeniem hydroizolacji) nalezy wykonaé warstwy

naprawcze z gotowych produktéw przystosowanych do napraw konstrukji Zelbetowych, hydraulicznie
wigzacych, gotowych do uzycia cementowych zapraw naprawczych o uziarnieniu do 2 mm.,

Musza one odznacza sie znakomitymi wtasciwosciami takimi jak: dobra przyczepno$é, wysoka odporno$é
na szkodliwe czynniki atmosferyczne oraz niski skurcz i naprezenia wiasne.

Jako warstwe wyréwnujaca powierzchni bocznych i spodnich nalezy zastosowaé zaprawe

modyfikowang tworzywem sztucznym z gotowych materiatéw systemowych, hydraulicznie wigzaca,
przygotowang w oparciu o piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,5 mm, ktéra wykazuje dobre wtagciwosci
wigzace, stosunkowo tatwe przygotowanie oraz bardzo tatwo daje sie rozprowadza.

Beton spadkowy



Do wykonania betonu spadkowego (jastrych ze spadkiem o grubosci od 1 do 5 cm) nalezy zastosowac
systemowag zaprawe szybkosprawng do posadzek cementowych (standard jako$ciowy PCl lub rownowazny)
Zaprawy takie produkowane sg w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wypetniaczy
kwarcowych oraz dodatkow modyfikujacych.

Jastrych wykonac jako zespolony z podtozem przez warstwy kontaktowe - szczepne.

Wylewany podktad powinien by¢ konsystencji gesto plastycznej — ktéra umozliwia tatwe rozprowadzenie
masy, zatarcie oraz uzyskanie rownej i gladkiej powierzchni. Bardzo waznym elementem jest taki dobor
odpowiedniej zaprawy, ktéra w krétkim czasie osiagga podstawowe parametry uzytkowe co umozliwia
skrocenie przerw technologicznych i przyspiesza aplikacje kolejnych warstw. Wymagane parametry
uzytkowe: szybki przyrost wytrzymato$ci, wysoka wytrzymato$é na $ciskanie i zginanie, odpornos¢ na
Scieranie, ograniczony skurcz przy wigzaniu i twardnieniu. Utozony jastrych powinien mie¢ spadek min.
1,0% (min. 1cm na 1 mb) na szerokosci piyty. Uszczelnienie styku piyty ze &ciang budynku i progiem drzwi
balkonowych tasma do dylatacji obwodowych.

Obrébki blacharskie podlegaja kontroli Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Na brzegach ptyty balkonowej nalezy zamocowaé obrébki blacharskie okapowe. Do wykonania obrébek
przewidziano aluminiowy systemowy profil okapowy do taraséw wentylowanych. Profil okapowy zamocowac
w specjalnie przygotowanym, sfrezowanym gniezdzie w taki sposob aby przyklejona izolacja przeciwwodna
tworzyta jednolity spadek w strong okapu.

Profil okapowy mocowaé mechanicznie kotkami rozporowymi szybkiego montazu.

Obrébki blacharskie progu drzwi balkonowych nalezy zamocowaé do listwy podprogowe;j. Obrobki ze stali
nierdzewne;j.

Malowanie powierzchni bocznej i sufitowej plyt oraz no$nej pionow balkonéw

Naprawiong powierzchnie boczna i sufitowa ptyt oraz nosna, piondw balkonéw wraz ze $ciang elewacji na
balkonie - nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie farbami fasadowymi silikonowymi w kolorze zgodnym z
istniejaca kolorystyka budynku, przeznaczonymi do zabezpieczania konstrukcji zelbetowych w systemach
naprawy betonu. Kolory farb przedstawi¢ do akceptacii inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

Izolacja pozioma podlega kontroli Inspektora Nadzoru inwestorskiego

Na wyschnietej warstwie nowej posadzki nalezy przyklei¢ papg termozgrzewalng podktadowa. Kolejne pasy
papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 10cm i poprzeczny o szerokosci 15cm. Pape
nalezy wywinaé i przyklei¢ na $ciane w miejscu cokotu oraz drzwi balkonowych. W drzwiach balkonowych
pape nalezy przymocowac do listwy podprogowe;j.

Uszczelnienie betonu spadkowego oraz wlozenie plytek ceramicznych podlega kontroli Inspektora
Nadzoru inwestorskiego.

Na przyklejonej papie termozgrzewalnej - nalezy utozy¢ plytki gresowe mrozoodporne o gr. min. 2cm. Przed
przystapieniem do rob6t posadzkowych z ptytek gresowych wykonawca powinien przedstawic probki plytek
Inspektorowi nadzoru do akceptacji wraz z atestem na antyposlizgowos¢.

Ptytki nalezy uktada¢ na systemowych podktadkach statych przeznaczonych do tarasow wentylowanych.
Plytki o wym. 60 x 60 cm nalezy uktadaé na min. 5 podktadkach. Prawidtowy schemat podparcia
przedstawia rys.2. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego
dopuszcza sie podktadki regulowane oraz ptytki o innych wymiarach.

Uszczelnienie spoin nad cokotami (miejsce styku plyty ze $ciang budynku i progiem drzwi balkonowych oraz
z stupami). Przewiduje sie zastosowanie materiatu wysokiej jakosci, przeznaczonego do statego zanurzenia
w wodzie a przed natozeniem akrylu o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ uszczelniane powierzchnie
zagruntowa¢ preparatem przewidzianym przez producenta.

Malowanie balustrad wraz ze stalowymi elementami daszka nad ostatnim balkonem w pionie oraz
konstrukcja wsporcza.

Balustrady i pozostate elementy stalowe ( przegrody miedzybalkonowe) nalezy zdemontowaé oczysci¢ ze
starej farby i ognisk korozji — przygotowa¢ podtoze przed dalszym zabezpieczeniem poprzez obrébke
strumieniowo-cierna do klasy czystosci Sa3. Konstrukcje daszka nad balkonem ostatniej kondygnacji oraz
konstrukcje wsporcza nalezy oczysci¢ ze starej farby i ognisk korozji — przygotowac podioze przed dalszym
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zabezpieczeniem przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukeji stalowych.
Przygotowanie powierzchni z uzyciem narzedzi recznych i z napedem mechanicznym, czyli: skrobanie,
szczotkowanie, szlifowanie, itp. Nalezy usungg luzno zwigzane warstwy, a mocno trzymajace sie powtoki,
nie wykazujace uszkodzen przeszlifowaé materiatem $ciernym.
Miejsca, w ktérych po oczyszczeniu odkryta zostata powierzchnia stali nalezy pokry¢ farbg
ftalowg podktadowg miniowa 60%. Nastepnie catg balustrade i pozostate elementy stalowe pomalowaé
dwukrotnie emalig ftalowg ogoblnego stosowania w kolorystyce adekwatnej do pierwotne;j.

Szklenie daszka nad balkonem ostatniej kondygnacji podlega wymianie na ptyty poliweglanowe z
nowymi uszczelkami. Wypetnienia daszkéw z poliweglanéw podlegajg w catosci wymianie na nowe plyty
poliweglanowe oraz nowe uszczelki i listwy.

Wymiana wypetnienia balustrad z siatki

Siatka stanowigca wypetnienie balustrad podlega wymianie na uktad pionowych pretoéw z ptaskownika
stalowego w rozstawie max. 10 cm. Prety nalezy rozmiescié po dtugo$ci ramki w rownych jednakowych
odstepach. Ptaskownik wspawany w ramke z istniejacego katownika.

Ponowny montaz balustrad

Balustrady nalezy montowaé na nowo wykonanych stopkach potaczonych z balustrada za pomoca $rub.
Stopki mocowane do nowej posadzki za pomocg kotew chemicznych.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.

Kontrole robét wykonuje przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie wizji lokalnych.
Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych poszczegéinych robét remontu balkondw ulegajacych zakryciu
takich jak: doktadnos¢ zerwania wierzchnich warstw i oczyszczenie ptyty balkonowej, odpowiednie skucie i
oczyszczenie starego tynku i zwietrzatego betonu, uzupetnienie zbrojenia i ubytki ptyt balkonowych oraz ich
wyprofilowania spadkéw, utozenia warstw hydroizolacyjnych i obrébek blacharskich oraz jakoscé
zastosowanych materiatéw, zachowanie zalecer: technologicznych i zgodnosci z dokumentacjg
Zamawiajacy bedzie sprawdzat podczas czestych kontroli robét. Jako$é robét nie ulegajacych zakryciu
bedzie sprawdzana i oceniana podczas ostatecznego odbioru robét.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza zakorczenie robét przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materiaty (jako$é, zgodnosé z dokumentacjg ST).
6.3 Badania w czasie robot.
W czasie wykonywania robét Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakosé prac — odchyiki i
tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umozliwié oceng wszystkich wymagan, a w szczegoinosci:
- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
- jakos$¢ zastosowanych materiatow,
- prawidtowos$¢ wykonania.

7. Obmiar robét.
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.
Przedmiar robét zataczony do SIWZ nalezy traktowa¢ jako ostateczny.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa w przedmiarze robét.
Przyjeto w zatozeniach do przedmiaru remont 40-12 pionéw balkonéw w zakresie ktérego nalezy na
balkonie wymieni¢ warstwe posadzkowa wraz z obrébkami blacharskimi i malowaniem. Inwestor
zastrzega sobie prawo do ilo$ciowego doprecyzowania zakresu robét objetych umowg z wybranym
wykonawcg obejmujacym +/- 53% wartosci kontraktu bez zmiany ceny umowne;j.

8. Odbior robét.

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST.

8.2 Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
toleranciji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.



8.3 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i ST,
- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatow,
- prawidtowo$¢ montazu,
8.4 Odbior.
Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny piyty ( od podanego w dokumentaciji spadku) w poziomie — 2
mm/ 1mb i nie wiecej niz 3 mm na catosci.

Ostatecznego odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego W tym celu po pisemnym
zgtoszeniu zakonczenia prac na danym budynku lub kilku budynkach przez Wykonawce. llosé i jakose
zakonczonych roboét komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego podczas oceny wizualnej.

~ Komisja stwierdzi zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
protokotami wprowadzonych zmian.

9. Dodatkowe informacje.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane z obowigzujacymi normami,
dokumentacjg, wymaganiami technicznymi dla poszczegélnych rodzajow roboét przez robotnikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i umiejetnosci. Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich
rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia
Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczyé w procesach odbioréw
wykonanych prac. Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce W wyznaczeniu i wykonaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wyznaczenia i wykonania robot przez zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich prawidtowo$¢.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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Szczegot wykonania remontu balkonéw - Widzewski TBS - ul. Jagienki 5/7

1- ptyta konstrukcyjnya, 2 - warstwa spadkowa na warstwie szczepnej, 3 - izolacja
przeciwwodna (papa termozgrzewalna), 4- regulowane podstawki tarasowe, 5 - piyty
posadzkowe, 6 - profil okapowy (aluminiowy), 7 - cokolik gresowy , 8- ocieplenie XPS
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WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Zatgcznik Nr 6 do SWz
Nr sprawy 04/DA/23

Wykaz robé6t budowlanych wykonanych na potwierdzenie spetniania warunku udziatu w
postepowaniu opisanego w pkt 7.6.A.4.a SWZ

Nazwa Wykonawcy:

Przedmiot g Oddane do
. Data ysponowania
zamowienia .
L.p. Wartogé Misjsce wykonania Odbiorca prac przez inne
(Opis zakresu zamowienia wykonania zaméwienia podmioty (nazwa
rzeczowego robaét) brutto PLN podmiotu
(mcirok) udostepniajaceg
o)*
1 2 3 4 5 6 7
1
2

UWAGA: Wykonawca zobowiazany jest dot
wykazane roboty budowlane

* kolumne 7 nalezy wypetni¢, jezeli Wykonawc

wymaganiami SWZ.

....................... (miejscowosd), dnia ......................T.

gczy¢ do niniejszego wykazu dowody potwierdzajace ze
wykonane lub wykonywane sa nalezycie.

g robét byt podmiot udostepniajacy swoje zasoby ,zgodnie z

Nalezy podpisaé kwalifikowanym pod isem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub

podpisem osobistym







Zatacznik nr 7 do SWz
Nr sprawy 04/DA/23

ZOBOWIAZANIE

(nazwa Wykonawcy)

do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia pn:

»REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WtASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z 0.0. w tODZI”

tj. / nalezy wymienic /:

Nalezy podpisaé kwalifikowanym odpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym







Zatacznik nr 8 do SWz
Nr sprawy 04/DA/23
Zamawiajacy: WTBS Sp. z 0.0.

Podwykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
NA KTOREGO ZASOBY POWOL UJE SIE WYKONAWCA

sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
»REMONTY BALKONOW W ZASOBACH WLASNYCH WIDZEWSKIEGO TBS Sp. z 0.0. w LODZI”

., 0Swiadczam, co nastepuije:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt1 i 4) ustawy Pzp.

3. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje si¢ na moje
zasoby.

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajacego w bitgd przy przedstawianiu informacii.

....................... (miejscowosc), dnia ......................r.

Nalezy podpisaé kwalifikowanvm odpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym







