Umowa SA.271…..2024
zawarta w dniu ......2024 roku w Jadownikach pomiędzy:  
Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko, Jadowniki, ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko, NIP: 8690004450, reprezentowanym przez Pawła Dzięgielowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzesko zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a

… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: … ul. …, 
NIP: … REGON: …  zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest pełnienie przez Wykonawcę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Remont dróg leśnych w Leśnictwie Okocim (220/893) 
i Leśnictwie Chrostowa (220/548) obejmującym:

a) remont drogi leśnej nr inw. 220/893 w Leśnictwie Okocim,

d) remont drogi leśnej nr inw. 220/548 w Leśnictwie Chrostowa. 

Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski całego zadania we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także wszystkie czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024.725 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.2023.45) i umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: 
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonywanych robót z umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, przedmiarem robót, dokumentacją techniczną i Szczegółową Specyfikacją Techniczną,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; sporządzanie protokołów z odbioru tych robót oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,
e) rozliczanie powykonawcze wykonanych robót (sprawdzanie ilości robót, potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy, potwierdzanie i przygotowywanie dokumentów do płatności końcowych),
f) kontrola zgodności przebiegu robót oraz terminowości ich wykonania,
g) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu raz w tygodniu raportu dotyczącego wykonania robót.
2. Wykonawca ma prawo: 

a) wydawać kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

b) żądać od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

3. Wykonawca będzie nadzorował realizację zadania w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 (dwa) razy w tygodniu na każdym z trwających w danym czasie zadań oraz na wezwanie kierownika robót lub Zamawiającego. 

4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian 
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych. 

5. Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja techniczna,  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, obowiązujące przepisy prawa i zawarta umowa 
o roboty budowlane, które są znane Wykonawcy.
§ 2
Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 Wykonawca przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki:
a) Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną nadzorowanego zadania, w tym z warunkami technicznymi oraz warunkami terenowymi,
b) Zapoznanie się z terenem nadzorowanego zadania,
c) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym: 

i. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót); w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia obecności na budowie poprzez dokonanie stosownego zapisu; 

ii. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także końcowe rozliczenie finansowe i ilościowe budowy 

iii. kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian 
w zakresie zadania w stosunku do oferty wykonawcy).

d) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem robót i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora opracowania; 

e) Branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania (jeśli będą zwoływane); 

f) Sprawdzanie posiadania przez kierownika robót odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. 
W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania robót i żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału 
z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie; 

g) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty, dokonuje odpowiednich wpisów w dzienniku budowy do wstrzymania robót włącznie informując o tym fakcie zamawiającego i kierownika budowy. 

h) Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów 
i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru; 

i) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane; 

j) Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń technicznych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania 
w celu ewentualnego uczestnictwa zamawiającego w czynnościach odbioru tych robót. 

k) Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
§ 3
1. Wykonawca oświadcza, iż przy realizacji przedmiotu umowy nadzór inwestorski sprawować będzie …, nr uprawnień … wydane w dniu … r. przez ….
2. Wykonawca oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał 
z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

§ 4
Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego:

- od dnia protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych,
- do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie dłużej niż do końca grudnia 2024 r.
§ 5
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
· …,00 zł netto (słownie: … złotych i 00/100),

· podatek VAT …% tj. …,00 zł (słownie: … złotych i 00/100),

· …,00 zł brutto  (słownie: … i 00/100).
2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składają się następujące elementy:

a) Nadzór nad remontem drogi leśnej nr inw. 220/893 w Leśnictwie Okocim – wynagrodzenie w kwocie ………… netto, plus podatek VAT w obowiązującej stawce 23%, co daje kwotę ………… brutto,

b) Nadzór nad remontem drogi leśnej nr inw. 220/548 w Leśnictwie Chrostowa – wynagrodzenie w kwocie ……….. zł netto, plus podatek VAT w obowiązującej stawce 23%, co daje kwotę ……..zł brutto,
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do zrealizowania całości przedmiotu umowy, na warunkach określonych umową i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy.
4. Zamawiający dokona zapłaty za wykonany nadzór inwestorski po protokolarnym odbiorze końcowym robót budowlanych, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Zamawiający jest uprawniony do jednostronnej rezygnacji z wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2, w przypadkach niewyłonienia wykonawcy na realizację części robót w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację robót do końca 2024 roku. Strony ustalają, że w tej części Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności o wynagrodzenie lub o odszkodowanie.

§ 6

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych niniejszą umową oraz przepisami prawa.

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dowodem czego jest załączona do umowy kopia zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

§ 7

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

1) za każdą nieobecność Wykonawcy przy czynnościach, które powinien wykonać na podstawie niniejszej umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 5 ust. 1,

2) za każde nieterminowe wykonanie czynności objętych niniejszą umową – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy lub jej rozwiązania z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 brutto.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej w przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody w pełnej wysokości.

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot Umowy, 
a w szczególności w razie:

1) gdy Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z umowy lub bez uzasadnionej przyczyny przerwał ich wykonywanie przez okres dłuższy niż 3 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia tego wezwania,

2) gdy Wykonawca opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków co najmniej 
o 3 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich 
w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia tego wezwania,

3) naruszenia przez Wykonawcę lub osoby, za pomocą których wykonuje niniejszą umowę, przepisów prawa w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy,

4) utraty przez Wykonawcę lub osoby, za pomocą których wykonuje niniejszą umowę uprawnień, koncesji, licencji, zezwoleń wymaganych przy wykonywaniu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą nadzorowanych robót. 
W takim wypadku rozliczenie za prace wykonane przez Wykonawcę zostanie ustalone proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych.
3. W terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty, plany, korespondencje, akta spraw administracyjnych, itp. dotyczące nadzorowanego zadania, znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy oraz udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących nadzorowanych prac.

§ 9
1. Wszelkie zawiadomienia i wezwania, wynikające lub związane z umową będą miały formę dokumentową. 

2. Zawiadomienie i wezwanie otrzymane w dniu innym niż dzień roboczy albo po godzinie 15:00 w miejscu otrzymania, będzie uważane za doręczone następnego dnia roboczego.

3. Adresy Zamawiającego do korespondencji dla wszelkich zawiadomień i wezwań, wynikających lub związanych z umową są następujące:

- adres do korespondencji tradycyjnej: Jadowniki, ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko
- adres e-mail: brzesko@krakow.lasy.gov.pl
4. Adresy do korespondencji Wykonawcy dla wszelkich zawiadomień i wezwań, wynikających lub związanych z umową są następujące:

- adres do korespondencji tradycyjnej: …
- adres email: …
- nr tel.: …
§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron.
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