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WYMAG ANIA OGÓLNE 
D-00.00.00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru  robót  
drogowych  i towarzyszących w ramach zadania: „Przebudowa ulic Długiej i  Krótkiej w Solcu Kujawskim polegająca na 
budowie odwodnienia  oraz remoncie nawierzchni ”. 

1.2. Zakres  stosowania SST 

 Niniejsza  specyfikacja techniczna stanowi  dokument  przetargowy i kont raktowy przy zlecaniu  i realizacji robót w 
ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres  robót objętych SST 

 Us talenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót  objętych  szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót . 

1.4. Określenia  podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej  określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1.  Budowla drogowa - ob iekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego 
część stanowiącą odrębny element  kons trukcyjny lub  technologiczny ( korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2.  Droga - wydzielony  pas terenu przeznaczony do ruchu lub  postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelk imi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3.  Dziennik  budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu  wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych , służący do notowania zdarzeń i 
okol iczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej  korespondencji  technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownik iem Projektu, Wykonawcą i pro jek tan tem. 

1.4.4.  Inżynier/ Inspektor nadzoru (określenie równoważne stosowane zamiennie) – osoba wymieniona w danych  
kont raktowych (wyznaczona przez Zamawiającego , o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót . 

1.4.5. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu  pojazdów. 

1.4.6.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu  w sprawach realizacji kontrak tu . 

1.4.7. Kierownik  Projektu – osoba lub osoby upoważnione przez Zamawiającego  do reprezentowania Zamawiającego  przy 
realizacji  kontraktu w zakresie administrowania kontraktem; UWAGA! - w przypadku braku powołania Kierownika Projektu 
jego prawa i obowiązki w szczegółowych specyfikacjach technicznych  przejmuje bezpośrednio Zamawiający. 

1.4.8.  Korona drogi  – Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

1.4.9. Kons trukcja nawierzchni - uk ład  warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.10. Korpus drogowy – nasyp  lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i  skarpami rowów.  

1.4.11.  Koryto - element  uformowany w korpusie drogowym w celu  ułożenia w nim kons trukcj i nawierzchni . 

1.4.12 .  Ks iążka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  dokonywanych robót  w formie wyl iczeń, szk iców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu  przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
1.4.13.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego , niezbędne do  
przeprowadzenia wszelk ich  badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót . 

1.4.14.  Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodne z dokumentacją projek tową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru. 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub  zespół  warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu  na podłoże 
gruntowe i zapewniających  dogodne warunki dla ruchu . 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych . 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń 

w nawierzchni  i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni . 
d) Podbudowa - do lna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od  ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 

podbudowy zasadniczej i  podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się 

z jednej  lub dwóch warstw. 
f)  Podbudowa pomocnicza - do lna część podbudowy spełniająca, obok funkcj i nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni 

przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub 
odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.  
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h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu  uniemożl iwienia przenikania cząstek  drobnych  gruntu do warstwy 
nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedos tającej się do nawierzchni. 

1.4.16.  Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi  drogi . 

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność wykonywanych robót  z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli  przedział  tolerancj i nie 
zos tał  określony  -  z przeciętnymi tolerancjami, przy jmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  robót  budowlanych.  

1.4.18. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i związanych z nią 
urządzeń oraz drzew i krzewów . Pas drogowy może również obejmować terem przewidziany do rozbudowy drogi  i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i  środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.19. Podłoże nawierzchni - grunt  rodzimy lub  nasypowy, leżący  pod nawierzchnią do głębokości  przemarzania. 

1.4.20.  Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod  nawierzchnią, ulepszona w celu  
umożl iwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni . 

1.4.21.  Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu - wszelk ie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu , w formie pisemnej , do tyczące sposobu realizacji  robót  lub innych  spraw 
związanych  z prowadzeniem budowy. 

1.4.22.  Projektant  - uprawniona osoba prawna lub  fizyczna będąca autorem dokumentacji  projek towej . 

1.4.23.  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.24.  Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary  obiek tu  będącego przedmiotem robót . 

1.4.25 . Rekul tywacja – roboty mające na celu  uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcj i terenom naruszonym w 
czasie realizacji  zadania budowlanego. 

1.4.26. Ślepy kosztorys   - wykaz robót  z podaniem ich ilości  (przedmiarem) w kolejności  technologicznej ich wykonania . 

1.4.27.  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót  oraz inne miejsca wymienione w 
kont rakcie jako  tworzące część terenu budowy. 

1.4.28.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/  przebudową, ut rzymaniem oraz ochroną budowl i drogowej lub  jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania  dotyczące robót 

 Wykonawca jes t odpowiedzialny  za jakość wykonanych  robót , bezpieczeństwo wszelk ich  czynności  na teren ie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i po leceniami inspektora nadzoru/  
Kierownika Projektu / Zamawiającego . 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający po  uprawomocnieniu  się decyzj i ZRID przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszys tk imi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adminis tracyjnymi, dziennik  budowy oraz dokumentację projek tową kontrak tową.   
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych Wykonawca pobierze z właściwego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i ut rwali  punkty  
główne trasy .  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwil i 
odbioru  ostatecznego robót. Uszkodzone lub  zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali  na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja  projektowa 

 Wykonawca ot rzyma od  Zamawiającego  egzemplarze dokumentacji  pro jek towej  i SST w ilości określonej w 
dokumentach kont raktowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót  okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji  pro jek towej  przekazanej przez 
Zamawiającego , Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt i w 2 egzemplarzach przedłoży  je Inżynierowi  
do  zatwierdzenia.  

Wszys tk ie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projek tową i SST.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją  projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu   
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania określone w choćby w  jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby  zawarte były  w całej  dokumentacji . 
 W przypadku rozbieżności w us taleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje ko lejność ich  ważności  
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmias t powiadomić Kierownika Projektu, który  podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  i poprawek. 
 W przypadku  rozbieżności, wymiary  podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu 
ze skali  rysunku. 
 Wszys tk ie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projek tową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylen ia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty  tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego  przedziału tolerancji . 
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 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projek tową lub  SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowl i, to  tak ie materiały zos taną zastąp ione innymi, a elementy budowli  rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt  Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych 

 Wykonawca jes t zobowiązany  do  ut rzymania ruchu  publ icznego na teren ie budowy w okresie trwania realizacji 
kont raktu , aż do zakończenia i odbioru  ostatecznego robót . 
 Przed przys tąp ien iem do  robót  Wykonawca przedstawi  Kierownikowi P rojektu do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi  i organem zarządzającym ruchem, pro jek t organizacji ruchu  i zabezpieczenia robót  w okresie 
trwania budowy. W zależności  od  potrzeb i postępu  robót  pro jek t czasowej organizacji ruchu  powinien być na bieżąco 
aktual izowany przez Wykonawcę.  
 W czasie wykonywania robót  Wykonawca dostarczy, zainstalu je i będzie obs ługiwał  wszys tk ie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające tak ie jak : zapory , światła os trzegawcze, sygnały , i tp ., zapewniając w ten  sposób  
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych . 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeńs twa. 
 Wszys tk ie znaki , zapory  i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Kierownika Projektu. 
 Fakt  przys tąp ien ia do  robót  Wykonawca obwieści publ iczn ie przed ich  rozpoczęciem w sposób  uzgodniony z 
Kierownik iem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych  przez Kierownika Projektu tab lic 
in formacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Kierownika P rojektu. Tabl ice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji  robót . 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czas ie wykonywania robót 

(1) Us talenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  wszelk ie przepisy  dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego . W szczególności  Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, sk ładowiska i wewnęt rzne drogi  transportowe powinny być tak  wybrane aby  nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki  zabezpieczające przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorn ików i cieków wodnych pyłami , paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodl iwymi substancjami, 
 przekroczeniem norm zanieczyszczenia  powietrza pyłami i gazami, 
 przekroczeniem dopuszczalnych  norm hałasu , 
 możl iwością powstania pożaru. 

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji  robót  nie może powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym, 

d) Materiały  stosowane do robót nie powinny zawierać sk ładników zagrażających środowisku o stężeniu przekraczającym 
dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych  w odpowiednich  przepisach dotyczących ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę. 

(2) Ochrona wód 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót . 
Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczone przez fil trację i  osadnik i , albo inne urządzenia, które redukują 
zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych  wodach do  poziomu nie większego od  występującego  w 
naturalnych  zbiorn ikach i ciekach wodnych  , do których są odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odpływające ze składowisk materiałów powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składnik i szkodl iwe 
dla otoczenia, tak ie jak pyły, oleje, bi tumy, chemikalia czy inne szkodl iwe dla środowiska subs tancje. 
Zbiorn ik i materiałów napędowych, olejów, bi tumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być 
wykonane i obsługiwane w sposób  gwarantu jący  nieprzedos tawanie się materiałów do otoczenia. 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorn ików i cieków wodnych  z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskano zgodę odpowiednich  władz, a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót  określonych  w 
kont rakcie. 
(3) Ochrona powietrza 

Stężenie py łów  i zanieczyszczeń odprowadzanych  do atmosfery w sąs iedztwie wytwórni  materiałów drogowych 
(kruszyw, mieszanek itp .) nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez określone przepisy. 

Wytwórnie materiałów drogowych powinny być wyposażone w systemy odpylania gwarantu jące obniżenie emis ji  pyłów i 
zanieczyszczeń odprowadzanych  do poziomu mniejszego od dopuszczalnego. 

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na drodze z użyciem materiałów pylących, tak ich jak popioły lotne, 
wapno, cement  itp. To stosowany sprzęt i  technologia powinny ograniczać zapylen ie. 

(4) Ochrona przed hałasem 

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to  Zamawiający powinien określ ić w dokumentacji  
pro jek towej  lub SST i uzgodnić z organami adminis tracji  samorządowej , t echnologię i czas robót  ograniczające w miarę 
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możl iwości poziom hałasu  i jego uciążliwość dla mieszkańców. Wykonawca nie powinien stosować innej  technologi i robót o 
większym poziomie hałasu,  niż określona przez Zamawiającego  pod rygorem wstrzymania robót . 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach  biurowych,  magazynach oraz w maszynach i po jazdach. 
 Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób  trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny  za wszelkie straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji  
robót  albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materia ły szkodl iwe dla otoczenia  

 Materiały , które w sposób  trwały  są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedos tać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych lub  
gruntowych albo do powiet rza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  większym od  
dopuszczalnego , określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelk ie materiały odpadowe użyte do robót  będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zakończeniu robót  ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy  Wykonawca powinien ot rzymać zgodę na użycie tych materiałów od  właściwych organów 
adminis tracji  państwowej . 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jak iekolwiek zagrożenie środowiska, to  to konsekwencje tego  poniesie Zamawiający. 
 

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca jest zobowiązany do  ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub  prywatnej . 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze st rony Wykonawcy 
nas tąp i uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to  Wykonawca na swój  koszt  naprawi lub  odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności  powinien być nie gorszy niż przed powstan iem uszkodzenia. 

Wykonawca powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od wlaściciel i sieci  i urządzeń uzbrojenia terenu  danych  odnośnie 
dokładnego ich położenia w obrębie placu budowy. Wykonawca jest w pełni  odpowiedzialny  za spowodowanie uszkodzeń 
uzbrojenia terenu, których położenie było  wskazane przez ich  właścicieli .  

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli  
urządzeń i Kierownika Projektu. 

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną budynków znajdujących się w sąs iedztwie prowadzonych  prac przed 
przys tąp ien iem do  robót  w celu  uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze st rony właścicieli  istn iejących 
nieruchomości. Wykonawca przed rozpoczęciem robót  sporządzi ekspertyzę techniczną (wykonaną przez rzeczoznawcę 
budowlanego) stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan 
techniczny tych obiektów. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona również dokumentację fotograficzną 
is tn iejących zjazdów z drogi na posesje. Zdjęcia będą skatalogowane w sposób  nie budzący wątp liwości , co do momentu ich 
wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi ekspertyzę stanu obiek tów przed przystąpieniem do robót  
budowlanych oraz po ich zakończeniu. Powyższe dotyczy również obiektów budowlanych znajdujących się w pobl iżu  dróg, po  
których Wykonawca planuje ciężki transport związany z budową. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców i właścicieli posesji sąs iednich . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej oraz dróg w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. 

Przed rozpoczęciem Robót  Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu  technicznego istn iejących dróg  znajdujących się w 
najbl iższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, które będą wykorzystywane do ciężkiego transportu Wykonawcy. 
Nieodłączną częścią tej  dokumentacji  będą zdjęcia skatalogowane w sposób  nie budzący wątp liwości , co do momentu ich 
wykonania oraz obiektu. który dokumentują. Wykonawca sporządzi rzeczoną inwentaryzację przed przystąpieniem do robót  
budowlanych oraz po ich zakończeniu. Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy 
wyłącznie po  drogach, których stan zos tał  zinwentaryzowany w w/w sposób . W przypadku ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych za zniszczenie dróg  przez transport budowy Wykonawcza jest zobowiązany do ich naprawy na własny 
koszt . 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do us tawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych  przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych  i poza granicami placu  budowy określonym w dokumentach kont raktowych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał  Kierownika Projektu. Kierownik  Projektu  
może polecić, aby  pojazdy nie spełniające tych warunków zos tały  usunięte z terenu  budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment  budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelk ich  robót  w ten  sposób  uszkodzonych, zgodnie z po leceniami Kierownika Projektu. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeńs twa i higieny  pracy. 
 W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby  personel  nie wykonywał  pracy w warunkach 
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełn iających odpowiednich wymagań sani tarnych . 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelk ie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeńs twa publ icznego. 
 Uznaje się, że wszelk ie koszty związane z wypełn ien iem wymagań określonych  powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kont raktowej . 

Wykonawca odpowiedzialny  jes t za przygotowanie planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na pods tawie 
Rozporządzenia Ministra Infrast ruktury z dn ia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeńs twa i ochrony 
zdrowia oraz planu  bezpieczeńs twa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126 z dn ia 10l ipca 2003). 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót  od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Kierownika Projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w tak i 
sposób , aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśl i Wykonawca w jak imkolwiek  czasie zaniedba ut rzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny  po otrzymaniu tego  polecenia. W przeciwnym razie Kierownik  
Projektu może natychmias t zatrzymać roboty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania  materiałów 

 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi   
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. 
 Zatwierdzenie parti i materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelk ie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany  jes t do  prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób  ciągły  spełn iają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od  właścicieli  i odnośnych  władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł  miejscowych włączając w to  źródła wskazane przez Zamawiającego  i jes t zobowiązany  dostarczyć 
Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji  źródła. Wykonawca przedstawi  dokumentację 
zawierającą raporty badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji  do 
zatwierdzenia Kierownikowi P rojektu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. Humus  i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy  i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji  terenu po zakończeniu  robót . 
Wszys tk ie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  w dokumentach 
umowy wykorzystywane do  robót  lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub  wskazań Kierownika 
Projektu .  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej  zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł  materiałów będzie zgodna  z wszelk imi regulacjami prawnymi obowiązującymi na tym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni  materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu  w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki  tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Kierownik Projektu  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki : 
a) Kierownik Projektu będzie miał  zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) Kierownik Projektu  będzie miał  wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4.  Materia ły nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały  nie odpowiadające wymaganiom zos taną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w 
miejscu  wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśl i Kierownik Projektu  zezwoli  Wykonawcy na użycie tych  materiałów do 
innych robót , n iż te dla których zos tały zakupione, to  koszt  tych materiałów zos tan ie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Kierownika Projektu. 
 Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, li cząc się z jego  nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca powinien zapewnić wszys tk im materiałom warunki  przechowywania i sk ładowania zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady 
materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Kierownik P rojekty może zezwolić na inny  
sposób  przechowywania i składowania niż podany w SST , lecz nie zwalnia to  Wykonawcy z odpowiedzialności  za ewentualne 
powstałe z tego  tytu łu  straty . Składowanie powinno być prowadzone w sposób  umożl iwiający inspekcję materiałów . 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Kierownik iem Projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę . Wszys tk ie miejsca 
czasowego składowania materiałów powinny być po  zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu  w sposób  akceptowany przez Kierownika Projektu. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśl i dokumentacja pro jek towa lub SST przewidują możl iwość warian towego zastosowania rodzaju  materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeś li  będzie to pot rzebne z uwagi  na wykonanie badań wymaganych przez 
Kierownika Projektu. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Kierownika 
Projektu . 
 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera/ 
Inspektor Nadzoru;  w przypadku braku  us taleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  i 
zaakceptowany Kierownika Projektu.Liczba i wydajność sprzętu  powinny gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym umową 
(kont raktem). 
 Sprzęt  ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym , 
umożl iwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu  pods tawowego. 
 Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest  to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możl iwość wariantowego użycia sprzętu  przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany  sprzęt, po  akceptacj i Inżyniera/Kierownika projek tu , nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantu jące zachowania warunków umowy, zos taną przez 
Kierownika Projektu zdyskwali fikowane i nie dopuszczone do robót . 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzys tn ie na 
jakość wykonywanych robót  i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  
pro jek towej , SST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu  na drogach publ icznych  pojazdy będą spełn iać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do  dopuszczalnych  nacisków na oś  i innych parametrów technicznych . Środki  transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych  
odcinków dróg  na koszt  Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROB ÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, pro jek tem organizacji  
robót  opracowanym przez Wykonawcę oraz po leceniami Kierownika Projektu lub Inżyniera. 
 
5.2. Współpraca Kierownika Projektu i Wykonawcy 
 
 Kierownik Projektu będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości  
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej SST oraz 
dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę. Kierownik Projektu będzie podejmował decyzje w 
sposób sprawiedl iwy i bezstronny.  
 Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów robót  będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kont rakcie, dokumentacji  pro jek towej  i w SST, a także w normach i wytycznych . Przy 
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podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki  badań materiałów i robót , rozrzuty  normaln ie wys tępujące przy 
produkcj i i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwest ię. 
 Kierownik Projektu jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 
lub na nie produkowanych , włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Kierownik  Projektu powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci  wszys tk ie te materiały i roboty, które nie spełn iają wymagań jakościowych określonych  w 
dokumentacji  projek towej  i SST. Z odrzuconymi materiałami należy pos tępować jak w pkt. 2.4. 
 Polecenia Kierownika Projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę  w czasie określonym przez Kierownika 
pro jek tu  lub Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót . Skutk i finansowe z tego  tytu łu  ponosi  Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli  jakości  robót 

 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za pełną kontrolę robót i  jakości materiałów. Wykonawca zapewni  odpowiedni sys tem kont rol i przeprowadzając pomiary  i 
badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową 
i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu  i częstot liwości  badań określone są w SST, normach, i wytycznych. 
Kont rol i Zamawiającego  poddane będą  
w szczególności : 

 rozwiązania pro jek towe w pro jekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji  o zezwoleniu  na 
realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed 
ich  sk ierowaniem do  wykonawców robót  budowlanych w aspekcie ich  zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym i warunkami umowy, 

 stosowane materiały i go towe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 
do  obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w pro jek tach  wykonawczych i specyfikacjach 
technicznych , 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okol iczność zgodności ich  parametrów z danymi 
zawartymi w projek tach  wykonawczych i specyfikacjach technicznych , 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem 
funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszys tk ie koszty  związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
 Próbki  będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszys tk ie jednos tkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieńs twem wytypowane do badań. 
 Kierownik  Projektu będzie mieć zapewnioną możl iwość udziału w  pobieraniu  próbek . 
 Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpl iwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej wol i. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do  pobierania próbek  będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Próbki  
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane w 
sposób  zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

6.3. Badania  i pomiary 

 Wszys tk ie badania i pomiary  będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Kierownika Projektu. 
 Przed przys tąp ien iem do  pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Inspektor Nadzoru  o rodzaju , 
miejscu  i terminie pomiaru  lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub badania, Wykonawca przedstawi  na piśmie ich wynik i do 
akceptacji  Kierownika Projektu. 

6.4. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej , nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości . 
 Wyniki  badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu  na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub  innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania  prowadzone przez Kierownika Projektu 

 Kierownik Projektu po uprzedniej weryfikacji  systemu kontro li  prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót  z wymogami SST na podstawie wyników badań dos tarczonych  przez Wykonawcę. 
 Kierownik Projektu może  pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wynik i tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo  oprze się wyłącznie na własnych  badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót  z dokumentacją pro jek tową i SST. W tak im przypadku całkowite koszty powtórnych  lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek ponies ione zostaną przez Wykonawcę. 



„Przebudowa ulic Długiej i  Krótkiej w Solcu Kujawskim polegająca na budowie odwodnienia  
oraz remoncie nawierzchni ” 

8 
 

6.6. Certyf ikaty i deklaracje 

Kierownik  Projektu może dopuścić do użycia tylko  te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kry teriami technicznymi określonymi na 

pods tawie P olsk ich  Norm, aprobat technicznych  oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych , 
2. deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności  z: 

 Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono P olsk iej  Normy, jeżel i nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1i które spełn iają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie pos iadać te dokumenty, określające w sposób  jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty  przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po trzeby  poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych  badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi  
Projektu. 
Urządzenia pomiarowe i sprzęt kontrolno – pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach powinny pos iadać ważną 
legalizację wydaną przez upoważnione ins ty tucje. 
Kierownik Projektu zdyskwalifikuje i nie dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń laboratoryjnych, wytwórni lub  maszyn , 
które nie mają ważnych  wymaganych legalizacji. 
Materiały  posiadające atesty  a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.  

6.7. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót  stanowią poniższe elementy:  
 decyzja o zezwoleniu  na realizację inwes tycji  drogowej , 
 pro jek t budowlany  stanowiący załącznik  do decyzji  o zezwoleniu  na realizację inwes tycji  drogowej , 
 pro jek ty  wykonawcze poszczególnych branż, 
 plan BIOZ, harmonogram robót , Programy Zapewnienia Jakości , 
 dziennik  budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami P rawa Budowlanego, 
 pomiary  geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów w terenie 

i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. 
 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 
 pro tokoły  z przejęcia działek drogowych, 
 pro tokoły  przekazania terenu budowy, 
 pro tokoły  z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu  budowlanego, 
 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych , organizacyjnych  i finansowych budowy, 
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
 pro tokoły  prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
 mapy powykonawcze, zarejest rowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji  Geodezyjnej   

i Kartograficznej i  potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 
 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycj i (wg zapisu pozwolenia na 

budowę), 
 pro tokoły  odbiorów robót i  ich etapów. 

Dziennik  budowy jes t wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od  
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej  imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy  będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły  i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Wykonawcę dokumentacji  projek towej , 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych  elementów robót , 
 przebieg robót , trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu , okresy  i przyczyny przerw  

w robotach , daty wprowadzenia poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu , 
 uwagi  i po lecenia Kierownika projek tu /Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wst rzymania robót , z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających  zakryciu , częściowych i ostatecznych  odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi  i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywis tych warunków geotechnicznych  z ich  opisem w dokumentacji  projek towej , 
 dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót , 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót , 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek  oraz wyniki  przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
 wyniki  prób poszczególnych elementów budowl i z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru  do 
us tosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu/ Inżyniera/Inspektora Nadzoru do  ustosunkowania się. 
Projektant  nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 pro tokoły  przekazania terenu budowy, 
 umowy cywi lno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 pro tokoły  odbioru  robót  wraz z załącznikami , 
 pro tokoły  z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie, 
 pozwolenie na użytkowanie 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego natychmias towe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelk ie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika projek tu /Inżyniera/Inspektora Nadzorui przedstawiane 
do  wglądu na życzenie Zamawiającego . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie będzie dokonywany obmiar 
robót . 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót  zgodnie z dokumentacją projek tową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru  robót  dokonuje Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu  Inżyniera/ Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i  terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki  obmiaru  będą wpisane do  książk i obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika 
Projektu na piśmie. 
 Obmiar go towych robót  będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do  celu  mies ięcznej  płatności na rzecz 
Wykonawcy lub  w innym czasie określonym w umowie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. 

7.2. Zasady określania  ilości robót i materiałów 

 Długości i od leg łości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż lin ii  
os iowej . 
 Jeśl i SST właściwe dla danych  robót  nie wymagają tego inaczej, objętości  będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni  przekrój . 
 Ilości , które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub  kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia  i sprzęt pomiarowy 

 Wszys tk ie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru  robót będą zaakceptowane przez Kierownika 
Projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
ates tu jących to Wykonawca będzie pos iadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszys tk ie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót . 
 
7.4. Wagi zasady ważenia   
 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru  wymaga ważenia to  Wykonawca zainstalu je odpowiednie wagi w ilości i miejscach 
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wykonawca może używać 
publ icznych  urządzeń wagowych pod warunkiem, że były  one akceptowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas  przeprowadzenia  obmiaru 

 Obmiary  będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających  przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających  zakryciu  przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru  oraz nieodzowne obl iczenia będą wykonane w sposób  zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary  skompl ikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełn ione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie ks iążk i obmiarów. W razie braku  miejsca szk ice mogą być dołączone w formie oddzielnego  załącznika do  książk i 
obmiarów, którego  wzór zostan ie uzgodniony  z Kierownik iem Projektu. 
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8. ODBIÓR ROB ÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń w dokumentach kontraktowych i  odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru : 
a) odbiorowi  robót  zanikających i ulegających zakryciu , 
b) odbiorowi  częściowemu, 
c) odbiorowi  końcowemu robót budowlanych , 
d) odbiorowi  ostatecznemu, po  okresie gwarancji . 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na ocenie ilości i  jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu . Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu  będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do  odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru  i laboratorium Zamawiającego . W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o 

gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót , a 

nas tępnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu  3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 

robót  ulegających zakryciu  ocenia Inspektor Nadzoru na pods tawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacj i z dokumentacją pro jek tową, SST i uprzednimi 

us taleniami dokonując wpisu w dzienniku budowy. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych  części robót . Po zakończeniu  etapu robót , 

dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu  gotowości do odbioru częściowego przez 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca załączy nas tępujące 
dokumenty:  

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

 pro tokoły  odbiorów technicznych , ates ty  na wbudowane materiały, badania laboratoryjne, pomiary  kont rolne, 

 dokumentację powykonawczą etapu obiek tu  wraz z nanies ionymi zmianami dokonanymi  

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

 dziennik  budowy, 

 pro tokoły  badań i sprawdzeń, 

 rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych  

elementów, ich  ilości i  wartości brut to  oraz net to  (bez podatku  VAT). 

Tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu muszą zostać 
odebrane przez Wydział Inżynieri i Ruchu Zamawiającego .  

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu  14 dni od 

daty zawiadomienia i powiadomi uczestn ików odbioru . 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu  7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół  odbioru  częściowego sporządzi  Wykonawca na formularzu zatwierdzonym przez Zamawiającego  i doręczy 

Zamawiającemu w dniu  zakończenia odbioru  częściowego. Odbiór częściowy robót po lega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych  części robót. Odbioru  częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót . 

 
8.4. Odbiór końcowy robót 
8.4.1. Zasady  odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego  wykonania robót  w odnies ien iu  do ich ilości, jakości i  

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do  odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku , gdy Inspektor 
Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały wykonane, Zamawiający wyznacza termin  ponownego złożenia wniosku  o dokonanie 

odbioru . Odbiór końcowy robót budowlanych robót nas tąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

po twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. 

”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komis ja odbierająca roboty dokona ich  oceny  jakościowej  na pods tawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  z dokumentacją 

pro jek tową i SST. 
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W toku odbioru końcowego robót komis ja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót  zanikających i 

ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełn iających i robót  poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komis ja przerwie swoje czynności i  ustal i nowy termin  odbioru  końcowego. 

 

9. Podstawa płatności  

9.1. Ustalenia  ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji  
kosztorysu . 
 Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo pods tawą płatności jes t wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji  kosztorysu . 
 Cena jednos tkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej  wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji  projek towej . 
 Ceny jednostkowe lub  kwoty  ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych  materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  ubytków i transportu na teren 

budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki  obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku  VAT. 

9.2. Warunki  umowy i wymagania  ogólne D-00 .00.00 

 Koszt  dostosowania się do  wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych  zawartych  w D-00.00.00 obejmuje 
wszys tk ie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt   wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi ins ty tucjami projektu organizacji ruchu  na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian  i uzgodnień 
wynikających z postępu  robót , 

(b) us tawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeńs twa ruchu, 
(c) opłaty dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) kons trukcję tymczasowej nawierzchni , chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt  utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przes tawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i  świateł, 
(b) ut rzymanie płynności  ruchu publicznego. 
 Koszt  likwidacji  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Minist ra Infrast ruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  i rozbiórki oraz tab licy 

informacyjnej (Dz. U. Nr 108 , poz. 952 ,956). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440) 
4. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.07.19.115 z późn. zm.), 
5. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 

2003r. (Dz. U. 08 .193.1194 z późn. zm.), 
6. Ustawa o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
7. w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dn ia 3 października 2008r. (Dz.U.2016.353 z późn. 

zm.), 
8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia ob iektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463), 
9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jak im powinny odpowiadać 

drogi  publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r. Nr 43, poz. 430 z poźn. zm.), 
10 . Rozporządzenie Ministra Infrast ruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

pro jek towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz.2072), 

11 . Rozporządzenia Ministra Infrast ruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003), 
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12 . Rozporządzenie Ministra Infrast ruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót  budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.), 

13 . Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 , poz. 177 z poźn. zm. ), 
14 . Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 , poz. 881), 
15 . Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

 


