



**ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) W POSTĘPOWANIU
NR 03/2024 NA:**

„Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach przebudowy oraz budowy sieci wodociągowej w ciągu ul. Mazowieckiej, Bobrowieckiej w Bobrowcu, Przemysłowej w Kamionce oraz ul. Millenium, Korczunkowej i Traktorzystów w Głoskowie – Zadanie 1 – 3”

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią § 20 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień niepodlegających ustawie „Prawo zamówień publicznych” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., zmianie ulega treść SIWZ w postępowaniu nr 04/20224 w następujący sposób:

1) Zmianie ulega pkt. 6 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

1) **Zadanie 1:**

- a. uzyskanie ZUD – **9 miesięcy od podpisania Umowy,**
- b. cały projekt budowlano - wykonawczy ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia budowy potwierdzonym brakiem sprzeciwu organu administracyjno-budowlanego – **18 miesięcy od podpisania Umowy.**

2) **Zadanie 2**

- a. uzyskanie ZUD – **12 miesięcy od podpisania Umowy,**
- b. cały projekt budowlano - wykonawczy ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia budowy potwierdzonym brakiem sprzeciwu organu administracyjno-budowlanego – **24 miesiące od podpisania Umowy;**

3) **Zadanie 3**

- a. uzyskanie ZUD – **12 miesięcy od podpisania Umowy,**
- b. cały projekt budowlano - wykonawczy ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia budowy potwierdzonym brakiem sprzeciwu organu administracyjno-budowlanego – **24 miesiące od podpisania Umowy.”.**

2) Zmianie ulega § 3 ust. 1 wzoru Umowy – Zadanie 1 w następujący sposób:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- a. uzyskanie ZUD – **9 miesięcy od podpisania Umowy,**
- b. cały projekt budowlano - wykonawczy ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia budowy

potwierdzonym brakiem sprzeciwu organu administracyjno-budowlanego – 18 miesięcy od podpisania Umowy.”

3) § 3 ust. 1 wzoru Umowy – Zadanie 2 zmienia się w następujący sposób:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a. uzyskanie ZUD – 12 miesięcy od podpisania Umowy,

b. cały projekt budowlano - wykonawczy ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia budowy potwierdzonym brakiem sprzeciwu organu administracyjno-budowlanego – 24 miesiące od podpisania Umowy.”

4) Zmianie ulega § 3 ust. 1 wzoru Umowy – Zadanie 3, który utrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a. uzyskanie ZUD – 12 miesięcy od podpisania Umowy,

b. cały projekt budowlano - wykonawczy ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia budowy potwierdzonym brakiem sprzeciwu organu administracyjno-budowlanego – 24 miesiące od podpisania Umowy.”

5) Zmienia się pkt. VI Załącznika A – Opisu Przedmiotu Zamówienia, który otrzymuje nowe brzmienie:

„VI. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

1) Zadanie 1:

a. uzyskanie ZUD – 9 miesięcy od podpisania Umowy,

b. cały projekt budowlano - wykonawczy ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia budowy potwierdzonym brakiem sprzeciwu organu administracyjno-budowlanego – 18 miesięcy od podpisania Umowy.

2) Zadanie 2:

a. uzyskanie ZUD – 12 miesięcy od podpisania Umowy,

b. cały projekt budowlano - wykonawczy ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia budowy potwierdzonym brakiem sprzeciwu organu administracyjno-budowlanego – 24 miesiące od podpisania Umowy;

3) Zadanie 3:

a. uzyskanie ZUD – 12 miesięcy od podpisania Umowy,

b. cały projekt budowlano - wykonawczy ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia budowy

potwierdzonym brakiem sprzeciwu organu administracyjno-budowlanego – **24 miesiące od podpisania Umowy.**”

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
 
Paweł Wojciechowski Grzegorz Banaś

