
Nr postępowania: RGKiM.271.12.2023.ACH 
 

 
* Niepotrzebne skreślić 

1 

Załącznik nr 5 do postępowania 
Projekt postanowień umowy   

 
Umowa nr RGKiM.272.12.2023.ACH/ 

zawarta w Pucku w dniu ___.___.2023 r. 
pomiędzy:  
Gminą Miasta Puck, 
z siedzibą w Pucku 84-100, ul. 1-go Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 , 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………. 
przy kontrasygnacie ………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
a 
________________________ 
NIP:____________, REGON: ____________,  
zwanym dalej w treści niniejszej umowy Wykonawcą. 
 
wspólnie zwanymi dalej Stronami, została zawarta umowa o następującej treści: 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej umową została zawarta w wyniku udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 w 
Pucku w podziale na 2 części: 
Część 1 – „Bezpieczny plac zabaw”* 
Część 2 – „Park nad stawem”* 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:  
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia;  
2) dokumentacja projektowa; 
3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 

3. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej hierarchii 
dokumentów:  

1) projekt wykonawczy (z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych w toku przetargu); 
2) STWiORB; 

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, 
Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji 
projektowej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót 
nieujętych w przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót w większej ilości niż w jakiejkolwiek 
pozycji przedmiaru nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli 
roboty te będą ujęte w dokumentacji projektowej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach 
standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości 
robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania 



Nr postępowania: RGKiM.271.12.2023.ACH 

 
2 

wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania 
w cenie umownej. 

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego 
i Inspektora nadzoru inwestorskiego, który w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym 
umową oraz uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacją 
projektową i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy  
i warunków realizacji umowy.  

7. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część 
terenu budowy innemu Podmiotowi, realizującemu inne roboty budowlane równolegle  
z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi terenu budowy 
i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami wynikającymi z dokumentacji projektowej i 
uwzględnił je w wynagrodzeniu. 

9. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał oceny dokumentacji 
projektowej pod kątem jej poprawności oraz kompletności i jest wystarczająca do realizacji zamówienia 
oraz nie wnosi do niej żadnych uwag. Ocena dokonana została z zachowaniem standardu Podmiotu 
zawodowo wykonującego roboty budowlane. Wykonawca nie miał obowiązku stwierdzenia błędów, 
których wykrycie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczeń. 
Z zastrzeżeniem standardu dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, że dokumentacja projektowa 
pozwala na wykonanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem i za przyjęte wynagrodzenie. 

10. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności (określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego) 
by oddać przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie. 

11. Wykonawca oświadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, że prowadzona przez niego 
działalność ma charakter zawodowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem 
technicznym, finansowym i osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. 
 

 
§ 2 Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 50 dni od dnia 
zawarcia umowy tj. do dnia __.__.2023 r. 

2. Wykonanie całości przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 1, czyli odbiór końcowy zadania 
zostanie uznany jako terminowy w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem, że 
pozytywny odbiór końcowy potwierdzi, że zamówienie zostało prawidłowo wykonane.  

3. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn 
stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 3 Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy (za zamówienie podstawowe), Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 
<tabela z druku oferta> 



Nr postępowania: RGKiM.271.12.2023.ACH 

 
3 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług oraz czynności 
przewidzianych w dokumentacji projektowej i w niniejszej umowie. W przypadku wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych, koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w 
tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych 
ponosi Wykonawca. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz wymagania 
Zamawiającego zawarte w SWZ. Ponadto Wykonawca musi polegać na swojej profesjonalnej wiedzy i 
doświadczeniu przy prowadzeniu tego typu robót. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.  

5. W przypadku konieczności zaniechania lub / i wykonania robót zamiennych lub / i robót dodatkowych 
zakresie przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektowa, Strony przewidują, że wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiększeniu/ zachowaniu przyjętego wynagrodzenia 
o wartość tych robót. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 
dokumentacją projektowa na zasadach określonych w § 17 umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. 
Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - 
pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.  

7. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób 
wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia w postaci 
uproszczonej, który stanowi załącznik nr 2 do umowy. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu pierwszym 
wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane 
przedmiotem zamówienia branże). 

8. W sytuacjach opisanych poniżej, Wykonawca w terminie 5 dni od powzięcia informacji na temat 
zaistniałych okoliczności, przedstawi kosztorys ofertowy w formie szczegółowej. Kosztorys, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy, 
w szczególności w przypadku: 
a) odstąpienia od umowy,  
b) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy – zgodnie z ust. 5, 
c) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 i 3 zgodnie z ust. 6, 
d) robót zamiennych oraz związaną z tym koniecznością lub brakiem konieczności zmiany 

wynagrodzenia (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6). 
Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu robót zamiennych, w 
którym wyszczególnione zostaną pozycje robót zaniechanych oraz odpowiadających im robót 
zamiennych.  
e) rozliczeń przy odbiorze. 

9. Kosztorysy, o których mowa w ust. 7 i 8 zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 
2458 ze zm,).  

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt c) oraz robót zamiennych 
określonych w ust. 8 pkt d) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu 
obwiązywać będzie zasada, że roboty zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 
Wykonawcę metodą szczegółową sporządzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 
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przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania, jak w kosztorysie, o którym 
mowa w ust. 8. 

11. Kosztorysy, o których mowa w ust. 7, 8 oraz 10 muszą zostać sprawdzone i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2 i 3 
realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji projektowej a 
nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, których wykonanie 
okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze które są objęte ryzykiem ryczałtowym.  

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 5 może nastąpić jedynie na podstawie 
protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz 
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez 
Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć 
wykonywania robót.  

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do 
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.  

16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej 
przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą 
stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych 
samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.  
 

§ 4 Obowiązki Stron 
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy, w celu 

należytej realizacji zadania. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie dokumentacji projektowej. 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia – w 
terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia końcowego odbioru robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia. 
4) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę,  
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy, 
6) zapłata umówionego wynagrodzenia. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, dokumentacją 

projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami współczesnej i specjalistycznej wiedzy technicznej, 
sztuką budowlaną, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w sposób nienaruszający interesów 
Zamawiającego; 

2) skierowanie jednej osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

3) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,  

4) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2; 
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5)  przejęcie i użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy i prowadzonych robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami 
informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz 
dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

6)  nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych;  
7) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:  

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej; 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na nieterminową i 
niezgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamówienia; 

8) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których mowa w § 3 ust. 
5 i 6 w terminie 7 dni roboczych od daty ich stwierdzenia; 

9) zachować warunki wydane przez zarządców sieci (o ile zostały wydane); 
10) uiszczenie opłat od dnia przejęcia terenu budowy dla potrzeb budowy i zaplecza do dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy za (o ile dotyczy): 
a) pobór energii elektrycznej jak również pobór wody i ścieków oraz wszelkich mediów według 
wskazań licznika. 
b) dokonanie opłaty za zajęcie pasa drogowego.  
c) dokonanie innych opłat eksploatacyjnych. 

11) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy własnym 
kosztem i staraniem; 

12) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

13) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących 
realizacji przedmiotu umowy; 

14) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót;  
15) uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin 

odbioru końcowego wykonanych robót;  
16) doprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu 

zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych; 
17) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

lub Inspektora nadzoru; 
18) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu 

pracowników i osób trzecich; 
19) zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 
20) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w 

przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych 
w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z 
Projektantem; 

21) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora nadzoru 
i Zamawiającego co do ich jakości; 

22) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia 
wbudowane przez Wykonawcę; 

23) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

24) Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przygotowania oraz wydania do 
wglądu swoich dokumentów (o ile zajdzie taka konieczność) związanych z realizowanym projektem, 
w tym dokumentów finansowych;  

25) przygotowanie dokumentów do odbioru; 
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26) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi 
i gwarancji; 

27) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp i ochrony 
zdrowia oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i dobrymi praktykami; 

28) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, utrzymanie w należytej sprawności oznakowania 
i zabezpieczenia terenu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i 
uniemożliwienie dostępu na teren budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych 
w strefie zagrożenia; 
przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych; 

29) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian;  

30) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 

31) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 
(o ile dotyczy); 

32) przygotowanie terenu do prowadzenia robót budowlanych; 
33) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu 

(jeżeli dotyczy); 
34) w przypadku odkrycia podczas realizacji robót przedmiotu, który posiada cechy zabytku, do 

obowiązku Wykonawcy należy niezwłoczne zabezpieczenie znalezisk oraz powiadomienie o 
dokonanych odkryciach Zamawiającego i służb konserwatorskich; 

35) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
36) doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego; 
37) uwzględnienie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru; 
38) przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z treścią oświadczenia złożonego w ofercie na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP (jeżeli Wykonawcą będzie s.c. lub Konsorcjum); 
39)  Na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek (w tym na każde żądanie 

Zamawiającego) aktualizacji oświadczenia, które stanowi załącznik nr 4 do umowy; 
40) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić właścicielom posesji 

dojazd do nich oraz dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym (o ile dotyczy). 
41) Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 
poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. Odpady budowlane i rozbiórkowe podlegać będą selektywnej zbiórce w podziale 
na co najmniej sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne - w 
tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 
Zamawiającego.  

5. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 
6. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem 

planowanej inwestycji.  
7. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w 
tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (o ile dotyczy) 
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2) zapewnienie nadzoru archeologicznego (o ile dotyczy) 

3) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót, skompletowanie i 
przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru.  

4) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, decyzji i 
zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają Wykonawcę 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

5) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji 
fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i 
urządzeń obcych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów 
budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor nadzoru dokona 
weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. 
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca 
przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały 
dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do terenu budowy przez cały 
okres trwania robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie czasu na 
ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 

 
§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą końcową obejmującą 
całość wynagrodzenia zamówienia podstawowego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 
30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami, 
w tym protokołem odbioru robót. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia poczytuje się dzień zlecenia 
realizacji przelewu przez Zamawiającego. 

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych 
wynagrodzeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w przypadku których 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych wraz z oświadczeniem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o spłaceniu 
wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących 
robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej faktury, a także 
przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za 
wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia 
faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. Wykonawca jest 
zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie robót 
wykonanych przez Podwykonawców odrębnie dla każdego zadania.  

4. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w 
transakcjach handlowych. 

5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z 
fakturami dokumentów wskazanych w ust. 3. Faktury, do których nie zostaną dołączone dowody 
zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie stanowią podstawy dokonania 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wstrzyma wypłatę 
należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktur biegnie od daty 
doręczenia ich Zamawiającemu wraz z dowodami zapłaty Podwykonawcom / dalszym 
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Podwykonawcom. Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być 
wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru końcowego. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6) dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

8. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6), obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego 
w formie pisemnej o:  
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę,  
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której 
mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9 pkt 2) w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9 pkt 1) i 2), Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której 
mowa w ust. 10 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

12. Zasady wystawiania faktur:  
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 
Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983 
Odbiorca: Urząd Miasta Puck ul. 1 -go Maja 13, 84-100 Puck 
2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów 
i usług; 
3) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”; 
4) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną 
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty 
rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w 
art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
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niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni 
roboczych przed wyznaczonym terminem płatności; 
5) W przypadku, w którym Wykonawca dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w 
powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i 
wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w wykazie; 
6) Gmina wyraża zgodę na dostarczanie przez Wykonawcę e-faktury drogą elektroniczną na adres 
mailowy: faktura@miastopuck.pl. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku 
stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i 
zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.  

15. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 14, będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych 
wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.  

16. Zapłata za faktury, o której mowa w ust. 1, może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych 
określonych w § 13 umowy, w przypadku ich naliczenia. 

17. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 178). 
 

§ 6 Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - nie stanowią podstawy do wystawienia faktur. 
2) odbiór końcowy (po zakończeniu wszystkich robót budowlanych), będący podstawą 
wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do wewnętrznego 
dziennika budowy.  

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie 
wszystkich robót przewidzianych w umowie. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:  
1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej 
w formacie doc i pdf; 
2) dokumenty (atesty, certyfikaty i inne) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 
3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami; 
4) dokumentacja fotograficzna; 
5)  
a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze stosownymi oświadczeniami geodety w 
trzech egzemplarzach; 
b) lub oświadczenie Geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 
6) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami 
W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców składa 
oświadczenie, że przedmiot umowy został wykonany siłami własnymi. 
7) Oświadczenie Wykonawcy, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 
wad jakościowych; 
8) Inne wymagane dokumenty; 
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9) Nieprzekazanie wskazanych powyżej dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy 
przystąpienia do odbioru oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 5 dni roboczych od 
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.  

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 
do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

7. W protokole odbioru Strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, 
uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 
odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi 
odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 
kalendarzowych; 
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ 
Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni 
kalendarzowych;  
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem; 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem; 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 
wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.  

10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana zamówienia 
będzie data odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data 
pierwotnego odbioru). 

11. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze pogwarancyjnym. W przypadku niestawienia się 
przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na takim odbiorze, Wykonawca przyjmie 
odpowiednio do wiadomości lub wykonania (jeżeli zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru 
gwarancyjnego sporządzony przez Zamawiającego. 

 
§ 7 Obowiązki Kierownika robót 

1. Kierownik robót będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 
2. Kierownik robót zobowiązany jest do:  

1) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi nadzoru wniosków o zatwierdzenie do 
wbudowania materiałów; 

2)  zgłaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające 
zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych 
w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru;  

3) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) za pośrednictwem poczty elektronicznej o 
terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli 
Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć 
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 
stanu poprzedniego); 

4) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy Podwykonawcami;  
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5) uczestniczenia w radach budowy; 
6) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych (jeśli 

dotyczy); 
7) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora nadzoru i 

Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
opóźnienie terminu zakończenia zadania;  

8)  informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych/ robót zamiennych/ robót zaniechanych lub niewykonanych niezwłocznie, lecz 
nie później niż w terminie 14 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

3. Kierownik robót ma obowiązek współpracować z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym. 
4. Wykonawca zapewnia, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy osoba wyznaczona do pełnienia 

obowiązków Kierownika robót będzie przynależeć do samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa i będzie posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 
§ 8 Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik nr 
1 do umowy do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem części zamówienia 
ujętej w formie wykazu i zakresu zadania powierzonego Podwykonawcom, który stanowi załącznik nr 
6 do umowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, 
zrezygnować z Podwykonawcy, wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie 
lub dokonać zmiany zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczania Zamawiającemu i aktualizowania wykazu wszystkich Podwykonawców. Aktualizacja 
wykazu Podwykonawców nie wymaga zmiany umowy. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 
wskazany w § 2 ust. 1 umowy; 
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 
podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem 
utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający; 
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za 
wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego;  
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7) uzgodniony między Wykonawcą a Podwykonawcą harmonogram rzeczowo-finansowy jest 
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 ust. 5 umowy, czyli 
harmonogramem między Zamawiającym z Wykonawcą. 
Powyższe będzie weryfikowane w momencie przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
zaktualizowanego załącznika nr 6 do umowy. Jednocześnie Wykonawca zaktualizuje harmonogram 
rzeczowo – finansowy poprzez naniesienie na niego podwykonawstwa, tak by umożliwić 
Zamawiającemu weryfikację terminu wykonania i rozliczenia podwykonawstwa. 
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 12 (klauzuli zatrudnienia); 
9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.  

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie 
uważane za jego akceptację.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym z Wykonawcą. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o 
których mowa w ust. 3 i 5a. 

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 będzie 
uważane za jego akceptację. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w § 3 
ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów 
budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, usługi transportowe, usługi audytu i 
usługi geodezyjne.  

10. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000,00 złotych brutto.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 3 pkt. 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.  

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo 

z dalszymi Podwykonawcami.  
14. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  
15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  
16. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych/ 

dostaw / usług realizowanych przez Podwykonawców.  
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17. Powierzenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i 
jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowników.  

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do 
naliczenia Wykonawcy kar umownych.  

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

21. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

22. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy.  

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 
terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.  
 

§ 9 Personel realizujący zadanie 
1. Osoby upoważnione do kontaktów:  

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są: 
- _________- __________, __________ e-mail: ________________  
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: 
- Aleksandra Trendel – Kierownik RGKiM, tel. 58 673 05 38 e-mail: inwestycje3@miastopuck.pl  

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 
postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany terminu oraz 
zakresu zamówienia objętych umową. Osoby te są uprawnione do uzgadniania form i metod 
współpracy, udzielania koniecznych informacji, podpisywania dokumentów związanych zamówieniem, 
odbiorem, rozliczeniami, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, 
koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osobę 

posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane (zgodnie z § 7 umowy) w 
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zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające mu ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w wymogu może wskazać osoby będące obywatelami 
państwa członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w 
budownictwie równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich UE oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa. 

5. Wykonawca ustanawia: 
a) Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 
_____________________________________, upr. nr: _______________,  
tel: __________ e-mail: ________________ 
(imię i nazwisko, numer uprawnień budowlanych, telefon, e-mail) 

6. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę 
na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Odwołanie i powołanie nowej osoby wymaga 
pisemnego zawiadomienia Stron i nie powoduje konieczności zamiany umowy. Wykonawca przed 
odwołaniem i powołaniem nowej osoby zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet 
dokumentów dotyczących tej osoby.  

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w 
następujących przypadkach: zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych 
przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 7 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o 
zaistnieniu powyższych zdarzeń.  

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie 
wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych osób będą nie gorsze niż osób wskazanych 
w niniejszej umowie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy 
czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym 
na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub 
nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 7 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w niniejszej 
umowie.  

10. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjątkiem czynności 
wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej Strony ustalają, że formą 
kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikami robót oraz Inspektorem nadzoru będzie 
kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest 
jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie 
elektronicznej.  
 

§ 10 Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych 

do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 
Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), 
a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  
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1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z 
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 
dotyczą. 
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.  
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 
4) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzającym, jak i po 
jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych 
w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 
przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych.  
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w 
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 
(„dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 
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wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa lub umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane 
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego, rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 

§ 11 Gwarancja i rękojmia 
1. Z chwilą podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu: ___ miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i 
wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia. 

2. Powyższa gwarancja nie obejmuje następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
1) zużywalnych części i materiałów w normalnym toku eksploatacji (które objęte są gwarancją 
producenta); 
2) w przypadku słupów, znaków drogowych pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i 
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów służących do zamocowania 
znaków do innych obiektów lub konstrukcji gwarancja może być wydana dla partii dostawy i wynosi 
36 miesięcy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, 
techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany 
elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 
przedmiotu umowy.  

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 
wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się 
do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez 
ich naprawę lub wymianę). Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ustępie 1).  

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust 1 pkt 2.  

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji.  

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad jakościowych 
(objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia 
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze względów 
technologicznych lub atmosferycznych lub geopolitycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w 
innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić 
Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne 
lub dowody, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7 lub 8, Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.  
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10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 9. 
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni 
od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą 
bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 
awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.  

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail 
wskazany do kontaktu.  

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.   

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady 
nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona 
przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakości) 
(rozszerzenie uprawnień Zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego). 

16. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego za naprawienie 
wszelkich wad i usterek z wyłączeniem: 
1) wad lub usterek wynikających z normalnego zużycia, 
2) wad lub usterek wynikających z użytkowania przedmiotu umowy, niezgodnie z zalecaniami 
producenta, 
3) wad lub usterek wynikających z aktów wandalizmu, zjawisk atmosferycznych, innych zdarzeń 
losowych lub działań wojennych. 

17. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy i danych teleadresowych, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 
 

§ 12 Klauzula zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji 

zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności: (wymagania odnoszące się do czynności 
polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w § 22 ust. 1 Kodeksu pracy tj. łącznie 
wykonywane są pod kierownictwem w określonym miejscu i czasie i mają charakter powtarzalny oraz 
są wykonywane za wynagrodzeniem) czynności wykonywane przez pracowników 
ogólnobudowlanych w ramach realizacji zamówienia, na czas trwania tych czynności. 
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą). 
W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza 
zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.  

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedstawi 
Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno 
zawierać w  szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
stosunku pracy wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia 
umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu 
zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni od 
dokonania takiej zmiany.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę / Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania i dokonywania oceny 
wymogu zatrudnienia. 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę / 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.  

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 4.  

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 ust. 1  lit. i) lub odpowiednio w § 13 ust. 1 
lit j) lub odpowiednio w § 13 ust. 1 lit k). Niezależnie od naliczenia kary umownej, Zamawiający może 
także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy (Podwykonawcy) na podstawie § 15 
ust. 1 pkt 10), w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1).  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami stosownych zapisów, 
zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji zamówienia, 
wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1) oraz umożliwiających Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  
 

§ 13 Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach:  
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto zamówienia 
podstawowego, za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 umowy, nie więcej niż 5 % 
całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
b) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 
2) umowy /wady nieistotne/ – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego 
za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub 
usterek, nie więcej niż 2 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 
3 ust. 1 umowy. 
c) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto zamówienia 
podstawowego za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8, nie więcej niż 1 % całości wynagrodzenia brutto 
zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata o której mowa w § 5 ust. 13 umowy – 
w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie więcej niż 5 % 
całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 
e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony 
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przypadek, nie więcej niż 5 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym 
mowa § 3 ust. 1 umowy. 
f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 
500,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 
g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy 
o podwykonawstwo na roboty budowlane lub dostawy lub usługi lub jej zmiany – w wysokości 500,00 
zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 
h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 
wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 
i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy – w wysokości 
100,00 zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę / 
Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy.  
j) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy w wysokości 
100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy. 
k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 12 ust. 3 umowy – w 
wysokości po 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 
3 umowy. 
l) jeżeli przedmiot umowy realizowany będzie niezgodnie z treścią oświadczenia złożonego na 
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku s. c. lub Konsorcjum) w wysokości 100,00 zł brutto 
za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek. 
m) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, zgodnie § 17 a ust. 8 umowy – w 
wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna 
najpóźniej zostać dokonana. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy 
wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 
dniowego terminu zapłaty tej kary, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeśli kwota uzyskana z faktury 
przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, 
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia naliczonych kar w trybie określonym przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Strony określa § 14.  
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do 
maksymalnej wysokości 20 % wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 
ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania:  
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy; 
b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 
elektronicznej wskazany do kontaktu; 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest:  
a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 
potwierdzeniu odbioru; 
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b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 
zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b). 
 

§ 14 Kary umowne z tytułu odstąpienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od 

umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o 
których mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 10 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia 
podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % 
całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1) umowy z 
zastrzeżeniem art. 456 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane 
roboty. § 13 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 15 Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z 
dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami Inspektora nadzoru lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach; 
2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego;  
3) zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 14 dni kalendarzowych;  
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i  przerwa trwa dłużej niż 14 
dni kalendarzowych; 
5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;  
6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego; 
7) jeżeli Instytucja Zarządzająca ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania; 
8) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 3 b); 
9) jeżeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje się do klauzuli zatrudnienia o której mowa w § 12 
ust. 7; 
10) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia, o których mowa w § 19 lub 
nie zapewnił ich ciągłości w okresach wynikających z umowy lub zmian umowy; 
11) jeżeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostaną wpisane na tzw. „listy sankcyjne”, zgodnie z 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony umowy zwracają sobie świadczenia wykonane do czasu 
odstąpienia. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  
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5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe:  
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od 
umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
2) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy 
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy 
nastąpiło odstąpienie od umowy; 
3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 
4) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z 
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 
5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez 
niego lub na jego rzecz, dokumentacją projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 
na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 
wbudowania w inny obiekt. 

7. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 
6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały 
i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu.  

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 11 
zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 
niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 
sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.   

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  

11. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających 
według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez 
Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych 
zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 
Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.  

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  

14. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków 
wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich 
kosztami Wykonawcę.  
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§ 16 Wierzytelności 

1. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 
niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Cesja wierzytelności dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec Zamawiającego. 
 

§ 17 Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony 

dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
(Wymienione postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Nie 
stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody). 

1) możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia: 
(W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej termin realizacji może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 
sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do 
usunięcia skutków tych okoliczności. 
W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek o aneksowany 
termin na swój koszt: 
a) zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 8 i 9. 
b) posiadać ważną polisę OC lub wnieść nową polisę OC na przedłużony termin, o której mowa w § 
18 ust. 1 i 2.) 

a) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej przez którą należy rozumieć zdarzenia 
niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, uniknięcia bądź 
przewidzenia które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: sytuacja 
epidemiczna, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej oraz inne. 

b) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania 
robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej 
lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi bądź ujawnionymi w 
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego Wykonawcę, o ile 
usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji, 

d) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian lub 
doprojektowania elementów, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych 
stanowiących przedmiot zamówienia, 

e) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych, środowiskowych, 
konserwatorskich lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji 
projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania 
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych 
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f) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku wystąpienia robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

g) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z 
urzędów administracji publicznej, zarządców sieci itp., a z przyczyn niezależnych od Stron 
niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i 
przepisach prawa, a także konieczność wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub 
innych aktów organów i instytucji, wydanych z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 

h) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku gdy zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych, 

i) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić z 
przyczyn spowodowanych organizacją pracy Zamawiającego i specyfiką działań 
Zamawiającego ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w 
pierwotnym terminie, 

j) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym 
przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich 
wydanie, 

k)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu 
administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu 
zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania 
obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy, 

l) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 
które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, 

m) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy, 

n) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności drogowych, sieci 
energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, 
elektrycznych itp., co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 
umowy, 

o) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, 
pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, 

p) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, 
co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z 
umowy, 
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q) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy, 

r) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania 
przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było 
konieczne na etapie składania ofert, 

s) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonywania umowy w takim czasie 
i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego 
powiadomienia doręczonego Wykonawcy przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich 
wystąpieniem, 

t) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
związku ze zmianą sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy, 

u) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione 
przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności w przypadkach wystąpienia klęsk 
żywiołowych, warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 

v) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności 
przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, 

w) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji, 

x) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
związku z absencją osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w tym kierownictwa 
budowy jak i pracowników fizycznych), a wynikających z leczenia szpitalnego i/ lub/ albo 
izolacji i / lub/albo kwarantanny i / lub/albo działań wojennych i / lub/albo wprowadzenia 
stopnia alarmowego i / lub/albo powołania do służby wojskowej, 

y) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
związku z wejściem w życie specustawy o Uchodźcach Ukraińskich i/ lub / albo wprowadzenia 
stopnia alarmowego i/ lub/ albo w związku z działaniami wojennymi, 

z)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
związku trudnościami w pozyskaniu na rynku budowlanym materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem 
do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) 
lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy tj. w szczególności 
powoduje opóźnienie w postępie robót, a Strony umowy pomimo zachowania należytej 
staranności nie mogły temu zapobiec, 

aa) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku przedłużenia realizacji programu przez Instytucję Zarządzającą. 

2) zmiana sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy: 
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(W przypadku powyższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę sposobu / zakresu 
świadczenia przedmiotu umowy na swój koszt zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, 
o którym mowa w § 2 ust. 8 i 9 oraz (o ile dotyczy) kosztorys, o którym mowa w § 3 ust. 7.) 

a) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu 
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu 
przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego 
odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony 
do zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania 
okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym; 

b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu  
przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem rozwoju technicznego, 
technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, 
że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie 
rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych 
lub zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne 
ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu; 

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu 
zamówienia; 

d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie 
przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym 
zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami; 

e) w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej 
spowodowaną zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów / 
zerwaniem łańcucha ich dostaw; 

f) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów umożliwiających uzyskanie lepszej jakości 
robót / korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych lub technologicznych; 

g) w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, wynikłych na 
skutek dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki terenowe, 
w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych, instalacji, sieci; 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

j) wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy  
poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia,  
w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany 
materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane 
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modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru 
umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać; 

k) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 
wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z 
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50 % 
zakresu podstawowego rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. 

3) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty: 
(W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę wynagrodzenia 
na swój koszt zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 8 i 9 oraz 
kosztorys o którym mowa w § 3 ust. 7., a także posiadać ważną polisę OC na wysokość wynagrodzenia 
po aneksie lub wnieść nową polisę OC o aneksowaną kwotę, o której mowa w § 18 ust. 1 i 2.) 

a) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych; podstawą określenia wynagrodzenia 
będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z 
załączonym kosztorysem różnicowym wedle wskazań § 3 umowy; 

b) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót przewidzianych w 
dokumentacji projektowej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez 
Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem 
wedle wskazań § 3 umowy; 

c) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót/ dodatkowych dostaw / dodatkowych usług 
lub robót dodatkowych /dostaw dodatkowych /usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z 
załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy; 

d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadające 
się do usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora 
nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika robót (koordynatora) kosztorys, sporządzony 
proporcjonalnie do wykrytych wad; 

e) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. 
Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów 
prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 
wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których 
w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano; 

f) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej część wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1) umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, 
ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług 
(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową 
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług 
przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 
obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie 
zmianie. Powyższa zmiana wysokości wynagrodzenia może zostać dokonana ze skutkiem nie 
wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany. 

g)  w przypadku o którym mowa w § 17 ust. 2 pkt k). Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika robót 
(koordynatora) kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do zrealizowanych i odebranych robót 
budowlanych; 
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4) pozostałe zmiany: 
(W przypadku poniższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę na swój koszt 
zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy (jeżeli dotyczy), o którym mowa w § 2 ust. 8 i 9). 

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron umowy; 

b) w przypadku zmiany Podmiotu udostępniającego zasoby (który jest jednocześnie 
Podwykonawcą), na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca jest obowiązany wówczas wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich 
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także podstaw 
wykluczenia; 

c) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi 
w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa; 

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek 
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w 
tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania jak również na 
wniosek Wykonawcy; 

e) w przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do kontaktu, o których 
mowa w § 9 umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego 
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie 
informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z 
wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana personelu nie wymaga 
sporządzenia aneksu do umowy (zgodnie z polityką kadrową Stron), o ile zostanie potwierdzona 
pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym; 

f) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności 
treści umowy z ofertą przetargową lub zaistnienie błędu edycyjnego; 

g) zmiany podmiotowe, w szczególności: zmiana składu Wykonawcy – konsorcjum (np. 
usunięcie, rezygnacja jednego z członków konsorcjum, zmiana składu spółki cywilnej, przejęcie 
wykonywania zamówienia lub jego części przez Podmiot trzeci (Podwykonawcę), który 
wykazywał spełnianie warunku udziału w postępowaniu, upadłość przedsiębiorstwa / śmierć 
przedsiębiorcy); 

h) strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy 
z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 
administracyjnego lub sądu lub kontrolnego, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, 
pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia 
niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, 
postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki 
prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze 
Stron; 

i)  zmiany terminu płatności w przypadku, kiedy termin płatności przekroczy dany rok 
budżetowy, w którym wydatek został zaplanowany.   

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (aneksu) i podpisania 
przez obydwie Strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.  
 

§ 18 Ubezpieczenie 



Nr postępowania: RGKiM.271.12.2023.ACH 

 
28 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych posiadał  polisę od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC) na sumę ubezpieczeniową nie 
mniejszą niż całość wynagrodzenia umownego brutto zamówienia podstawowego wynikającego z 
niniejszej umowy.  

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 
Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 
7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny. 

3. Przed przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy 
ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1) wraz z kopią dowodu jej zapłaty. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający 
nie przekaże Wykonawcy terenu budowy.  

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w 
całości Wykonawcę.  

 

§ 19 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Nie dotyczy. 

 
§ 20 Siła wyższa 

1. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach umowy w 
stopniu, w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej zobowiązań jest wynikiem siły 
wyższej.  

2. Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza kontrolą Strony, 
występujące po podpisaniu umowy przez obie Strony, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez 
tę Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności tej Strony i 
nieprzewidywalne w dacie zawarcia umowy, w tym wynikające z zagrożenia epidemiologicznego oraz 
sytuacji wojennej i geopolitycznej. 

3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 
umowy:  
1) Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 7 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu 

i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym 
zakresie.  

2) Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania umowy.  
3) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania umowy.  

4. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających 
z umowy.  

5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 
umowy przez okres powyżej 30 dni, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki 
rozwiązania lub zmiany umowy.  
 

§ 21 Rozwiązanie umowy 
1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron (3531 k. c.) bez zapłaty kar 

umownych. 
2. Skuteczne rozwiązanie jest zależne od woli obu Stron umowy. 
3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i jest możliwe po upływie 14 dniowego okresu. 
4. Przy rozwiązaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowiązane są rozliczyć umowę na dzień jej 

rozwiązania tj. rozliczyć wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu zrealizowanych i odebranych 
robót budowlanych proporcjonalnie do etapu prac, zgodnie z harmonogramem i kosztorysem. 
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§ 22 Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z 
wykonaniem niniejszej umowy chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia 
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w 
szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy 
oprawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich zmianach adresów 
ich siedzib i danych kontaktowych. 

5. Strony swoim działaniem zobowiązują się do utrzymania jak i budowania dobrego wizerunku obu Stron. 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 
7. Załącznikami do umowy są:  

1) Oferta Wykonawcy; 
2) Kosztorys szczegółowy (sporządza Wykonawca), zgodnie z § 3 ust. 7 umowy; 
3) Oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy (zgodnie z 
§ 12 ust. 2) umowy) – wzór; 
4) oświadczenie Wykonawcy o braku wpisania osób / podmiotu na aktualną listę sankcyjną w 
rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – 
wzór; 
5) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z kopią dowodu zapłaty (dostarcza Wykonawca, zgodnie z 
§ 18 ust. 1; 
6) Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 1. 
 

podpisy 

Zamawiający (Gmina Miasta Puck) Wykonawca 

Burmistrz 

 
Skarbnik 

 
Forma elektroniczna dokumentu: 
W przypadku gdy umowa będzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana będzie przez 
Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzór umowy zmodyfikowany zostanie w 
następującym zakresie: 
1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy; 
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2) pominięte zostaną postanowienia §22 pkt 6 Umowy; 
3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia: 
a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron, 
stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci 
elektronicznej; 
b) Umowa sporządzoną jest w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
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załącznik nr 3 do umowy nr RGKiM.272.12.2023.ACH  
 z dnia __.__.2023 r. 
 

_________, dnia __.___.2023 r. 
nazwa Wykonawcy 
 
oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. 
Oświadczam, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zamówienia publicznego są 
zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, zgodnie z § 12 niniejszej umowy wykonawczej.  
 

l.p. 
imię i nazwisko 

pracownika 
zakres obowiązków rodzaj umowy 

data zawarcia 
umowy 

1     
2     
3     
4     
5     
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załącznik nr 4 do umowy nr RGKiM.272.12.2023.ACH 
  z dnia __.__.2023 r. 
 

oświadczenie Wykonawcy 
 
Oświadczam, że podmiot który reprezentuję / osoby ze strony Wykonawcy nie zostały wpisane na tzw. 
„listy sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego. 
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załącznik nr 6 do umowy nr umowy nr RGKiM.272.12.2023.ACH 
z dnia __.__.2023 r. 

_________, dnia __.___.2023 r. 
nazwa Wykonawcy 

 
Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 1 umowy. 

UWAGA! w przypadku zmiany podwykonawstwa należy zaktualizować harmonogram rzeczowo – 
finansowy poprzez naniesienie na niego w ujęciu ilościowym, kwotowym i terminowym 

Podwykonawców. 
 

l.p. 
zakres 

podwykonawstwa 
dane teleadresowe 
Podwykonawcy 

kwota umowy 
podwykonawczej  

okres na jaki 
umowa została 

zawarta 
roboty budowlane 

1     
2     

dostawy 
1     
2     

usługi 
1     
2     

 
 
 


