Powiatowy Zesp6t Szkét Nr 3 w Wejherowie PZS3 070.2.3.1.2022

UMOWA Nr ZP.U.272.....2022
zawarta w dniu ....... 2022 r. pomiedzy:

Powiatem Wejherowskim, 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4, na rzecz ktérego dziala Powiatowy
Zespot Szkét nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, ul. Budowlanych 2, 84-200
Wejherowo, zwanym w treSci umowy ,,Zamawiajagcym’” reprezentowanym przez:

Dyrektora Szkoty — Wojciecha Rogockiego

a

............................................. z siedzibg w ............, ul. ...................., zarejestrowang
W prowadzonym PIZEZ i pod
NUMETEM ..'veeeennnnnn. , NIP ..., zwanym/a w tre$ci umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowanym/a
przez:

lacznie zwanych ,,Stronami” a kazde z nich takze ,,Strona”,

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania nr PZS3 070.2.3.1.2022 o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
zdnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz.U. 2 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej
dalej ,,ustawg PZP”, o nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

2. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowg”) jest realizacja inwestycji pn.: ,,Remont
pomieszczen budynku mieszczacego sie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 302”.

3. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie ze Specyfikacjag Warunkéw Zamdéwienia
(zwanych dalej ,,SWZ”), dokumentacja techniczng oraz oferta Wykonawcy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja, a takze, ze warunki prowadzenia robét sa
mu znane i nie zgtasza w stosunku do nich zastrzezen.

§2
Termin wykonania umowy
1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany i przekazany Zamawiajagcemu
w terminie do dnia 30 wrzesnia 2022 r.

2. Zadate zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ zakonczenia wszystkich robét,
zgloszenia ich zakonczenia Zamawiajacemu oraz przekazania Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robdt, pod warunkiem, ze Zamawiajacy dokona tego odbioru.

3. Realizacja umowy bedzie obejmowac okresy trwania prac okreslonych w sposéb nastepujacy:

1) rozpoczecie prac — z dniem protokolarnego przekazania terenu budowys;

2) wykonanie rob6t budowlanych w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, po ktérym dokonany
zostanie odbidr konicowy oraz rozliczenie rob6t budowlanych;

3) udziat w okresowych przegladach — w okresie udzielonej gwarancji jakosci.

4. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robdt lub ich czesci, tempo rob6t wedlug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich
zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa
robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, za wyjatkiem
sytuacji, za ktére wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegotowo opisane w § 13 Umowy.

7. W przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju.
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8. Umowe¢ zawarto na czas oznaczony obejmujacy okres realizacji umowy, o ktérym mowa w
niniejszym paragrafie.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

y
2)
3)

4)
5)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy;

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie, ktérej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

zapewnienie na swdj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

terminowa zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

§$4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajagcego w terminie 7 od dnia zawarcia
umowys;

wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z jej postanowieniami, ztozona
oferta, dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz aktualnie obowiazujacymi normami,
przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczng. Za jako$¢ robét odpowiada
Wykonawca;

szczeg6towe sprawdzenie w terenie warunkéw pozwalajacych na terminowe wykonanie
umowy 1 niezwlocznie informowanie Zamawiajacego o ujawnieniu wszelkich okolicznosci,
ktére na ten termin moga niekorzystnie wptynac;

ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi
pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczeg6lnosci odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw, osdb trzecich, powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem kotowym;

pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamoéwienia, dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwtocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;
wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza rob6t oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji rob6t. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji rob6t, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, ciagtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robdt, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
wykonywanych robdt. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren robdt od chwili
jego przejecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajacemu;

wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.), nadto
okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybdr materiatéw budowlanych, o ile sa
one inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej;

zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami utylizacji;

10) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wlasciwych przepiséw zwigzanych z gospodarka

oraz utylizacja odpadéw, w szczegdlnosci:
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a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.
1973 ze zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) utrzymanie w czasie realizacji robdt terenu robdt z dazeniem do minimalizacji przeszkéd
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbgdnych materialéw, odpadéw i $mieci. Wykonawca
powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez sktadowiska i
dokonanie stosownych optat, nadto okaza¢ je na kazde wezwanie Zamawiajacego;

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

14) usunigcie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czgéci badz urzadzen
— naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

16) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

17) uporzadkowanie terenu robdt i przekazanie go po zakonczeniu rob6t Zamawiajacemu w
terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 umowy;

18) powiadomienie mieszkancow i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdét;

19) wykonywanie wszystkich robét objetych umowa, w taki sposéb, aby nie zaktdcaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbedne, interesOw o0s6b trzecich;

20) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

21) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw 1 urzadzen, w tym np. wynikéw oraz protokotéw
badan, sprawdzen i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowys;

22) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

23) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, jak réwniez terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu
drég, nawierzchni lub instalacji;

24) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

25) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

26) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokos$ci, za wyjatkiem szkdd, za powstanie ktdrych
wylaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy;

27) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego, o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosé
lub termin zakonczenia robot;

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Kierownik budowy
bedzie osoba zdolng i upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej sprawie zwigzanej
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zrealizacja umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazdwek lub zarzadzen bedzie uznawane
za przekazanie ich Wykonawcy.
Kierownik budowy bedzie obecny na terenie budowy przez caly czas wykonywania robét
budowlanych.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje 1 doSwiadczenie wskazanej osoby bgdzie spetnia¢ warunki postawione w
tym zakresie w SWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa wust.2, winna by¢
potwierdzona pisemnie.
Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamodwienia: czynnoSci wykonywane przez pracownikow ogdlnobudowlanych w zakresie
realizacji zamOwienia, na czas trwania tych czynnosci. Powyzszy wymdg nie jest skuteczny w
przypadku, gdy ww. czynno$ci zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dzialalno$§¢
gospodarcza, ktére ww. czynno$ci beda wykonywac osobiscie na podstawie laczacego je z
Wykonawcg lub Podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru
etatu, na jaki ma lub majg by¢ zatrudnione osoba lub osoby wykonujace ww. czynnosci.
Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 6 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
lub Podwykonawca bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wilasciciel/wspétwiasciciel),
Zamawiajacy uzna to za spelnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujacych
czynno$ci zwigzane z realizacja zamowienia;
. Zatrudnienie os6b na umowe¢ o prac¢ do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 6 powinno
trwacé nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Podwykonawceg z tytutu wywiazania si¢ z okre§lonego w
ust. 6 obowiazku.
10.W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w
ust. 6 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny, o ktérych mowa w ust. 12,
2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
11.W sytuacji, gdy Zamawiajagcy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze
zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
12. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawceg lub Podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, oséb wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia,
Zamawiajacy moze zadaé w szczegdlnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujagcych wskazane w ust. 6 czynnoSci traktowane bedzie jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace.
13. Niewypelnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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14. W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazkéw okreslonych
w niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 121 13.
15.Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego do spetnienia obowiazku informacyjnego

wynikajacego z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazane zostana
Zamawiajacemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy biorgcego udzial w postgpowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmnie;j
jedno z wylaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot umowy,
za wyjatkiem robdt w zakresie ....................... , ktére zostang wykonane przy udziale

podwykonawcy/6w, w tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawi¢ (o ile sg znani) Zamawiajacemu przed przystgpieniem
do wykonywania zaméwienia list¢ zawierajagca nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcdéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia oraz przekazywac
informacj¢ na temat nowych podwykonawcéw, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu
umowy w okresie pézniejszym. Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w
zakresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego, a jej udzielenie bedzie
mozliwe wylacznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego
dowodami spetnienia przez podwykonawce wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (jesli takie warunki w SWZ przewidziano).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcdw, jak za dziatania wiasne.

5. Umowa z Podwykonawcag, a takze umowa mi¢dzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem tej umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegdlnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub prac stanowigcych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe,
Zamawiajacy bezpo$rednio zaptaci Podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodzenia, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trecig umowy o podwykonawstwo.

5




Powiatowy Zesp6t Szkét Nr 3 w Wejherowie PZS3 070.2.3.1.2022

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sa do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru robdt, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robdt i
ich wycena, oraz ze wskazaniem czg¢$ci dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 21 dmi od dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane prace stanowigce roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa;

3) niespetniajacej wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia lub ustawie
PZP;

4) w przypadku, gdy warto$¢ rob6t wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza
warto$¢ udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamowienia;

5) w przypadku postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztalttowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Niezgtoszenie w terminie okreslonym w ust. 9 zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

11.

podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy netto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okre$lony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

13. Zapisy ust. 6-12 maja odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.
14. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

1.

2.

3.

moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§6
Odbiory
Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich robét objetych
umow3 i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (3 egzemplarze);
3) odbidr ostateczny, ktdry zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru konicowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.
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10.

11.

1.

N

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg (w tym pomiar powykonawczy), opisang i skompletowang w 3
egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen oraz
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opisane i opieczetowane przez
kierownika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 3 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiagnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 3 dni od dnia rozpoczegcia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ datg

odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru

do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

W razie nieusuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, przez osobe trzecig wybrang wedle wtasnego
uznania, bez konieczno$ci zatwierdzenia przez Wykonawce oraz bez konieczno$ci uzyskania
uprzedniej zgody Sadu.

Postanowien ujetych w ust. 9 i 10 powyzej nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za ktére

wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§7
Wynagrodzenie
Calkowite wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za prawidlowe, zgodne z umowa wykonanie w
catosci przedmiotu umowy, okreSlone w zlozonej ofercie, wynosi: netto ...... zI plus nalezny
podatek od towaréw i ustug (VAT) ....... 71, Iacznie brutto: ..... zl (stownie: ....... z1).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone umowa, w tym mi¢dzy innymi:
1) wszelkie optaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,
2) normalne ryzyko zwigzane z okoliczno$ciami, ktérych nie mozna przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czeSci przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczatltowego okre§lonego w ust.
1.
W przypadku konieczno$ci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy ich wykonanie bgdzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego
w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposéb obliczenia warto$ci
tych robdét zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 51 6.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych wynagrodzenie, okreslone w
ust. 1, bedzie podlegato zmianie.
Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznos$ci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej,
zawierajace zakres robot wedlug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robot
7
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podlegajacych wykonaniu wedlug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem

danych wyjsciowych do kosztorysowania okre§lonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatéw 1 sprzgtu beda tozsame z wielko$ciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materialéw wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysoko$ci wszelkie wydatki

Wykonawcy poczynione w celu nalezytego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§8
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie zatwierdzonego protokotu
koncowego odbioru robot.

2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony bezusterkowy protokét
koncowego odbioru robdt oraz o$§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
ktérych mowa w § 5, bioracych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ze wszystkie roszczenia w
zwiazku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy ww. inwestycji zostaly catkowicie zaspokojone
- wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniat
podwykonawcéw, sktada stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu
podwykonawcéw.

3. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 2, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, przy
czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od
nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajacego do czasu, az
roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz
albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT. Fakturg nalezy wystawia¢ na:
Nabywca: Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP 588 241 79 33.

QOdbiorca : Powiatowy Zesp6t Szkét nr 3, im Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, ul.
Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo .

5. Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w terminie
30 dni od prawidlowo wystawionej faktury. Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce musi
znajdowac si¢ w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w
formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

6. Za nieterminowg ptatnos$¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie
w transakcjach handlowych.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
1 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 178).

8. Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez
Zamawiajacego.
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9. Wykonawca nie moze wierzytelnoSci wynikajacej z niniejszej umowy przelewaé na rzecz oséb

trzecich bez zgody Zamawiajacego.

10. Jezeli Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypetnit zobowigzan

wynikajacych z umowy, platnosci beda wstrzymane.

11. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcéw

obcigzaja w cato$ci Wykonawce.

12. Zaptata za fakture, o ktérej mowa w ust. 1, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢ kar umownych

okreslonych w § 10, w przypadku ich naliczenia.

$9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w lacznej wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczaltowego tj. w wysokosci ........
7t (stownie: ... zt) w formie ....... .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad — do czasu ich usunigcia.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 umowy wystapi koniecznos$é
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu
oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoS$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbidr zostanie przesunicty
w czasie, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o czas przesunigcia tego
odbioru.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z
art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci.

§10
Kary umowne

Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 70 % ww. wynagrodzenia
ryczaltowego brutto;

2) w przypadku nieprzejecia terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 30%
ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajacego na okres dtuzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczety dzien zwtoki, nie wigcej niz 30% ww.
wynagrodzenia ryczattowego brutto;

w przypadku zwloki w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca
zaptaci karg umowna w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuni¢cie wad, nie wiecej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodéw innych niz niewywiazanie
si¢ Zamawiajacego z warunkéw umowy, zaplaci on Zamawiajacemu kar¢ umowna
w wysokosci 15% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkéw umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany oraz za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
80 000 zt;

za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
postanowieniami umowy - w wysokos$ci 5 000 zt za kazdy przypadek niedokonania zmiany,
nie wiecej niz 50 000 zt;

za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokos$ci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz 50 000
zt;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy, w szczeg6lnosci w zakresie
Podwykonawcow, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 50% ww. wynagrodzenia
ryczaltowego brutto;

w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajacego, nie wiecej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 4
ust. 12 umowy dla wszystkich os6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6 czynnosci w trakcie
realizacji zam6wienia w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych) - za kazdy stwierdzony
przypadek. Kara moze by¢ nakladana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku
nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentéw, przy czym nie czgscie]
niz co 3 dni.

w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 4 ust. 6 przez osoby, ktére nie sg
zatrudnione na umowe o prac¢ w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych) za
kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o
prace;

2. Maksymalng wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wiecej niz
jednego powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalajag w wysokosci 90% wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytutéw
okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne moga by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia
kar umownych z tytulu niewlasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku
odstgpienia od niej, kary umowne z tytutu niewykonania umowy w wyniku odstapienia od niej (ust.
1 pkt 5 i 6) beda nalezne w wysokosci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy.

4. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiagzan wynikajacych z umowy.
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5. Strony uprawnione sg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogdélnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelnosci
naliczonych z tytutu kar umownych.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
po bezskutecznym wezwaniu, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

2) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego w
terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat wykonywania rob6t lub w przypadku ich wstrzymania
przez Zamawiajgcego, nie podjal ich w ciaggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji
Zamawiajacego o wznowieniu realizacji robdt;

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacja oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robdt
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

5) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji rob6t lub jezeli stopien
zaawansowania przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywal, iz
umdéwiony termin ich zakonczenia jest zagrozony;

6) atakze w nastepujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolno$ci likwidacji w celu
potaczenia lub reorganizacji;

b) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposéb
skutkujacy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowys;

7) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej, do czasu odstgpienia, cz¢§ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg¢ oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastapito odstapienie od umowys;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokoét
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie zumowa,

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
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5.

7

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od

umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu

podmiotowi na koszt Wykonawcy, wybranemu wedle wtasnego uznania bez koniecznosci
uzyskania akceptacji Wykonawcy lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cz¢Sci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robét okre§lonego w kosztorysie ofertowym
nastapi odliczenie warto$ci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowys;

2) w przypadku odstapienia od czesci robdt z danego elementu, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce i1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego;

3) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt 2, opracowane bgda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe rob6t zostang przyjete z kosztorysow, a iloSci wykonanych robét z
ksigzki obmiaréw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane beda
W oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce, a
ilo$ 1 wyko[TTy[h robot [k[igzki obmilrow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze
w tym przypadku Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz
koszty robét zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% wartosci umowy.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na prace zrealizowane w ramach
wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesi¢gcy, od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koficowego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty powiadomienia (listem lub e-mailem) przez Zamawiajacego. Okres
gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Wady, ktére wystapily w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca
usunie w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi na
okres ......... , Z wylaczeniem rekojmi za wady odnoszace si¢ do nieruchomosci, co do ktérych okres
rekojmi wynosi 5 lat poczawszy od zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i jego odbioru przez
Zamawiajacego. Okres rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji - nie mniej niz okreslono
w art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
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6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na
ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy,
wybranej wedlug wlasnego uznania bez konieczno$ci uzyskania akceptacji Wykonawcy lub
uprzedniej zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Pomimo po$wiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uzna¢, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegty wartosci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej,
w oparciu o sporzagdzona na zlecenie Zamawiajacego ekspertyzg i wycene rzeczoznawcy. W
przypadku uznania przez rzeczoznawc¢ zasadno$ci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznosci za wykonanie
ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.

8. W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usunaé, Zamawiajacy moze zadac¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

§13
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie — w
formie aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Niedopuszczalne pod rygorem niewaznos$ci sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w
stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana
bedzie dotyczyta nastepujacych zdarzen:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy;

2) zmiany Podwykonawcy, ktéry bedzie podmiotem udostgpniajacym zasoby niezbedne do
realizacji zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac
innego Podwykonawce spelniajacego na dzien skladania ofert warunki okres$lone przez
Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych oS$wiadczen
i dokumentéw okreslonych w SWZ;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia op6znien wynikajacych
z
a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoscei:

— wstrzymania robét przez Zamawiajacego,

— konieczno$ci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zaméwienia, dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— opdznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego;

b) odmowy lub wystapienia op6znien wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) dziatania sity wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystgpieniu
ktérej] Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu), majacej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy;

€) wystapienia okolicznosci, ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci jak niewypaly i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;
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g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zaméwienia
warunkéw terenowych, w szczegdlnos$ci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji czg$ci zam6wienia lub rozszerzenia jego zakresu,;

i) przerwy w realizacji zaméwienia na skutek dziatan podmiotéw trzecich - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

J) wystapienia zaméwien dodatkowych, nie ujgtych w zakresie podstawowym, bez ktérych
nie mozna wykona¢ prawidlowo zadania objetego umowa.

4) wystapienia  koniecznosci  wprowadzenia zmian spowodowanych  nastg¢pujacymi
okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa;

b) wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

5) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy;
6) zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczego6lnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w STWiORB spowodowanej
wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatéw
lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c) konieczno$ci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametréw technicznych;

7) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia za przedmiot
umowy w sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5% wartosci
umowys;

b) wystapienia robdt zamiennych, w tym zmiany materialu budowlanego lub technologii.
Zakres robét, przy ktérym to uczyniono, wylgczony zostanie spod wynagrodzenia
ryczaltowego;

¢) wykonania zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktérych nie
mozna wykona¢ prawidlowo zadania objetego umowa.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy
bylaby dopuszczalna na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa.

4. W przypadku kazdej zmiany, o ktdrej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian
lezy uzasadnienie okoliczno$ci uzasadniajacej dokonanie zmiany.

5. Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, nie stanowi zmiany
umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony zobowiazane sa do wzajemnego zawiadamiania
o zaistniatych zmianach ich dotyczacych, majacych znaczenie dla realizacji umowy.
Zawiadomienie winno by¢ dokonanie niezwtocznie. Do czasu otrzymania zawiadomienia zmiana
nie wywotuje skutku wzgledem drugiej Strony.
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7.

§ 14
Komunikacja

Strony bedg si¢ porozumiewaty w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie robét
budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy, jak réwniez w sposéb opisany ponizej.
Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda dokonywane
w formie pisemne;.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skutecznosci, sporzadzane beda w
jezyku polskim i wysytane poczta, poczta elektroniczng na nast¢pujace adresy:

o) ) 1 B | o1 o PR

d1a WYKODAWCY: «ooentit ittt e e

(imie i nazwisko/mazwa, adres, nr telefonu, e-mail)
Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adresy lub numery wskazane powyzej, z
zastrzezeniem ust. 5 ponize;j.
Strony zobowiazujg si¢ do powiadamiania o zmianach nazw wiasnych, oséb reprezentujacych
Strony, adreséw, numeréw telefonéw, e-maila, a niewykonanie tego obowiazku powoduje, ze
dorgczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 3 sa skuteczne.

§16

Postanowienia koncowe
Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wplywu na wazno$¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupelnienie umowy w sposéb okreslony w
ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowiazane beda do niezwlocznej zmiany lub uzupelnienia umowy
w sposéb oddajacy w sposéb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony
w postanowieniu, ktére uznane zostalo za niewazne albo niewykonalne.
Wykonawca o§wiadcza, ze oferta przez niego sporzadzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie
elementy niezbedne do realizacji rob6t okreslonych w dokumentacji technicznej, zataczonej do tej
specyfikacji.
Rozwigzania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzg watpliwosci Wykonawcy, a
ewentualne niejasnosci zostaty rozstrzygnigte do dnia ztozenia oferty.
Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu zawarcia lub realizacji umowy, w pierwszej kolejnosci
beda rozstrzygane w drodze negocjacji, a razie braku dojScia Stron do porozumienia, beda
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.; okre$lanego w tresci
umowy jako ,.k.c.”) i aktéow wykonawczych do tych ustaw.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:

Zat. nr 1 — szczeg6towy opis przedmiotu zamoéwienia;
Zat. nr 2 — kosztorys ofertowy;
Zat. nr 3 — o§wiadczenie podwykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Powiatowy Zesp6t Szkét Nr 3 w Wejherowie

PZS3 070.2.3.1.2022

Zalacznik nr 3 do umowy (jezeli dotyczy)

Zamawiajacy:
Powiatowy Zespot Szkot Nr 3 w
Wejherowie

Petna nazwa Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy

KRS/CEIIDG

w zaleznosci od podmiotu

NIP/PESEL

w zaleznosci od podmiotu

REGON

Adres siedziby Podwykonawcy

e-mail

OSWIADCZENIE

PODWYKONAWCY LUB DALSZEGO PODWYKONAWCY
O UREGULOWANIU ZOBOWIAZAN FINANSOWYCH
MIEDZY WYKONAWCA A PODWYKONAWCA
W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY

Zgodnie z § 8 ust. 2 umowy na realizacj¢ zamdéwienia publicznego pn.: ,,Remont pomieszczen
budynku mieszczacego si¢ w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 302,

Niniejszym o$wiadczam, iz firma ..........

naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z wigzacej nas umowy z dnia .............

W zwiazku z powyzszym o$§wiadczamy, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek pracami
wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.

miejscowosc¢ i data

imig, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Podwykonawcy

Uwaga: Powyzsze oswiadczenie sktada si¢ w przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy
udziale podwykonawcdéw (w tym réwniez dalszych podwykonawcow).
W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudnial podwykonawcéw sklada stosowne o$wiadczenie o
zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcow.
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